


COMUNE DI MERGOZZO



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Mergozzo - Manutenzione rete acquedottistica

OGGETTO:

Quadro economico

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:

20 LUGLIO 2020

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	-/-/-
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

Rif. N° Commessa:

Y00M - 10038064

CUP:

D44H20000090005

File:

-

Il Progettista
Ing. Giorgio Tornotti

Elaborato N°:

B



PROPRIETÀ RISERVATA

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**

Quadro economico di spesa

Il quadro economico di spesa per l'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
Descrizione	Importo	Totale
A) Importo Lavori		
a1) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 22.939,77	
a2) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 119.444,14	
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 142.383,91	
a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.619,69	
Sommano A)	€ 149.003,60	€ 149.003,60
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per		
b1) Spese tecniche		
Ass. Archeologica	€ 6.000,00	
Progettazione Esecutiva + CSP	€ 5.000,00	
Direzione lavori + CSE	€ 6.000,00	
b2) Spese per gara appalto	€ 1.000,00	
Sommano B)	€ 18.000,00	€ 18.000,00
C) Somme per autorizzazioni e concessioni		
c1) Acquisizione aree e concessioni	€ -	
Sommano C)	€ -	€ -
D) Arrotondamenti		
d1) Arrotondamento	€ -	
Sommano D)	€ -	€ -
Totale A + B + C + D		€ 167.003,60

Borgomanero, 20 Luglio 2020

Il Progettista
Ing. Giorgio Tornotti