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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE o 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Operaio specidizzato Ore normali
01.PO1.A10.
005 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo VVoce euro 36,91
Utili Impresa 10% euro -3,36
Soese Generali 14% euro -4,12
Prezzo Netto euro 29,43
RISORSE:
VARIE:
overflow
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 29,43 79,734
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 24,00 36,91 885,84 706,32| 79,734
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.
005 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,21
Utili Impresa 10% euro -3,11
Foese Generali 14% euro -3,82
Prezzo Netto euro 27,28
RISORSE:
VARIE:
overflow
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 27,28 79,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 24,00 34,21 821,04 654,72| 79,743
3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacital di m?
005 0.500
SOMMANO h 16,00 61,11 977,76 590,57| 60,400
4 Nolo di autocarro ribatabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
01.P24.C60.0|onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre g 40 fino aq 120
10 SOMMANO h 16,00 58,03 928,48 547,34 58,950
5 Readlizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di collare
AP.ALL. di presa, raccorderia, tubazione di alaccioin PEAD 1" e 1/4 PN 16, sabbiaper rinf ... spessore
UTENZA di cm 10. Compreso ogni onere per dare I'opera finita alla perfetta regola dell'arte. Finoam 5 di
160 tubazione.
SOMMANO cadauno 10,00 754,79 7'547,90 3023,30| 40,055
6 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di collare
AP.ALL. di presa, raccorderia, tubazione di alaccio in PEAD 1" e 1/4 PN 16, sabbiaper rinf ... spessore
UTENZA di cm 10. Compreso ogni onere per dare I'opera finita alla perfetta regola dell'arte. Finoam 5 di
200 tubazione.
SOMMANO cadauno 15,00 785,25 11'778,75 4'534,95| 38,501
ParzialeLAVORI A MISURA euro 22'939,77 10°057,20, 43,842
A RIPORTARE 22°939,77 10°057,20

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 22'939,77 10'057,20
LAVORI A CORPO
7 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in progetto mantenendo in
AP. esercizio la linea attuamente esistente. Sono compresi i maggiori scavi, i pezzi specidi da
BYPASS utilizzare per il collegamento ed ogni atro onere per dare I'opera compiuta alla perfetta regola
RETE dell'arte
SOMMANO cad 2,00 542,86 1°085,72 476,02| 43,844
8 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con
07.A01.A20. |macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... ala;
025 Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al
volume effettivo disgregato
SOMMANO m? 89,85 15,97 1'434,90 1'326,14| 92,420
9 Trasporto e scarico di materide di scavo, demolizione €/o rifiuto ad impianto di trattamento
01.P26.A60. |autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da
030 10 km fino a30 km di distanza
SOMMANO m? 493,74 471 2'325,51 1'293,68| 55,630
10 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)
29.P15.A15. |miscele bituminose diverse daquelledi cui alavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 SOMMANO t 288,79 8,15 2'353,64 0,00
11 terra (compresa quella proveniente da sSiti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. |(rif.codice CER 17 05) terrae rocce, diverse da quelle di cui alavoce 17 05 03 (rif.codice CER
010 17 05 04)
SOMMANO t 599,94 9,16 5'495,45 0,00
12 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO m?3 177,30 30,99 5494,53 0,00
005
13 Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20. |per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli
005 strati Materiai terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.
SOMMANO m? 177,30 6,42 1'138,27 741,01| 65,100
14 Prowista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40. |della citta atualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...
005 egolarizzazione con materide fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari acm20
SOMMANO m?2 59,40 6,52 387,29 98,18 25,350
15 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro
01.A21.A50. |o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino a
010 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dala direzione lavori Per spessore finito
finoa30cm
SOMMANO m? 59,40 1,29 76,63 40,57 52,940
16 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. |centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
020 ... il getto, lavibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m?
SOMMANO m? 28,20 71,94 2028,71 0,00
17 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. |eventuale intervento manuale ove occorrg; in presenza di sottoservizi in spazi ristre ... entuae
015 uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per trette inferiori a 50 m; per
profonditafinoal,5m
SOMMANO m? 512,40 19,48 9981,55 57751,37| 57,620
18 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
01.A22.E00. |comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... Tl
105 COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI
NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profonditada3 a4 cm
SOMMANO m?|  2'353,00 2,73 6'423,69 2'020,25| 31,450
19 Posa in opera nelle trincee 0 nel manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
07.A09.110.0 |I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, 1o sfilamento, la sistemazione ... giunti
30 mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per
tubi diam. 200 mm
SOMMANO m 180,00 15,09 2'716,20 2'454,63| 90,370
A RIPORTARE 63'881,86 24°259,05

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 63'881,86 247259,05
20 Nastro segna atore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 720,00 0,14 100,80 0,00
010
21 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse dla tubazione ad
07.A11.K20. |una profondita di circa 50 cm da piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
005 appoggio ed ogni atro onere
SOMMANO m 720,00 1,37 986,40 986,40| 100,000
22 Collegamento ale tubazioni esistenti DN100 Via Sempione e DN100 Via Vecchia ala nuova
AP.NODO |rete idrica principale PE100 DE200 PN16 di via Roma. Fornitura e posa tubazioni, saracinesch
P1 . Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni dtro onere per dare I'opera finita a
perfettaregoladarte.
SOMMANO cad 1,00f 2973,65 2'973,65 340,26| 11,443
23 Sovrapprezzo aquasiasi tipo di scavo, per la presenzadi massi, muri di mattoni e cal cestruzzo
07.A01.A20. |0 materiale roccioso richiedenti 'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi d volume
020 effettivo demolito
SOMMANO m?3 51,24 57,90 2'966,80 1794,32| 60,480
24 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87. |nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione,
020 Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 173,57 7,87 1°366,00 614,02| 44,950
25 SDR 11, PN 16, diam. 200 mm
07.P06.G10. SOMMANO m 1,00 35,41 35,41 0,00
070
26 Allaccio dle tubazioni esistenti dei vicoli di Via Roma dalla rete idrica principale PE100
AP.RAMI |DE200 PN16. Fornitura e posa di tee, tubazione di collegamento dla linea esistente in P ... .
viaROMA |Esclusi scavi e ripristini. Comprese le sadature e ogni atro onere per dare I'opera finita a
perfettaregoladarte.
SOMMANO cad 8,00 1003,22 8025,76 907,36| 11,306
27 Collegamento alle tubazioni esistenti DN80 Via Saglio e DN80 Via Besozzi ala nuova rete
AP.NODO |idrica principale PE100 DE200 PN16 di Via Roma. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, p
P2 . Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni &ltro onere per dare I'opera finita a
perfettaregoladarte.
SOMMANO cad 1,00| 2763,84 2'763,84 453,68| 16,415
28 Allaccio dla nuova rete idrica principale PE100 DE160 PN16 Via Pallanza (zona strettoia).
AP.NODO |Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint e pezzi specidi. Esclusi scavi e ripristini.
S12 Comprese le saldature e ogni altro onere per dare |'opera finita a perfetta regola darte.
SOMMANO cad 1,00f 1919,37 1°919,37 340,26| 17,728
29 Posa in opera nelle trincee o nel manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
07.A09.110.0 |I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, 1o sfilamento, la sistemazione ... giunti
20 mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per
tubi diam. 160 mm
SOMMANO m 470,00 11,41 5362,70 4944,41| 92,200
30 SDR 11, PN 16, diam. 160 mm
07.P06.G10. SOMMANO m 1,00 22,71 22,71 0,00
060
31 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante sopra suolo DN 70 su
AP. marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciai in PEAD, i raccordi, i ripristini, i ¢ ... Itro
IDRANTE |onere e prowista per dare l'opera compiuta dla perfette regola dell'arte, inclusa la
pavimentazione superficiae.
SOMMANO cad 1,00f 1'326,37 1°326,37 228,68/ 17,241
32 'REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Redizzazione segnaletica orizzontale
16.PO4.A05. |in vernice spartitraffico normae (composto di resina achidica e clorocauciu) per passaggi
265 pedondi, ... ---> aumento del 200% - - interventi fino a 10 mq ---> aumento del 100% - -
interventi fino a20 mq ---> aumento del 50%
SOMMANO m? 200,00 3,43 686,00 325,99| 47,520
33 Prowvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
01.A22.B10. |e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunae di Torino ... e
010 stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 3
SOMMANO m?|  2'353,00 5,64 13'270,92 2'298,52| 17,320
34 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica ad 65% di bitume modificato in ragione di
A RIPORTARE 105'688,59 37°492,95

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 105'688,59 37°492,95
01.A22.A44. |Kg 0,500/m?2
005 SOMMANO m?|  2'353,00 0,54 1'270,62 240,40/ 18,920
35 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in
01.A01.A80. |terreni sciolti o compatti, fino ala profonditadi 1,5 m, misurata rispetto a pia ... i campagna e
090 deposito dei materiai a lati dello scavo stesso In presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 12 cm
SOMMANO m? 51,24 96,80 4'960,03 47960,03| 100,000
36 Fornitura e posain operadi pozzetto prefabbricato, compreso magrone per sottofondo pozzetto
AP. POZ spessore ¢cm 10 in cls Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; soletta car ... .
100x100 Dimensione interna pozzetto: m 0,80 x m 0,80 x h interna netta m 1,00 maggiorabile finoam 2
con gpposite prolunghe.
SOMMANO cadauno 5,00 897,43 4'487,15 1'266,05/ 28,215
37 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del
07.A19.S30. |chiusino elaformazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel ... fatto
030 nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per
chiusini misura 64 x 64
SOMMANO cad 10,00 178,04 1'780,40 1'422,36| 79,890
38 Collegamento alla nuovareteidrica principale PE100 DE160 PN 16 Via Palanza (zona ponte) a
AP.NODO |via ai Mulini e Lago: Fornitura e posa tee, tubazione, riduzioni, multijoint e pezzi spe ...
P3 Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a
perfettaregoladarte.
SOMMANO cad 1,00, 315871 3158,71 567,10, 17,954
39 Collegamento alla tubazione esistente PE100 DE200 PN16 di P.zza V.Veneto alla nuova
AP.NODO |tubazione di Via Roma PE100 DE200 PN16. Fornitura e posa di tubazione, riduzioni,
S10 multijoint e p ... Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
I'operafinita a perfetta regoladarte.
SOMMANO cad 1,00 209,09 209,09 56,71| 27,122
40 Collegamento alla tubazione esistente DN100 di P.zza V.Veneto alla nuova tubazione di Via
AP.NODO |Palanza PE100 DE160 PN16. Fornitura e posadi riduzioni, multijoint e pezzi speciali. Esclusi
S11 scavi e ripristini. Comprese le sadature e ogni altro onere per dare I'opera finita a perfetta
regoladarte.
SOMMANO cad 1,00 557,94 557,94 56,71| 10,164
41 Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di fattura pari al'esistente, comprensiva di
AP PAV rimozione del ripristino provvisorio (binder), smatimenti in discarica autorizzata, pre ...
CUBETTI |amento per dare I'opera finita a regola d'arte. Compreso sistemazione e raccordi con pozzetti
esistenti ove necessario.
SOMMANO m2 50,00 158,10 7°905,00 4'232,50| 53,542
42 Collegamento dla tubazione esistente DN80 Via Bracchio dalla nuova rete idrica principale
AP.RAMO |PE100 DE200 PN16 di Via Roma Fornitura e posa tubazioni, saracinesche e pezzi speciali.
4 Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare l'opera finita a
perfettaregoladarte.
SOMMANO cad 1,00, 111533 1'115,33 226,84| 20,338
43 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE160 PN16 Via Pallanza ad utenza
AP. RAMO |Fornitura e posa tee, tubazione, riduzioni, multijoint e pezzi specidi. Esclusi scavi e ripristini.
S13 Comprese le sadature e ogni altro onere per dare I'opera finitaa perfetta regoladarte.
SOMMANO cad 1,00 832,55 832,55 226,84 27,246
44 Getto in opera di cacestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canai
01.A04.C40. |tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in
005 trincea
SOMMANO m? 28,20 34,62 976,28 976,28| 100,000
45 Prowvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
01.A22.B00. |norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunae di T ... tesa
015 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm 5 compressi
SOMMANO m2 175,20 8,24 1'443,65 244,12| 16,910
46 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti istituito dalla legge n. 549/1995
AP.TRIB. |e disciplinato dalla legge regionale n. 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarical
REG. DIS  |per rifiuti inerti.
SOMMANO t 888,73 9,00 7°998,57 0,00
ParzialeLAVORI A CORPO euro 119'444,14 41°911,69| 35,089
A RIPORTARE 142°383,91 517968,89

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

s COSTO incid.
EDELLE Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera %
RIPORTO 142'383,91 517968,89
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
47 La presente VOCE scaturisce dala stima anditica del soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per o
spe ... Specidi" della SICUREZZA NON sono compresi nel prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d' Asta
SOMMANO % 100,00 6619,69 6'619,69 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6'619,69 0,00/ 0,000
TOTALE euro 149°003,60 51'968,89| 34,878

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera | %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 22°939,77 10°057,20, 43,842
M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 22°939,77 10°057,20, 43,842
M:001.002 Canalizzazioni acquedotto euro 19'326,65 7'558,25| 39,108
M:001.002.005 Allacciamenti euro 19'326,65 7'558,25| 39,108
M:001.004 Economie euro 3613,12 2'498,95| 69,163
C LAVORI A CORPO euro 119'444,14 417911,69| 35,089
C:001 OG6 - Acquedoatti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 119'444,14 41'911,69| 35,089
C:001.001 Scavi ereinterri euro 22°279,12 15°319,18| 68,760
C:001.001.001 Scavi in sezione euro 19'343,28 13'831,86| 71,507
C:001.001.002 Trasporti € Smaltimenti euro 1'569,84 873,30| 55,630
C:001.001.003 Sottofondi euro 1°366,00 614,02| 44,950
C:001.002 Canalizzazioni acquedotto euro 61°409,26 15°484,66| 25,216
C:001.002.002 Trasporti € Smaltimenti euro 14°091,77 23542 1,671
C:001.002.003 Sottofondi euro 6632,80 741,01 11,172
C:001.002.004 Tubazioni euro 12°229,21 9361,72| 76,552
C:001.002.005 Allacciamenti euro 28°455,48 5146,51| 18,086
C:001.003 Ripristini pavimentazioni stradali euro 35755,76 11°107,85| 31,066
C:001.003.002 Trasporti e Smaltimenti euro 2'511,56 184,96 7,364
C:001.003.006 Ripristino euro 257339,20 6°690,39| 26,403
C:001.003.007 Ripristino pavimentazione pietra euro 7905,00 4'232,50| 53,542
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6619,69 0,00, 0,000

TOTALE euro 149°003,60 51'968,89| 34,878

Borgomanero, 20/07/2020

Il Tecnico
Ing. Giorgio Tornotti

A RIPORTARE
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