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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI. FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Canalizzazioni acquedotto (Cat 2)
Allacciamenti (ShCat 5)
1/5 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, forniturae
AP. ALL. posadi collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccioin PEAD 1" e /4 PN
UTENZA 16, sabbia per rinfianco e caottamento della tubazione, rubinetto pesante
160 diametro 1" e 1/4 di intercettazione della derivazione con chiusino in ghisa
sferoidale. Compreso il taglio della pavimentazione stradde, la messa in disuso
e I'asportazione dell'dlaccio esistente, il trasporto a discarica dei materidi di
risulta, gli oneri di discarica, il ripristino definitivo dello scavo mediante
fornitura e spandimento di ghiaia naturae, fornitura e spandimento di misto
granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e stesa di strato
di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compreso ogni
onere per dare l'opera finita dla perfetta regola dell'arte. Fino a m 5 di
tubazione.
ViaPdlanza 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 754,79 7°547,90
2/6 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, forniturae
AP. ALL. posadi collare di presa, raccorderia, tubazione di dlaccio in PEAD 1" e 1/4 PN
UTENZA 16, sabbia per rinfianco e caottamento della tubazione, rubinetto pesante
200 diametro 1" e 1/4 di intercettazione della derivazione con chiusino in ghisa
sferoidde. Compreso il taglio della pavimentazione stradde, la messa in disuso
e I'asportazione dell'dlaccio esistente, il trasporto a discarica dei materidi di
risulta, gli oneri di discarica, il ripristino definitivo dello scavo mediante
fornitura e spandimento di ghiaia naturae, fornitura e spandimento di misto
granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e stesa di strato
di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compreso ogni
onere per dare l'opera finita ala perfetta regola dell'arte. Fino a m 5 di
tubazione.
ViaRoma 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 785,25 11'778,75
Economie (Cat 4)
3/1 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. 24,00
005
SOMMANO h 24,00 36,91 885,84
4/2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 24,00
005
SOMMANO h 24,00 34,21 821,04
5/3 Nolo di autocarro ribatabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.0|trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della
10 portata oltre g 40 fino aq 120
16,00
SOMMANO h 16,00 58,03 928,48
6/4 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10. |lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
005 impiego, della capacita’ di m3 0.500
16,00
SOMMANO h 16,00 61,11 977,76
ParzialeLAVORI A MISURA euro 22'939,77
A RIPORTARE 22°939,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22'939,77
LAVORI A CORPO
Scavi ereinterri (Cat 1)
Scavi in sezione (ShCat 1)
717 Scavo a sezione obbligatain vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A10. |/macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di
015 sottoservizi in spazi ristretti e difficota di circolazione (vie o luoghi
espressamente definiti dall’Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietrae il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato, compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavete ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventude uso delle pompe per
|'aggottamento ed ogni atro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita
finoal,5m
ViaRoma 180,00 0,60 0,80 86,40
collegamenti 10,00 5,00 0,60 0,80 24,00
by pass 1,00 5,00 0,60 0,80 2,40
pozzetti 3,00 1,50 1,50 1,00 6,75
ViaPadlanza 470,00 0,60 1,30 366,60
collegamenti 4,00 5,00 0,60 1,30 15,60
by pass 1,00 5,00 0,60 1,30 3,90
pozzetti 2,00 1,50 1,50 1,50 6,75
SOMMANO m?3 512,40 19,48 9981,55
8/8 Sovrapprezzo a quasiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di
07.A01.A20. |mattoni e calcestruzzo o materiadle roccioso richiedenti I'uso continuo del
020 martello demalitore; daapplicarsi a volume effettivo demolito
Stimato 10% del volume
Vedi voce n° 7 [m3 512.40] 0,10 51,24
SOMMANO m3 51,24 57,90 2/966,80
9/9 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata 0 a sezione ristretta, a qualsiasi
01.A01.A80. |scopo destinato, in terreni sciolti 0 compatti, fino dla profondita di 1,5 m,
090 misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei
materiai a lati dello scavo stesso In presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 12 cm
Stimato 10% del volume
Vedi voce n° 7 [m? 512.40] 0,10 51,24
SOMMANO m? 51,24 96,80 4960,03
10/ 10 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
07.A01.A20. |stradde; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o atri mezzi
025 idonei e disgregazione con mezzi idonei approveti dalla Direzione Lavori;
compreso manodopera, carburante ed ogni dtro onere; da applicarsi a volume
effettivo disgregato
ViaRoma 180,00 0,60 0,20 21,60
collegamenti 10,00 5,00 0,60 0,20 6,00
by pass 1,00 5,00 0,60 0,20 0,60
pozzetti 3,00 1,50 1,50 0,20 1,35
ViaPdlanza 470,00 0,60 0,20 56,40
collegamenti 4,00 5,00 0,60 0,20 2,40
by pass 1,00 5,00 0,60 0,20 0,60
pozzetti 2,00 1,50 1,50 0,20 0,90
SOMMANO m?3 89,85 15,97 1'434,90
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
11/11 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione €/o rifiuto ad impianto di
A RIPORTARE 42'283,05

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa



pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42'283,05
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Terra
ViaRoma 180,00 0,60 0,80 86,40
collegamenti 10,00 5,00 0,60 0,80 24,00
by pass 1,00 5,00 0,60 0,80 2,40
pozzetti 3,00 1,50 1,50 1,00 6,75
ViaPdlanza 470,00 0,60 0,70 197,40
collegamenti 4,00 5,00 0,60 0,70 8,40
by pass 1,00 5,00 0,60 0,70 2,10
pozzetti 2,00 1,50 1,50 1,30 5,85
SOMMANO m3 333,30 4,71 1'569,84
Sottofondi (SbhCat 3)
12/38 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87. |estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
020 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
ViaRoma
collegamenti
by pass
pozzetti 3,00 0,25 0,25 1,00 0,19
ViaPdlanza 470,00 0,35 164,50
collegamenti 4,00 5,00 0,35 7,00
by pass 1,00 5,00 0,35 1,75
pozzetti 2,00 0,25 0,25 1,00 0,13
SOMMANO m3 17357 7,87 1'366,00
Canalizzazioni acquedotto (Cat 2)
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
13/12 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiae di
29.P15.A25. |dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Vedi voce n° 11 [m? 333.30] 1,00 1,80 599,94
SOMMANO t 599,94 9,16 5'495,45
14/13 Tributo regionale speciae per il deposito in discarica dei rifiuti istituito dalla
AP.TRIB. |legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n. 1/2018. Rifiuti
REG. DIS  |ammissibili a conferimento in discaricaper rifiuti inerti.
Vedi voce n° 12 [t 599.94] 1,00 599,94
SOMMANO t 599,94 9,00 57399,46
15/14 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione €/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Miscele bituminose
ViaRoma 180,00 0,60 0,20 21,60
collegamenti 10,00 5,00 0,60 0,20 6,00
by pass 1,00 5,00 0,60 0,20 0,60
pozzetti 3,00 1,50 1,50 0,20 1,35
ViaPallanza 470,00 0,60 0,20 56,40
collegamenti 4,00 5,00 0,60 0,20 2,40
by pass 1,00 5,00 0,60 0,20 0,60
pozzetti 2,00 1,50 1,50 0,20 0,90
SOMMANO m3 89,85 4,71 423,19
16/15 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
A RIPORTARE 56°536,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56'536,99
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alavoce 17
010 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 14 [m3 89.85] 1,00 1,80 161,73
SOMMANO t 161,73 8,15 1'318,10
17/16 Tributo regionale speciae per il deposito in discarica dei rifiuti istituito dalla
AP.TRIB. |legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionde n. 1/2018. Rifiuti
REG. DIS  |ammissihili a conferimento in discaricaper rifiuti inerti.
Vedi voce n° 15 [t 161.73] 1,00 161,73
SOMMANO t 161,73 9,00 1'455,57
Sottofondi (SbCat 3)
18/21 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. |ViaRoma 180,00 0,27 48,60
005 collegamenti 10,00 5,00 0,27 13,50
by pass 1,00 5,00 0,27 1,35
pozzetti
ViaPalanza 470,00 0,23 108,10
collegamenti 4,00 5,00 0,23 4,60
by pass 1,00 5,00 0,23 1,15
pozzetti
SOMMANO m? 177,30 30,99 5494,53
19/22 Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi sul
01.A21.A20. |luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
005 della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiai terrosi,
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 21 [m? 177.30] 1,00 177,30
SOMMANO m3 177,30 6,42 1'138,27
Tubazioni (SbCat 4)
20/ 17 SDR 11, PN 16, diam. 200 mm
07.P06.G10. |ViaRoma (180 m) - FORNITO DA SA. 1,00 1,00
070
SOMMANO m 1,00 35,41 35,41
21/18 SDR 11, PN 16, diam. 160 mm
07.P06.G10. |ViaPallanza (470m) - FORNITO DA SA. 1,00 1,00
060
SOMMANO m 1,00 22,71 22,71
22719 Posain opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m;
07.A09.110.0 |compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
30 sistemazione a livelletta, la formazione del giunti mediante saldature per
fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni atro onere; per tubi
diam. 200 mm
ViaRoma 180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 15,09 2'716,20
23/20 Posain opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in polietilene in barre da6 m;
07.A09.110.0 |compreso I'eventuade carico e trasporto da deposito di cantiere, 1o sfilamento, la
20 sistemazione a livelletta, la formazione del giunti mediante saldature per
fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni atro onere; per tubi
diam. 160 mm
ViaPdlanza 470,00 470,00
A RIPORTARE 470,00 68717,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI. FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 470,00 68717,78
SOMMANO m 470,00 11,41 5362,70
24123 Nastro segna atore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. |Vedi voce n° 19 [m 180.00] 180,00
010 Vedi voce n° 20 [m 470.00] 470,00
Attraversamenti 14,00 5,00 70,00
SOMMANO m 720,00 0,14 100,80
25/24 Posa in opera di nastro di segnaazione durante il rinterro; posizionato in asse
07.A11.K20. |alatubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
005 sistemazione amano del piano di appoggio ed ogni atro onere
Vedi voce n° 23 [m 720.00] 720,00
SOMMANO m 720,00 1,37 986,40
26/39 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
01.A04.B15. |32,5 R in centrde di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30
020 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la
cassaformaed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?
ViaRoma 180,00 0,12 21,60
collegamenti 10,00 5,00 0,12 6,00
by pass 1,00 5,00 0,12 0,60
pozzetti
ViaPdlanza
collegamenti
by pass
pozzetti
SOMMANO m?3 28,20 71,94 2°028,71
27140 Getto in opera di cacestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto
005 o di manovra e simili Eseguito in trincea
Vedi voce n° 39 [m? 28.20] 1,00 28,20
SOMMANO m? 28,20 34,62 976,28
Allacciamenti (ShCat 5)
28/25 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso magrone per
AP. POZ sottofondo pozzetto spessore cm 10 in cls Rck>= 150 kg/cm?2 confezionato con
100x100 cemento tipo 32.5; soletta carrabile; compresa la fornitura e la posa di n. 1
chiusino in ghisa D400 50x70; compreso ogni atro onere necessario a dare
l'operafinitaaregola darte. Dimensione interna pozzetto: m 0,80 x m 0,80 x h
internanettam 1,00 maggiorabile fino am 2 con apposite prolunghe.
ViaRoma 3,00
ViaPdlanza 2,00
SOMMANO cadauno 5,00 897,43 4487,15
29/ 27 Collegamento alle tubazioni esistenti DN100 Via Sempione e DN100 Via
AP.NODO |Vecchia dla nuova rete idrica principde PE100 DE200 PN16 di via Roma
P1 Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi scavi e
ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare l'opera finita a
perfettaregoladarte.
ViaRoma 1,00
SOMMANO cad 1,000 2973,65 2'973,65
30/28 Collegamento alle tubazioni esistenti DN80 Via Saglio e DN80 Via Besozzi alla
AP.NODO |nuova rete idrica principale PE100 DE200 PN 16 di Via Roma. Fornitura e posa
P2 tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le
A RIPORTARE 85633,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85'633,47
sddature e ogni altro onere per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
ViaRoma 1,00
SOMMANO cad 1,00 276384 2'763,84]
31/29 Allaccio dle tubazioni esistenti dei vicoli di Via Roma ddla rete idrica
AP.RAMI |principdle PE100 DE200 PN16. Fornitura e posa di tee, tubazione di
viaROMA |collegamento alla linea esistente in PE 100 PN 16, riduzioni, multijoint e pezzi
speciali. Esclusi scavi e ripristini. Comprese |e saldature e ogni atro onere per
dare I'operafinita aperfettaregoladarte.
Collegamenti
Ai Vicadli di ViaRoma 8,00
SOMMANO cad 8,00 1°003,22 8025,76
32/30 Collegamento ala tubazione esistente DN80 Via Bracchio dalla nuova rete
AP. RAMO |idricaprincipale PE100 DE200 PN16 di Via Roma. Fornitura e posa tubazioni,
4 saracinesche e pezzi speciali. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e
ogni dtro onere per dare I'operafinitaa perfettaregola darte.
ViaBraccio da Via Roma 1,00
SOMMANO cad 1,000 111533 1'115,33
33/31 Collegamento ala tubazione esistente PE100 DE200 PN16 di P.zza V.Veneto
AP.NODO |alla nuova tubazione di Via Roma PE100 DE200 PN16. Fornitura e posa di
S10 tubazione, riduzioni, multijoint e pezzi speciali. Esclusi scavi e ripristini.
Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a perfetta regola
darte.
ViaRoma - Pzza Veneto 1,00
SOMMANO cad 1,00 209,09 209,09
34732 Collegamento alla tubazione esistente DN100 di P.zza V.Veneto dla nuova
AP.NODO |tubazione di Via Pallanza PE100 DE160 PN16. Fornitura e posa di riduzioni,
S11 multijoint e pezzi specidi. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e
ogni dtro onere per dare I'operafinitaa perfettaregola darte.
P.zza Veneto-ViaPalanza 1,00
SOMMANO cad 1,00 557,94 557,94
35/33 Allaccio ala nuova rete idrica principale PE100 DE160 PN16 Via Pallanza
AP.NODO |(zona strettoia). Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint e pezzi
S12 speciali. Esclusi scavi e ripristini. Comprese |le saldature e ogni atro onere per
dare l'operafinita aperfettaregoladarte.
ViaPellanzaa Vicolo 1,00
SOMMANO cad 1,00 1919,37 1'919,37
36/34 Collegamento ala nuova rete idrica principde PE100 DE160 PN16 Via
AP.RAMO |Pdlanza ad utenza: Fornitura e posa tee, tubazione, riduzioni, multijoint e pezzi
S13 speciali. Esclusi scavi e ripristini. Comprese |e saldature e ogni atro onere per
dare l'operafinita aperfettaregoladarte.
ViaPallanzaad utenza 1,00
SOMMANO cad 1,00 832,55 832,55
37135 Collegamento ala nuova rete idrica principale PE100 DE160 PN16 Via
AP.NODO |Palanza (zona ponte) a viaa Mulini e Lago: Fornitura e posa tee, tubazione,
P3 riduzioni, multijoint e pezzi speciali. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le
sddature e ogni altro onere per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
ViaPdlanza- ViaAi Mulini 1,00
SOMMANO cad 1,00 315871 3158,71
38/36 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in progetto
A RIPORTARE 104°216,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104'216,06
AP. mantenendo in esercizio lalinea attuamente esistente. Sono compresi i maggiori
BYPASS scavi, i pezzi speciali da utilizzare per il collegamento ed ogni altro onere per
RETE dare I'opera compiuta dla perfetta regola dell‘arte
Collegamento temporaneo per messa in carico ViaRoma 1,00
Collegamento temporaneo per messa in carico Via Pallanza 1,00
SOMMANO cad 2,00 542,86 1'085,72
39/37 Esecuzione di dlaccio alarete idrica per laredizzazione di idrante sopra suolo
AP. DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali in PEAD, i raccordi,
IDRANTE |i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni altro onere e provvista per dare
l'opera compiuta alla perfette regola dell'arte, inclusa la pavimentazione
superficiale.
ViaPdlanza- P.zzaV.Veneto 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'326,37 1'326,37
Ripristini pavimentazioni stradali (Cat 3)
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
40/ 45 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione /o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 44 [m2 2 353.00] 1,00 0,03 70,59
SOMMANO m? 70,59 471 332,48
41/ 46 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alavoce 17
010 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 45 [m? 70.59] 1,00 1,80 127,06
SOMMANO t 127,06 8,15 1'035,54
42147 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti istituito dalla
AP.TRIB. |legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionde n. 1/2018. Rifiuti
REG. DIS  |ammissibili d conferimento in discaricaper rifiuti inerti.
Vedi voce n° 46 [t 127.06] 1,00 127,06
SOMMANO t 127,06 9,00 1'143,54
Ripristino (SbCat 6)
43/ 26 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e
07.A19.S30. |ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di
030 cemento e mattoni pieni nel caso di riazo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del valto, per
modifiche di quotafino a20 cm; per chiusini misura 64 x 64
ViaRoma 5,00
ViaPalanza 5,00
SOMMANO cad 10,00 178,04 1'780,40
44/ 41 Prowista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradai, conforme
01.A21.A40. |dle prescrizioni della citta’ attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
005 ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantital di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti Eseguitaa macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20
ViaRoma
collegamenti
by pass
pozzetti
A RIPORTARE 110'920,11

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI. FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 110'920,11
ViaPalanza 470,00 0,12 56,40
collegamenti 4,00 5,00 0,12 2,40
by pass 1,00 5,00 0,12 0,60
pozzetti
SOMMANO m2 59,40 6,52 387,29
45/ 42 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01.A21.A50. |granulare anidro o atri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
010 cilindratura a strati separati sino a raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito finoa 30 cm
Vedi voce n° 41 [m?2 59.40] 59,40
SOMMANO m? 59,40 1,29 76,63
46/ 43 Prowista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
01.A22.B00. |(binder), conforme dle norme e prescrizioni tecniche approvate con
015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera
con vibrofinitrice a perfetta regola darte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa
la prowista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
ViaRoma 2,00 180,00 0,60 0,20 43,20
collegamenti *(par.ug.=2* 10,00) 20,00 5,00 0,60 0,20 12,00
by pass * (par.ug.=2*1,00) 2,00 5,00 0,60 0,20 1,20
pozzetti
ViaPalanza 2,00 470,00 0,60 0,20 112,80
collegamenti * (par.ug.=2*4,00) 8,00 5,00 0,60 0,20 4,80
by pass * (par.ug.=2* 1,00) 2,00 5,00 0,60 0,20 1,20
pozzetti
SOMMANO m? 175,20 8,24 1'443,65
471 44 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante
01.A22.E00. |macchina fresatrice, comprese le eventuai opere di rifinitura della scarifica
105 anche se da eseguirsi a mano (per esempio atorno a chiusini non rimovibili,
nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiae di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;
I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito
temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
dopera, per dare il lavoro finito a regola date. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME
PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profonditada 3 a4 cm
ViaRoma 180,00 5,50 990,00
collegamenti
by pass
pozzetti
ViaPdlanza 470,00 5,80 050/ 1'363,00
collegamenti
by pass
pozzetti
SOMMANO m? 2'353,00 2,73 6'423,69
48/ 48 Prowista e stesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume
01.A22.A44. \modificato in ragione di Kg 0,500/m?2
005 ViaRoma 180,00 5,50 990,00
ViaPdlanza 470,00 5,80 050/  1'363,00
SOMMANO m? 2'353,00 0,54 1'270,62
49/ 49 Prowista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. |conforme ale norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
A RIPORTARE 120°521,99

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

120'521,99

010

50/51
16.PO4.A05.
265

51/50
AP PAV
CUBETTI

52/52
SIC.SPCL

Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventudi indicazioni
dellaD.L., compreso I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e
la prowista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari acm 3

Vedi voce n° 48 [m2 2 353.00]

SOMMANO m?

'REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Redizzazione
segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico normale (composto di resina
alchidica e clorocauciu) per passaggi pedonali, linee di arresto, altri segni sulla
carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata, di
colore bianca e/o giala €/o nera (definitiva o di cantiere o per cancellazioni); &
compresa nel presente articolo la realizzazione della seguente segnaletica: -
passaggi pedonali (es. 0,50 x 3,00), linee di arresto, di mezzeria, di corsia (cm.
12/15/30) e di delimitazione della fermata (art. 151 Reg. Cod. Str. - fig. 11 447):
misurazione a mq.; - scritte (es. ATM/BUSTAXI/STOP ecc. ), segnai (es.
triangoli DARE PRECEDENZA) e frecce direzionali; la misurazione in questi
casi sara d mq. vuoto per pieno. - verniciatura laterale di cordoli di fermata
(giallo/nero): aumento del 50%; N.B. per interventi sulla stessa fermata fino a
20 mg. verranno applicate |e seguenti maggiorazioni: - interventi finoa5 mq ---
> aumento del 200% - - interventi fino a 10 mq ---> aumento del 100% - -
interventi fino a20 mq ---> aumento del 50%

Segnaleticadi cantire e definitiva

SOMMANO m?

Ripristino pavimentazione pietra (ShCat 7)

Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di fattura pari al'esistente,
comprensiva di rimozione del ripristino provvisorio (binder), smaltimenti in
discarica autorizzata, preparazione del fondo in cls con rete elettrosaldata,
boiaccatura e pulitura finale e curadel tempi di consolidamento per dare I'opera
finita a regola darte. Compreso sistemazione e raccordi con pozzetti esistenti
ove necessario.

P.zzaV .Veneto

SOMMANO m2

Parziale LAVORI A CORPO euro

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
degli apprestamenti, espressamente previsti da Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali".
Tali "Costi Specidi" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.

SOMMANO %

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

TOTALE euro

2,00

2'353,00

2'353,00

200,00

200,00

50,00

50,00

100,00

100,00

5,64 13'270,92

343 686,00

158,10 7°905,00

119'444,14

6'619,69 6'619,69

6'619,69

149°003,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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Num.Ord IMPORTI

TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

000 <nessuna> 6619,69
001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operedi irrigazione e di evacuazione 142°383,91
Totale SUPER CATEGORIE euro 149°003,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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Num.Ord IMPORTI

TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 <nessuna> 6619,69
001 Scavi ereinterri 22°279,12
002 Canalizzazioni acquedotto 80°735,91
003 Ripristini pavimentazioni stradali 35755,76
004 Economie 3'613,12
Totale CATEGORIE euro 149°003,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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Num.Ord. 'MPORTI

TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 10232,81
001 Scavi in sezione 19°343,28
002 Trasporti e Smaltimenti 18°173,17,
003 Sottofondi 7°998,80
004 Tubazioni 12°229,21
005 Allacciamenti 47'782,13
006 Ripristino 25°339,20
007 Ripristino pavimentazione pietra 7°905,00
Totale SUB CATEGORIE euro 149°003,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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IMPORTI

?‘ZEI'S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;'d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 22°939,77| 15,395-(100,000)
M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 22°939,77| 15,395-(100,000)
M:001.002 Candizzazioni acquedotto euro 19°326,65 12,971-(84,250)
M:001.002.005 Allacciamenti euro 19°326,65 12,971-(84,250)
M:001.004 Economie euro 3613,12 2,425-(15,750)
C LAVORI A CORPO euro 119°444,14| 80,162-(100,000)
C:001 OG6 - Acquedoatti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 119°444,14| 80,162-(100,000)
C:001.001 Scavi ereinterri euro 22°279,12 14,952-(18,652)
C:001.001.001 Scavi in sezione euro 19°343,28 12,982-(16,194)
C:001.001.002 Trasporti € Smaltimenti euro 1'569,84 1,054-(1,314)
C:001.001.003 Sottofondi euro 1°366,00 0,917-(1,144)
C:001.002 Candizzazioni acquedotto euro 61°409,26|  41,213-(51,413)
C:001.002.002 Trasporti € Smaltimenti euro 14°091,77 9,457-(11,798)
C:001.002.003 Sottofondi euro 6632,80 4,451-(5,553)
C:001.002.004 Tubazioni euro 12°229,21 8,207-(10,238)
C:001.002.005 Allacciamenti euro 28°455,48|  19,097-(23,823)
C:001.003 Ripristini pavimentazioni stradali euro 35°755,76|  23,997-(29,935)
C:001.003.002 Trasporti e Smaltimenti euro 2'511,56 1,686-(2,103)
C:001.003.006 Ripristino euro 25339,20|  17,006-(21,214)
C:001.003.007 Ripristino pavimentazione pietra euro 7°905,00 5,305-(6,618)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6619,69  4,443-(100,000)

TOTALE euro 149°003,60 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua NovaraVCO spa
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IMPORTI

?Xgig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI | '”gd'
TOTALE 0
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 149°003,60
di cui per lasicurezza
COSTI SSCUREZZA (speciali) 6'619,69
COSTI SCUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 6'619,69

Borgomanero, 20/07/2020

Il Tecnico
Ing. Giorgio Tornotti

A RIPORTARE
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