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Sostituzione acquedotto
in via Roma e via Pallanza in Comune di Mergozzo

Quadro economico di spesa

Quadro economico di spesa

Il quadro economico di spesa per I’intervento ¢ il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione Importo Totale

A) Importo Lavori
al) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 22.939,77
a2) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta € 119.444,14
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta € 142.383,91
a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta € 6.619,69

Sommano A) € 149.003,60 | € 149.003,60
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per
bl) Spese tecniche
Ass. Archeologica € 6.000,00
Progettazione Esecutiva + CSP € 5.000,00
Direzione lavori + CSE € 6.000,00
b2) Spese per gara appalto € 1.000,00

Sommano B) € 18.000,00 | € 18.000,00
C) Somme per autorizzazioni e concessioni
cl) Acquisizione aree e concessioni € -

Sommano C) € -1 € -
D) Arrotondamenti
dl) Arrotondamento € -

Sommano D) € -1 € -

Totale A+B+C+D € 167.003,60

Borgomanero, 20 Luglio 2020 Il Progettista

Ing. Giorgio Tornotti




