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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.
005 CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 36,91
Utili Impresa 10% euro -3,36
Spese Generali 14% euro -4,12

Prezzo Netto euro 29,43

RISORSE:
VARIE:
overflow

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 29,43 79,734

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 24,00 36,91 885,84 706,32 79,734

2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.
005 CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 34,21
Utili Impresa 10% euro -3,11
Spese Generali 14% euro -3,82

Prezzo Netto euro 27,28

RISORSE:
VARIE:
overflow

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 27,28 79,743

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 24,00 34,21 821,04 654,72 79,743

3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
005 0.500

SOMMANO h 16,00 61,11 977,76 590,57 60,400

4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
01.P24.C60.0 onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120
10 SOMMANO h 16,00 58,03 928,48 547,34 58,950

5 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di collare
AP. ALL. di presa, raccorderia, tubazione di allaccio in PEAD 1" e 1/4 PN 16, sabbia per rinf ...  spessore
UTENZA di cm 10. Compreso ogni onere per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte. Fino a m 5 di
160 tubazione.

SOMMANO cadauno 10,00 754,79 7´547,90 3´023,30 40,055

6 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di collare
AP. ALL. di presa, raccorderia, tubazione di allaccio in PEAD 1" e 1/4 PN 16, sabbia per rinf ...  spessore
UTENZA di cm 10. Compreso ogni onere per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte. Fino a m 5 di
200 tubazione.

SOMMANO cadauno 15,00 785,25 11´778,75 4´534,95 38,501

Parziale LAVORI A MISURA euro 22´939,77 10´057,20 43,842

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO spa

A   R I P O R T A R E 22´939,77 10´057,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 22´939,77 10´057,20

LAVORI A CORPO

7 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in progetto mantenendo in
AP. esercizio la linea attuamente esistente. Sono compresi i maggiori scavi, i pezzi speciali da
BYPASS utilizzare per il collegamento ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta alla perfetta regola
RETE dell'arte

SOMMANO cad 2,00 542,86 1´085,72 476,02 43,844

8 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con
07.A01.A20. macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... alla
025 Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al

volume effettivo disgregato
SOMMANO m³ 89,85 15,97 1´434,90 1´326,14 92,420

9 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
01.P26.A60. autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da
030 10 km fino a 30 km di distanza

SOMMANO m³ 493,74 4,71 2´325,51 1´293,68 55,630

10 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)
29.P15.A15. miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 SOMMANO t 288,79 8,15 2´353,64 0,00

11 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
010 17 05 04)

SOMMANO t 599,94 9,16 5´495,45 0,00

12 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO m³ 177,30 30,99 5´494,53 0,00
005
13 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20. per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli
005 strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi

meccanici.
SOMMANO m³ 177,30 6,42 1´138,27 741,01 65,100

14 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40. della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ...
005 egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno

spessore compresso pari a cm20
SOMMANO m² 59,40 6,52 387,29 98,18 25,350

15 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro
01.A21.A50. o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati sino al
010 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

fino a 30 cm
SOMMANO m² 59,40 1,29 76,63 40,57 52,940

16 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
020 ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

Eseguito con 200 kg/m³
SOMMANO m³ 28,20 71,94 2´028,71 0,00

17 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristre ... entuale
015 uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per

profondita fino a 1,5 m
SOMMANO m³ 512,40 19,48 9´981,55 5´751,37 57,620

18 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
01.A22.E00. comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... TI
105 COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI

NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm
SOMMANO m² 2´353,00 2,73 6´423,69 2´020,25 31,450

19 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
07.A09.I10.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione  ...  giunti
30 mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 200 mm
SOMMANO m 180,00 15,09 2´716,20 2´454,63 90,370

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO spa

A   R I P O R T A R E 63´881,86 24´259,05
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 63´881,86 24´259,05

20 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 720,00 0,14 100,80 0,00
010
21 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad
07.A11.K20. una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
005 appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO m 720,00 1,37 986,40 986,40 100,000

22 Collegamento alle tubazioni esistenti DN100 Via Sempione e DN100 Via Vecchia alla nuova
AP. NODO rete idrica principale PE100 DE200 PN16 di via Roma. Fornitura e posa tubazioni, saracinesch
P1 ...  Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 2´973,65 2´973,65 340,26 11,443

23 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo
07.A01.A20. o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume
020 effettivo demolito

SOMMANO m³ 51,24 57,90 2´966,80 1´794,32 60,480

24 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87. nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
020 Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 173,57 7,87 1´366,00 614,02 44,950

25 SDR 11, PN 16, diam. 200 mm
07.P06.G10. SOMMANO m 1,00 35,41 35,41 0,00
070
26 Allaccio alle tubazioni esistenti dei vicoli di Via Roma dalla rete idrica principale PE100
AP. RAMI DE200 PN16. Fornitura e posa di tee, tubazione di collegamento alla linea esistente in P ... .
via ROMA Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 8,00 1´003,22 8´025,76 907,36 11,306

27 Collegamento alle tubazioni esistenti DN80 Via Saglio e DN80 Via Besozzi alla nuova rete
AP. NODO idrica principale PE100 DE200 PN16 di Via Roma. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, p
P2 ...  Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 2´763,84 2´763,84 453,68 16,415

28 Allaccio alla nuova rete idrica principale PE100 DE160 PN16 Via Pallanza (zona strettoia).
AP. NODO Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint e pezzi speciali. Esclusi scavi e ripristini.
S12 Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´919,37 1´919,37 340,26 17,728

29 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
07.A09.I10.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione  ...  giunti
20 mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 160 mm
SOMMANO m 470,00 11,41 5´362,70 4´944,41 92,200

30 SDR 11, PN 16, diam. 160 mm
07.P06.G10. SOMMANO m 1,00 22,71 22,71 0,00
060
31 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante sopra suolo DN 70 su
AP. marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali in PEAD, i raccordi, i ripristini, i c ... ltro
IDRANTE onere e provvista per dare l'opera compiuta alla perfette regola dell'arte, inclusa la

pavimentazione superficiale.
SOMMANO cad 1,00 1´326,37 1´326,37 228,68 17,241

32 'REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Realizzazione segnaletica orizzontale
16.P04.A05. in vernice spartitraffico normale (composto di resina alchidica e clorocauciù) per passaggi
265 pedonali, ... ---> aumento del 200% - - interventi fino a 10 mq ---> aumento del 100% - -

interventi fino a 20 mq ---> aumento del 50%
SOMMANO m² 200,00 3,43 686,00 325,99 47,520

33 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
01.A22.B10. e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e
010 stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito

compresso pari a cm 3
SOMMANO m² 2´353,00 5,64 13´270,92 2´298,52 17,320

34 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO spa

A   R I P O R T A R E 105´688,59 37´492,95
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 105´688,59 37´492,95

01.A22.A44. Kg 0,500/m²
005 SOMMANO m² 2´353,00 0,54 1´270,62 240,40 18,920

35 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in
01.A01.A80. terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al pia ... i campagna e
090 deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 12 cm
SOMMANO m³ 51,24 96,80 4´960,03 4´960,03 100,000

36 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso magrone per sottofondo pozzetto
AP. POZ spessore cm 10 in cls Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; soletta car ... .
100x100 Dimensione interna pozzetto: m 0,80 x m 0,80 x h interna netta m 1,00 maggiorabile fino a m 2

con apposite prolunghe.
SOMMANO cadauno 5,00 897,43 4´487,15 1´266,05 28,215

37 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del
07.A19.S30. chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel  ... fatto
030 nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per

chiusini misura 64 x 64
SOMMANO cad 10,00 178,04 1´780,40 1´422,36 79,890

38 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE160 PN16 Via Pallanza (zona ponte) a
AP. NODO via ai Mulini e Lago: Fornitura e posa tee, tubazione, riduzioni, multijoint e pezzi spe ...
P3 Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 3´158,71 3´158,71 567,10 17,954

39 Collegamento alla tubazione esistente PE100 DE200 PN16 di P.zza V.Veneto alla nuova
AP. NODO tubazione di Via Roma PE100 DE200 PN16. Fornitura e posa di tubazione, riduzioni,
S10 multijoint e p ...  Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 209,09 209,09 56,71 27,122

40 Collegamento alla tubazione esistente DN100 di P.zza V.Veneto alla nuova tubazione di Via
AP. NODO Pallanza PE100 DE160 PN16. Fornitura e posa di riduzioni, multijoint e pezzi speciali. Esclusi
S11 scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 557,94 557,94 56,71 10,164

41 Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di fattura pari all'esistente, comprensiva di
AP PAV rimozione del ripristino provvisorio (binder), smaltimenti in discarica autorizzata, pre ...
CUBETTI amento per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso sistemazione e raccordi con pozzetti

esistenti ove necessario.
SOMMANO m2 50,00 158,10 7´905,00 4´232,50 53,542

42 Collegamento alla tubazione esistente DN80 Via Bracchio dalla nuova rete idrica principale
AP. RAMO PE100 DE200 PN16 di Via Roma. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche e pezzi speciali.
S4 Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 1´115,33 1´115,33 226,84 20,338

43 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE160 PN16 Via Pallanza ad utenza:
AP. RAMO Fornitura e posa tee, tubazione, riduzioni, multijoint e pezzi speciali. Esclusi scavi e ripristini.
S13 Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 832,55 832,55 226,84 27,246

44 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali
01.A04.C40. tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in
005 trincea

SOMMANO m³ 28,20 34,62 976,28 976,28 100,000

45 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
01.A22.B00. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa
015 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore

finito di cm 5 compressi
SOMMANO m² 175,20 8,24 1´443,65 244,12 16,910

46 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti istituito dalla legge n. 549/1995
AP. TRIB. e disciplinato dalla legge regionale n. 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica
REG. DIS per rifiuti inerti.

SOMMANO t 888,73 9,00 7´998,57 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 119´444,14 41´911,69 35,089

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO spa

A   R I P O R T A R E 142´383,91 51´968,89
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incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 142´383,91 51´968,89

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

47 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 6´619,69 6´619,69 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´619,69 0,00 0,000

T O T A L E   euro 149´003,60 51´968,89 34,878

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO spa

A   R I P O R T A R E 
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incid.COSTO
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 22´939,77 10´057,20 43,842

M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 22´939,77 10´057,20 43,842

M:001.002      Canalizzazioni acquedotto euro 19´326,65 7´558,25 39,108

M:001.002.005           Allacciamenti euro 19´326,65 7´558,25 39,108

M:001.004      Economie euro 3´613,12 2´498,95 69,163

C LAVORI A CORPO euro 119´444,14 41´911,69 35,089

C:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 119´444,14 41´911,69 35,089

C:001.001      Scavi e reinterri euro 22´279,12 15´319,18 68,760

C:001.001.001           Scavi in sezione euro 19´343,28 13´831,86 71,507
C:001.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 1´569,84 873,30 55,630
C:001.001.003           Sottofondi euro 1´366,00 614,02 44,950

C:001.002      Canalizzazioni acquedotto euro 61´409,26 15´484,66 25,216

C:001.002.002           Trasporti e Smaltimenti euro 14´091,77 235,42 1,671
C:001.002.003           Sottofondi euro 6´632,80 741,01 11,172
C:001.002.004           Tubazioni euro 12´229,21 9´361,72 76,552
C:001.002.005           Allacciamenti euro 28´455,48 5´146,51 18,086

C:001.003      Ripristini pavimentazioni stradali euro 35´755,76 11´107,85 31,066

C:001.003.002           Trasporti e Smaltimenti euro 2´511,56 184,96 7,364
C:001.003.006           Ripristino euro 25´339,20 6´690,39 26,403
C:001.003.007           Ripristino pavimentazione pietra euro 7´905,00 4´232,50 53,542

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´619,69 0,00 0,000

TOTALE  euro 149´003,60 51´968,89 34,878

     Borgomanero, 20/07/2020

Il Tecnico
Ing. Giorgio Tornotti

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO spa  ['Mergozzo Via Roma e Via Pallanza REV01.dcf'   (\\srv-fsproject\Progetti\Borgomanero\Progetti\AN - ACQUE NORD\Acquedotto\Mergozzo - Via Roma e Via Pallanza 2020 - Y00M 10038064\LINEA ACQUEDOTTO\Prog. DEFINITIVO\)  v.1/52]

A   R I P O R T A R E 


