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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO
E DELLE Quantita
TARIFFA . Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 32,00 39,28 1256,96 1'256,96
005
2 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento
01.P24.110.0 | Della portata fino a q 100
05 SOMMANO h 16,00 56,77 908,32 628,38
3 Flangia in acciaio dolce di qualsiasi diametro, spessore, con fori per bulloni : Oltre DN 65 per
05.P57.C50.0|ogni mm. di diametro nominale
10 SOMMANO mm 2°100,00 0,22 462,00 0,00
4 Esecuzione di giunti a flangia; compreso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica,
07.A16.P05. |della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; con guarnizioni e bulloni forniti
005 dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte; da DN 60 a DN 100
SOMMANO cad 21,00 4,45 93,45 83,67
5 Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
07.P02.C30.0 SOMMANO kg 63,00 14,55 916,65 0,00
25
6 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione
07.P06.GOS. |dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di
125 certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 11, PN 16,
diam. 50 mm
SOMMANO m 60,00 5,59 335,40 0,00
7 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 350 a 500
07.P15.P05.0 SOMMANO kg 154,99 18,36 2'845,62 0,00
60
8 TUBI SALDATI GREZZI IN ACCIAIO INOX AISI 304, SECONDO NORME ASTM A
08.P40.161.0 |240, FORNITI IN BARRE DA 6,00 MT;SPESSORE 2 MM DN 100, peso 5,65 kg/m
05 SOMMANO m 66,00 60,11 3'967,26 0,00
9 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di cantiere
22.P03.A05. SOMMANO km 1200,00 2,81 3'372,00 1'966,89
005
10 Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto all'esterno
22.P03.A65. |dei tratti fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la fornitura e posa
005 dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno
SOMMANO m? 32,32 162,70 5'258,46 2'477,79
11 Esecuzione di tamponamento in opera dell'intercapedine con ghiaia non selezionata
22.P03.A70. SOMMANO m? 17,38 68,83 1'196,27 513,20
005
12 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita per gravita con cilindretti di argilla altamente
22.P03.A75. |rigonfianti a base di montmorillonite sodica (k < 10 - 10 m/s e aumento di volume minimo
005 pari al 40%)
SOMMANO kg| 21°008,00 1,24 26°049,92 11°412,47
13 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con calcestruzzo posto in opera per gravita
22.P03.A90. SOMMANO m? 11,57 156,44 1'810,02 1'073,52
005
14 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante
22.P03.A95. |motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore effettive
005 di spurgo Per ogni allestimento
SOMMANO cad 1,00 1251,51 1251,51 666,18
15 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante
22.P03.A95. |motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore effettive
010 di spurgo Per ogni ora
SOMMANO h 33,00 93,86 3°097,38 1'648,74
16 Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione prova di
22.P06.A05. |portata
005 SOMMANO cad 1,00 1'063,78 1°063,78 566,25
17 Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici dell'acquifero,
22.P06.A10. |compresa la fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, l'elaborazione e l'interpretazione
A RIPORTARE 53'885,00 22'294,05

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO
E DELLE Quantita
TARIFFA . Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 53'885,00 22294,05
010 dei dati Per ogni ora, con pompa da 60 kW
SOMMANO h 36,00 78,22 2'815,92 1'498,91
18 Smaltimento e trasporto terre e rocce (per riutilizzo o recupero tramite piano scavi ai sensi del
ANIPA.16.3 |DPR 120/2017), comprensivo del campionamento, analisi e redazione pratica
SOMMANO t 139,43 60,00 8'365,80 3"738,68
19 Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e
ANIPA.2.2 |installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per
esecuzione di pozzo per acqua a percussione con morsa (Impianto pesante) su aree boschive
perlopiu pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto (esclusa la fornitura di acqua)
SOMMANO cadauno 1,00/ 47400,00 4°400,00 1'640,76
20 Perforazione in terreno incoerente eseguita mediante tecnica a percussione con morsa,
ANIPA.2.3.3 |compresi gli oneri per il recupero del detrito di perforazione, la separazione e lo stoccaggio dei
solidi; fino alla profondita massima di metri 80 - Diametro costante di perforazione @ = mm
800
SOMMANO m 80,00 490,00 39200,00 17°612,56
21 Perforazione in terreno incoerente eseguita mediante tecnica a percussione con morsa,
ANIPA.2.4 |compresi gli oneri per il recupero del detrito di perforazione, la separazione e lo stoccaggio dei
solidi; sovrapprezzo per profondita fra 80 e 150 m - Diametro costante di perforazione @ =
mm 800
SOMMANO m 60,00 637,00 38220,00 17°172,25
22 Fornitura e messa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e
ANIPA.8.4.5 |saldata in acciaio INOX AISI 304. Le barre di tubo saranno intestate perpendicolarmente
all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. La saldatura sara eseguita con
elettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione non
inferiore all'80% dello spessore, il disassemblamento della tubazione non superiore allo 0.5%.
Sono compresi i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla DL.
Per ogni metro lineare, per tubi con @ est. = 355 mm e spessore pari a 6 mm.
SOMMANO m 122,00 566,00 69°052,00 21°'571,84
23 Fornitura ¢ messa in opera di filtri a spirale continua tipo Johnson, realizzati con filo
ANIPA.8.6.6 |trapezioidale avvolto su barrette verticali, luce passante da 1.5 mm. Le barre di tubo saranno
intestate perpendicolarmente all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura.
La saldatura sara eseguita con elettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materiale di
base, la penetrazione non inferiore all'80% dello spessore, il disassemblamento della tubazione
non superiore allo 0,5%. Sono compresi i centralizzatori ogni m 12 nei tratti richiesti dalla
D.L.
@. esterno mm. 355
SOMMANO m 18,00 612,00 11°016,00 3799,42
24 Pompa sommersa per pozzi, adatta per il pompaggio di acqua pulita, tutti i componenti in
N.P.1 acciaio sono stati realizzati in acciaio inox, EN 1.4301 (AISI 304), con filtro antisabbia, tenuta
meccanica, cuscinetti portanti lubrificati ad acqua e una membrana di compensazione volume;
adatto per temperature fino a 40 °C.
SOMMANO cadauno 1,00, 87320,00 87320,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 235'274,72 897328,47
A RIPORTARE 2357274,72 89°328,47

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO
TARIFFA £ DELLE Quantita . Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 235274,72 897328,47
LAVORI A CORPO
25 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
01.A01.A05. |profondita fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
010 sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
SOMMANO m? 103,80 5,64 585,43 314,67
26 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate
01.A04.B85. |con rete eclettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio. Classe di
005 esposizione ambientale X0 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o
classe di spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso
ogni altro onere. Classe di resistenza a compressioni minima C20/25
SOMMANO m? 69,20 133,26 9221,59 0,00
27 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
01.A04.C03. |canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m? 69,20 28,46 1'969,43 1'969,43
28 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’
01.A04.E00. |di materiale impiegato, noleggio vibratore ¢ consumo energia elettrica o combustibile Di
005 calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m? 69,20 9,86 682,31 450,94
29 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in
01.A04.F75. |calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e
020 posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A/B450C
SOMMANO kg| 4'500,00 1,17 5'265,00 473,85
30 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
01.P26.A60. |autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato,
030 esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km
SOMMANO m? 113,40 5,93 672,46 315,99
31 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
06.A10.B04. |resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in
035 opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete
per cavidotto D.125
SOMMANO m 20,00 10,56 211,20 88,18
32 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
07.A01.A12. |[con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non
005 recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni
altro onere; per profondita fino a 1,5 m
SOMMANO m? 9,60 19,32 185,47 64,04
33 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
07.A09.110.0 |T'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta,
05 la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica
ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm
SOMMANO m 20,00 9,15 183,00 165,47
34 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad
07.A11.K20. |una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
005 appoggio ed ogni altro onere
SOMMANO m 40,00 1,46 58,40 58,40
35 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione
07.P06.GOS. |dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di
145 certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 11, PN 16,
diam. 110 mm
SOMMANO m 20,00 24,37 487,40 0,00
36 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con
07.P07.HOS. |sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm);
025 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 125
A RIPORTARE 2547796,41 93'229,44

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO
E DELLE Quantita
TARIFFA . Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 254°796,41 93229,44
SOMMANO cad 1,00 160,38 160,38 0,00
37 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
07.P15.P10.0 SOMMANO kg 31,50 6,51 205,07 0,00
05
38 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 40,00 0,06 2,40 0,00
005
39 Gomiti a 90° elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 110
08.P25.F57.0 SOMMANO cad 2,00 48,68 97,36 0,00
10
40 Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 125
08.P25.F59.0 SOMMANO cad 1,00 63,30 63,30 0,00
15
41 Fornitura e posa di cartelle codulo lungo in HDPE tipo PE80, SDR11 (PN12,5) - DN 125
10.A05.C10. SOMMANO cad 7,00 18,39 128,73 39,49
010
42 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi
12.P06.A15. |natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di
035 anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni DN 125
SOMMANO cad 4,00 82,52 330,08 244,26
43 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi,
18.A65.A25. |arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva
005 naturale su aree ad alta densita di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura dei terreno
superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo
indicato dalla D. L. dei materiali di risulta
SOMMANO m? 250,00 0,74 185,00 146,74
44 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. |(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino
010 i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06
(rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 204,12 13,78 2'812,77 0,00
45 Pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, munito di
AP.1 impronte laterali per limmissione dei tubi e predisposto per l'inserimento di gradini alla
marinara. Compreso lo scarico, la posa, la cementazione e sigillatura delle fughe con malta
bastarda M4, il tutto per la consegna del lavoro alla regola dell'arte. Dimensioni interne 100 x
200 x 130 cm, esterne 130 x 230 x 150 cm
SOMMANO a corpo 1,00 17910,85 1910,85 1221,47
46 Copertura per pozzetto costituita da n. 1 botola con finitura bugnata di dimensione 113 x 113
AP2 cm, spessore lamiera 3 mm comprese di telaio, cerniere, giunti, carpenterie metalliche e
profilati in ferro di sostegno intermedio; in acciaio zincato con finitura zigrinata ¢ maniglie di
sollevamento. Sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutte le componenti, lo scarico,
il fissaggio al corpo del pozzetto, il tutto dato alla regola dell'arte
SOMMANO a corpo 2,00 1'453,54 2'907,08 1'593,16
Parziale LAVORI A CORPO euro 28324,71 7°146,09
A RIPORTARE 263599,43 96°474,56

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO
E DELLE Quantita
TARIFFA . Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 263°599,43 96°474,56
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
47 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
SOMMANO % 100,00/  6°002,11 6°002,11 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6002,11 0,00
TOTALE euro 269°601,54 96'474,56

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA E DELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2357274,72 897328,47| 38,0
M:001 0S21 - Opere Strutturali Speciali - PERFORAZIONE euro 235°274,72 89°328,47| 38,0
M:001.001 PERFORAZIONE euro 1737625,80 67°502,40, 38,9
M:001.002 COMPLETAMENTO euro 52302,03 19°020,04| 36,4
M:001.003 VARIE euro 9346,89 2'806,03| 30,0
C LAVORI A CORPO euro 28324,71 7°146,09| 25,2
C:002 OG6 - Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti - COMPLETAMENTO euro 28°324,71 7°146,09| 25,2
C:002.002 COMPLETAMENTO euro 17808,73 3'059,69| 17,2
C:002.003 VARIE euro 10'515,98 4'086,40| 38,9
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6°002,11 0,00 0,0
TOTALE euro 269°601,54 96'474,56| 35,8

Borgomanero, 08/01/2025

11 Tecnico

Dott. Geol. Andrea Tettoni - Dott. Ing. Stefano Aina

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.




