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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione Importo Totale
A) Importo Lavori
al) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 25.778,07
a2) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta € 119.957,54
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta € 145.735,61
a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta € 4.049,97
Sommano A) € 149.785,58 | € 149.785,58

B) Somme a disposizione dell'amministrazione per
b1) Spese tecniche

Ass. Archeologica € 6.000,00
Progettazione Esecutiva + CSP € 2.500,00
Direzione lavori + CSE € 6.000,00
b2) Spese per gara appalto € 500,00
Sommano B) € 15.000,00 | € 15.000,00

C) Somme per autorizzazioni e concessioni

c1) Acquisizione aree e concessioni € 3.000,00
Sommano C) € 3.000,00 | € 3.000,00
D) Arrotondamenti
d1) Arrotondamento € -
Sommano D) € - |€ -
TotaleA+B+C+D € 167.785,58

Borgomanero, 10 Settembre 2019




