COMUNE DI NEBBIUNO

ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

[TITOLO COMMESSA:

Estensione della fognatura e sostituzione acquedotto in via Lugani e via Case Sparse Maré in
Comune di Nebbiuno (NO)

OGGETTO:
Incidenza percentuale della manodopera
SCALA:
'AVANZAMENTO PROGETTO: Data Rev. N° O: ‘
DEFINITIVO 10 SETTEMBRE 2019
'Rev. N* | Modifiche Data ]
1 — _/_/_
2 — _/._/_
3 |- Y
4 = /-
Rif. N° Commessa: - [l Progettista |(Elaborato N ]
XOON - 10035305 Ing. Matteo Ferrero
; =3 E
CUP: o
D76H19000010005 ) AD>

5

File:

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.




pag. |

Num.Ord. INDIC AZI‘ONE‘. D[-il LAVORI ) IMPORTI COSTO igid
TARIFFA ELECLE QA Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
| Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.A50. |compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando
005 i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
SOMMANO m? 1,500 203,56 305,34 259,66| 85,04
2 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R iy
01.A04.B15. |centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
SOMMANO m* 2,000 66,93 133,86 0,00
3 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. SOMMANO h 16,000 35,91 574,56 574,56/ 100,00
005
4 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 16,000 33,35 533,60 533,60( 100,00
005
5 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. [trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita
005 di m?* 0.500
SOMMANO h 16,000 62,08 993,28 0,00
6 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.C60.0{ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a d
10 120
SOMMANO h 16,000 59,14 946,24 0,00
7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compres:
01.A04.C30. |il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte
020 SOMMANO m? 2,000 37,86 75,72 33,85 44,71
8 Esecuzione di allaccio utenza FOGNATURA alla nuova tubazione in PVC SN8 SDR34
ANVCO.all. |diametro esterno mm 250, compresi gli scavi, la provvista e posa dei giunti semplici a
Fognatura  |45° in PVC 250 - 160, innesti a tenuta e tubazione in PVC DE 160 e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 14,000 926,83 12'975,62 4'972,26| 38,32
9 Esecuzione di allaccio utenza ACQUEDOTTO alla tubazione della rete idrica e raccordq
ANVCO.all. |con la tubazione esistente al limite della proprieta compreso lo scavo, completi di collar
Acquedotto |con ... chiusino, con tubazione in PEAD PN16 fino a 1" 1/4 ed ogni altro onere per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 15,000 615,99 9°239,85] 3'152,64| 34,12
Parziale LAVORI A MISURA euro 25'778,07 9°526,57| 36,96
A RIPORTARE 25'778,07 9°526,57

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO ifigil
TARIFFA 25 Qe A Manodopera Yo
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 25'718,07 9°526,57
LAVORI A CORPO
10 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
01.A01.A85. |eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
010 assicurare la ... scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima
di m 300 Per profondita' comprese tram2em 3
SOMMANO m? 60,342 2513 1'516,39] 408,97| 26,97
11 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m* 524,515 7,88 4'133,18] 372,82 9,02
12 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. |centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m*
SOMMANO m? 172,021 66,93 11°513,37 0,00
13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di
01.A04.C40. |canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili
005 Eseguito in trincea
SOMMANO m* 172,021 34,13 5'871,08 4'123,84 70,24
14 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
01.A21.A40. |prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
005 dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
SOMMANO m? 725,588 6,42 4'658,27 860,85 18,48
15 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.AS0. |anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ...
010 parali sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO m? 725,588 1,30 943,26 0,00
16 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in
01.A22.A44. |ragione di Kg 0,500/m?
005 SOMMANO m? 2265,000) 0,53 1°200,45 119,44 9,95
17 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme all
01.A22.B10. [norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
010 Torino ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per
uno spessore finito compresso pari a cm 3
SOMMANO m? 2'265,000 5,77 137069,05 656,07 5,02
18 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio
07.A01.A20. [con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione co
025 m ... alla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da
applicarsi al volume effettivo disgregato
SOMMANO m? 74,594 15,56 17160,68 0,00
19 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazion
07.A19.830. |del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento € mattoni pieni
030 nel ... fatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota
fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64
SOMMANO cad 10,000 176,68 17766,80 0,00
20 Formazione di fondo per pozzetto di ispezione per fognatura di forma rettangolare
ANOVCO.fo|800x1000 mm, mediante posa di piastrelle in gres ceramico delle dimensioni ciascuna d
ndogr cm 7,5 x 15 ... 'acqua, compresa la perfetta sigillatura dei giunti ed ogni altro onere
necessario a dare |'opera finita a regola d'arte
SOMMANO cadauno 13,000 193,63 2'517,19] 1'713,95| 68,09
21 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni
01.A01.A65. [sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento, eseguito ¢
010 ..., con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m? 1020,130 10,71 10925,59 6'806,64| 62,30
A RIPORTARE 85'053,38 24'589,15

COMMITTENTE: Acqua Novara,VCO S.p.A.
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NiwiOrd: INDICAZIONE DEI LAVORI ) IMPORTI COSTO i
TARIFFA £ EELEL Quaniia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE s e ’
RIPORTO 85'053,38 24°589,15
22 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento
20.A27.A10. |sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e
035 traspor ... ventuali materiali di risulta Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm
40, la fornitura e stesa di terra agraria
SOMMANO m? 85,050 11,61 987,43 348,66| 35,31
23 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature seric UNI EN 1401-1,
08.A35.H10. |giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
175 interrat ... voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8
kN/m? SDR 34: del diametro esterno di cm 25
SOMMANO m 422,740 30,42 12°859,75 4606,36| 35,82
24 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
010 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANOt|  1'000,722 9,00 9'006,50 0,00
25 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO m? 44274 30,48 17349,47 0,00
005
26 Collegamento Definitivo rete idrica, comprensivo di tutti i pezzi speciali, le saldature, lo)
ANVCO.Coll|scavo e tutte le opere necessarie per dare I'opera finita.
RETE H20 SOMMANO cadauno 2,000 738,63 1°477,26 629,31 42,60
27 BY PASS PROVVISORIO - Sezionamento e distacco impianto acquedotto esistente,
ANVCO.By (con raccordi provvisori e messa in carico del nuovo impianto
pass acqued SOMMANO cadauno 1,000 521,54 521,54 360,18| 69,06
28 Realizzazione di idrante soprasuolo DN50, compreso lo scavo, tubazionedi collegament
ANVCO.all.I|alla linea in PE100 DE63 PN16, pezzi speciali e ogni altro onere per dare I'opera finita a
drante perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 2,000 961,28 17922,56 291,84 15,18
29 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20. |puddinghe o tufo, richiedenti I'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al
015 volume effettivo demolito
SOMMANO m? 177,133 1991 3'526,72 2°23241| 63,30
30 Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese
01.A25.A10. |tutte le operazioni inerenti a detto spurgo, il trasporto delle materie fino ad impianto d ..,
005 utofurgone a seconda della natura dello spurgo (liquida,melmosa,solida) Di materiale di
spurgo da estrarsi con autopompa
SOMMANO m? 30,000 20,18 605,40 494 31| 81,65
31 SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
07.P06.GO5. SOMMANO m 442,740 3,14 1'390,20 0,00
130
32 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.105.0 | I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv
10 ... nti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altrg
onere; per tubi diam. 40 - 63 mm
SOMMANO m 442,740 3,55 1'571,73 1571,73] 100,00
33 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 442,740 0,06 26,56 0,00
005
34 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
SOMMANO m? 555,957 4,80 2'668,59) 1°417,29 53,11
35 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
29.P15.A15. |17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17
010 03 02)
SOMMANO t 134,269 8,00 1'074,15 0,00
36 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di sopra di 20 ¢cm dalla protezione
14.P03.A80. |meccanica dei cavi posati
005 SOMMANO m 442,740 0,77 340,91 0,00
A RIPORTARE 124'382,15 36'541,24

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI ) IMPORTI COSTO iigid
TARIFFA i e Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE RIEERERY "
RIPORTO 124'382,15 36'541,24
37 Pozzelti a sezione rettangolare in cls Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da
08.P05.B72.0{800x1000 mm, h 1000 mm, spessore parete 110 mm con fondo a sezione idraulica per
05 tubazioni diametro max 600 mm, completo di soletta in c.a. con foro per passo d'vomo
SOMMANO cad 13,000 366,70 4°767,10 0,00
38 Pozzetti a sezione rettangolare in cls elementi di prolunga 800x1000 (h S00 mm)
08.P05.B72.0 SOMMANO cad 32,000 75,86 2'427,52 0,00
10
39 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI
08.A25.F25. |EN 124-2, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello
005 cir... di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100
mm,® mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
SOMMANO cad 13,000 174,97 2'274,61 884,82| 38,90
40 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
07.P02.C30.0 SOMMANO kg 2,000 3,28 6,56 0,00
05
41 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o
07.A19.825. |effettuazione della manovra sotto il controllo dell' Amministrazione Appaltante;
015 eventuale sv ... antenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione
stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito
SOMMANO cad 1,000 83,37 83,37 83,37( 100,00
42 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con
07.P07.HOS. |sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm);
010 rivesti ... interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 65
SOMMANO cad| 1,000 59,35 59,35 0,00
43 Flange libere per tubazioni in polietilene ad alta densita' DN 80; acciaio zincato - PN 16
08.P25.F53.0 SOMMANO cad 2,000 6,17 12,34 0,00
85
44 Gomiti a 90° con codolo lungo per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 90, PN 16
08.P25.F55.0 SOMMANO cad 1,000 10,47 10,47 0,00
60
45 Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in polietilene ad alta densita’ DE 90
08.P25.F59.0 SOMMANO cad 1,000 45,13 45,13 0,00
05
46 Esecuzione di allacciamento della nuova condotta fognaria in progetto alla fognatura
ANVCO.Coll[esistente, compresi gli scavi, le forometrie di ingresso, la provvista e posa del condotto,
RETE FOGN]|la sigillatura del pozzetto esistente e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regol
d'arte.
SOMMANO a corpo| 1,000 620,64 620,64 332,54 53,58
47 Guarnizioni in gomma per flange,tubazioni, saracinesche Dn 65
05.P59.120.0 SOMMANO cad 2,000 0,91 1,82 0,00
20
48 Collare per flangia a codolo lungo per PE100 DE 63
PM 1 SOMMANO cadauno 2,000 20,00 40,00 0,00
49 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. |d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
005 lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO m* 44,274 6,36 281,58 180,47| 64,09
50 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
01.A22.A80. [composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
030 rocc ... atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice
per uno spessore compresso pari a cm 10
SOMMANO m? 742,588 14,44 10°722,97 1°492,64| 13,92
Parziale LAVORI A CORPO euro 1197957,54 29'988,51( 25,00
A RIPORTARE 145°735,61 39'515,08

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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N Ond: INDI(‘/\I‘I‘.ONI.Z DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA P Quaitin Manodopera Y%
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 145°735,61 39'515,08
COSTISICUREZZA (SPECIALI)
51 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,000 4'049,97 4'049,97 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4°049,97 0,00( 0,00]
TOTALE ecuro 149°785,58 39°515,08 26,38

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARIFFA BRNLEE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE opens i
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

000 <nessuna> 4'049,97 0,00( 0,00
001 0OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione_ FOGNATURA 97'607,47 28°564,38| 29,26
002 0OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione ACQUEDOTTO 27'541,81 8'424 86| 30,59
003 0G6 - Acquedotti, gasdotti, olcodotti, opere di irrigazione e di evacuazione_RIPRISTINO DEFINITIVO 17°023,73 1°124,17| 6,60
004 0OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione_VARIE 3'562,60 1'401,67| 39,34
Totale SUPER CATEGORIE ecuro, 149°785,58 39°515,08| 26,38

Borgomanero, 10/09/2019

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A. [[CME Nebbiuno.REV00.def (Y:\Progettazione\ProgettiMN - Medio Novarese\Fognatura\Nebbiuno-Prolungamento’




