

# COMUNE DI NEBBIUNO



**ACQUA  
NOVARA.VCO  
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovaravco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

***Estensione della fognatura e sostituzione acquedotto in via Lugani e via Case Sparse Marè in  
Comune di Nebbiuno (NO)***

OGGETTO:

***Quadro economico***

SCALA:

AVANZAMENTO PROGETTO:

***DEFINITIVO***

Data Rev. N° 0:

***10 SETTEMBRE 2019***

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	-/-/-
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

Rif. N° Commessa:

***X00N - 10035305***

Il Progettista

Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:

***G***

CUP:

***D76H19000010005***

File:



***PROPRIETA' RISERVATA***

***QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA  
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.***

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
Descrizione	Importo	Totale
<b>A) Importo Lavori</b>		
a1) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 25.778,07	
a2) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 119.957,54	
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 145.735,61	
a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.049,97	
<b>Sommano A)</b>	<b>€ 149.785,58</b>	<b>€ 149.785,58</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione per</b>		
b1) Spese tecniche		
Ass. Archeologica	€ 6.000,00	
Progettazione Esecutiva + CSP	€ 2.500,00	
Direzione lavori + CSE	€ 6.000,00	
b2) Spese per gara appalto	€ 500,00	
<b>Sommano B)</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>
<b>C) Somme per autorizzazioni e concessioni</b>		
c1) Acquisizione aree e concessioni	€ 3.000,00	
<b>Sommano C)</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>D) Arrotondamenti</b>		
d1) Arrotondamento	€ -	
<b>Sommano D)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale A + B + C + D</b>		<b>€ 167.785,58</b>

Borgomanero, 10 Settembre 2019

Il Progettista  
Ing. Matteo Ferretti  
Dott. Ing.  
FERRETTI  
MATTEO  
N° 2414/A  
DELLA PROVINCIA DI NOVARA