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QUADRO ECONOMICO DI SPESA
DESCRIZIONE ___ Importi i
Parziali Totali
A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
1) a corpo 0,00 €
2) a misura 390.000,00 €
3) a corpo e misura 0,00 €
4) in economia 0,00 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 390.000,00 €
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 120.000,00 €
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 510.000,00 € 510.000,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
01) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 €
02) Allacciamento a pubblici servizi
a) acquedotto 0,00 €
b) energia elettrica 1.000,00 €
c) fognatura 0,00 €
03) Imprevisti 51.000,00 €
04) Acquisizione aree 0,00 €
05) Occupazione aree 0,00 €
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 5.000,00 €
07) Spese Tecniche
a) progettazione 3.185,60 €
b) direzione lavori 0,00 €
c) contabilita 0,00 €
d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 0,00 €
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 0,00 €
f) frazionamenti 0,00 €
g) responsabile lavori in fase di progetto 0,00 €
h) responsabile lavori in fase esecutiva 0,00 €
i) relazione geologica 0,00 €
1) indagini archeologiche 0,00 €
m) relazione verifica strutturale 0,00 €
n) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0,00 €
o) verifica progetto definitivo 0,00 €
p) verifica progetto esecutivo 0,00 €
q) contributo previdenziale (2%) 15,86 €
r) contributo previdenziale (4%) 95,71€
s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 60.000,00 €
08) Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00 €
09) Spese per commissioni giudicatrici 0,00 €
10) Spese per pubblicita e notifiche 750,00 € 0,0
11) Spese tecniche
a) analisi di laboratorio 0,00 €
b) collaudo statico 0,00 €
c) collaudo amministrativo 0,00 €
d) contributo previdenziale (4%) 0,00 €
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell AMMINISTRAZIONE 121.047,17 € 121.047,17 €
B) ARROTONDAMENTI \ 52,83 €] 52,83 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 631.100,00 €
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