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Parziali Totali

A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

1)          a corpo 0,00 €

2)          a misura 390.000,00 €

3)          a corpo e misura 0,00 €

4)          in economia 0,00 €

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 390.000,00 €0,00 €

5)          oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 120.000,00 €

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 510.000,00 € 510.000,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

01) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 €

02) Allacciamento a pubblici servizi

       a) acquedotto 0,00 €

       b) energia elettrica 1.000,00 €

       c) fognatura 0,00 €

03) Imprevisti 51.000,00 €

04) Acquisizione aree 0,00 €

05) Occupazione aree 0,00 €

06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 5.000,00 €

07) Spese Tecniche

       a) progettazione 3.185,60 €

       b) direzione lavori 0,00 €

       c) contabilità 0,00 €

       d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 0,00 €

       e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 0,00 €

       f)  frazionamenti 0,00 €

       g) responsabile lavori in fase di progetto 0,00 €

       h) responsabile lavori in fase esecutiva 0,00 €

       i)  relazione geologica 0,00 €

       l)  indagini archeologiche 0,00 €

       m)  relazione verifica strutturale 0,00 €

       n) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0,00 €

       o) verifica progetto definitivo 0,00 €

       p) verifica progetto esecutivo 0,00 €

       q)  contributo previdenziale (2%) 15,86 €

       r)  contributo previdenziale (4%) 95,71 €

       s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 60.000,00 €

08) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 €

09) Spese per commissioni giudicatrici 0,00 €

10) Spese per pubblicità e notifiche 750,00 € 0,0                              

11) Spese tecniche

       a) analisi di laboratorio 0,00 €

       b) collaudo statico 0,00 €

       c) collaudo amministrativo 0,00 €

       d) contributo previdenziale (4%) 0,00 €

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 121.047,17 € 121.047,17 €

B) ARROTONDAMENTI 52,83 € 52,83 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 631.100,00 €

Importi
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