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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
01.A01.A05. meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e
010 sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

SOMMANO... m³ 180,00 5,45 981,00 512,87 52,280

2 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e
01.A18.B30. numero di battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti
010 d'acqua con gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di

assicurazione e chiusura, dove occorrano serrature a due giri e mezzo con due
chiavi e una ripresa antiruggine Formati da profilati normali muniti di vasistas

SOMMANO... kg 72,00 9,22 663,84 425,19 64,050

3 Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali serramenti di tipo industriale,
01.A18.C05. cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili.
005 SOMMANO... kg 72,00 3,28 236,16 170,20 72,070

4 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul
01.A21.A20. luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
005 della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura

ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.

SOMMANO... m³ 223,16 7,28 1´624,61 933,00 57,430

5 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
01.A21.A40. alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
005 ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari
a cm 20

SOMMANO... m² 1´745,58 7,21 12´585,63 2´888,41 22,950

6 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01.A21.A50. granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
010 cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO... m² 3´977,16 1,58 6´283,92 2´714,03 43,190

7 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO... m³ 223,16 28,82 6´431,47 0,00
05
8 Trasporto in andata e ritorno dalla macchina da perforazione, delle attrezzature
1.1 ausiliarie e dei materiali occorrenti per l’allestimento di un impianto a

percussione a secco.
SOMMANO...  cad 1,00 7´000,00 7´000,00 0,00

9 Impianto di cantiere a percussione a secco, montaggio delle attrezzature
1.2 ausiliarie, collegamenti elettrici e idraulici, compresa la realizzazione della

viabilità di accesso al cantiere, della preparazione dell'area d'appoggio, della
recinzione e segnaletica e di quanto necessario alla messa in sicurezza
dell'area.                               Smobilitazione a termine lavori.

SOMMANO...  cad 2,00 3´300,00 6´600,00 0,00

10 Eseguita con cilindretti argilla preconfezionati (k<1*10-10m/s) aumento vol.
10.1 min 40% posti in opera per gravità

SOMMANO...  mc 8,00 2´000,00 16´000,00 12´640,00 79,000

11 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con calcestruzzo posto in
10.4 opera per gravità

SOMMANO...  mc 13,50 360,00 4´860,00 2´916,00 60,000

12 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 g/mq, resistenza a trazione
10.A02.A10. maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura
040 dei lembi

SOMMANO... m² 600,00 3,08 1´848,00 328,57 17,780
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13 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo
11.1 mediante motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un

minimo di 15 ore effettive di spurgo. Per ogni allestimento
SOMMANO...  cad 2,00 2´000,00 4´000,00 3´000,00 75,000

14 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo
11.3 mediante motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un

minimo di 15 ore effettive di spurgo. Per ogni ora
SOMMANO...  ore 32,00 380,00 12´160,00 2´432,00 20,000

15 Prova di collaudo - Allestimento
12.1 SOMMANO...  cad 2,00 2´400,00 4´800,00 3´360,00 70,000

16 Esecuzione di prova di portata attraverso l'allestimento delle attrezzature
12.2.2 necessarie costituite da pompa con portata di 90 l/s, tubazione di mandata

affiancata da un piccolo tubo destinato ad agevolare la discesa della sondina
per la misura del livello, saracinesca per la regolazione del flusso, un sistema
di misura di portata, la tubazione di scarico fino al ricettore idoneo più vicino
nonché il noleggio e l'installazione di un gruppo elettrogeno di adeguata
potenza, i carburanti e lubrificanti, l’assistenza per il corretto funzionamento
delle macchine. pompa da kw50 e generatore

SOMMANO...  ore 8,00 240,00 1´920,00 1´152,00 60,000

17 Esecuzione di prova di portata attraverso l'allestimento delle attrezzature
12.2.3 necessarie costituite da pompa con portata di 90 l/s, tubazione di mandata

affiancata da un piccolo tubo destinato ad agevolare la discesa della sondina
per la misura del livello, saracinesca per la regolazione del flusso, un sistema
di misura di portata, la tubazione di scarico fino al ricettore idoneo più vicino
nonché il noleggio e l'installazione di un gruppo elettrogeno di adeguata
potenza, i carburanti e lubrificanti, l’assistenza per il corretto funzionamento
delle macchine. pompa kw 80 e generatore

SOMMANO...  ore 8,00 280,00 2´240,00 1´344,00 60,000

18 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i
18.A85.A85. profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature ecc. a
015 maglie di mm 50 x 50

SOMMANO... m² 167,40 37,17 6´222,26 1´866,68 30,000

19 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un
22.P03.A15. pozzo con metodo a percussione, compreso l'eventuale attraversamento di
025 trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c. Per

ogni metro lineare, per f = 800 mm
SOMMANO... m 90,00 235,75 21´217,50 10´184,40 48,000

20 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un
22.P03.A15. pozzo con metodo a percussione, compreso l'eventuale attraversamento di
035 trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c. Per

ogni metro lineare, per f = 1. 000 mm
SOMMANO... m 80,00 285,37 22´829,60 10´958,21 48,000

21 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con argilla di cava posta in
22.P03.A85. opera per gravità
005 SOMMANO... m² 22,00 155,09 3´411,98 2´695,46 79,000

22 Allontanamento dei detriti solidi (impalabili)
22.P03.B05.0 SOMMANO... m² 109,00 31,02 3´381,18 2´028,71 60,000
05
23 Fornitura e messa in opera della tubazione permanente realizzata in acciaio
8.5.7.a INOX AISI 304. Le barre di tubo saranno intestate perpendicolarmente all’asse

e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. La saldatura sarà
eseguita con elettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materiale di
base, la penetrazione non inferiore all’80% dello spessore, il
disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono compresi i
centralizzatori ogni m 12 nei tratti richiesti dalla D.L. Ø esterno mm 660,4 x
spessore mm 7,1

SOMMANO...  m 80,00 1´127,40 90´192,00 27´959,52 31,000

24 Fornitura e messa in opera della tubazione permanente realizzata in acciaio
8.5.7.b INOX AISI 304. Le barre di tubo saranno intestate perpendicolarmente all’asse

e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. La saldatura sarà

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO
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eseguita con elettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materiale di
base, la penetrazione non inferiore all’80% dello spessore, il
disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono compresi i
centralizzatori ogni m 12 nei tratti richiesti dalla D.L. Ø esterno mm 457 x
spessore mm 7,1

SOMMANO...  m 40,00 744,50 29´780,00 9´231,80 31,000

25 Fornitura e messa in opera di filtri a ponte con apertura 1,5 mm, in  in acciaio
8.6 INOX AISI 304. Le barre di tubo saranno intestate perpendicolarmente all’asse

e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. La saldatura sarà
eseguita con elettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materiale di
base, la penetrazione non inferiore all’80% dello spessore, il
disassemblamento della tubazione non superiore allo 0,5%. Sono compresi i
centralizzatori ogni m 12 nei tratti richiesti dalla D.L. Ø esterno mm 457 x
spessore mm 7,1

SOMMANO...  m 50,00 839,00 41´950,00 14´263,00 34,000

26 Drenaggio eseguito mediante la fornitura di ghiaietto siliceo di fiume calibrato
9.1.2 (monogranulare o misto) delle dimensioni previste dal progetto indicate dalla

D.L., messo in opera per gravità nell’intercapedine perforazione e tubazione
con sistemi di regolazione per il mantenimento del flusso costante; misura del
livello progressivamente raggiunto in pozzo con testimone a fune.

SOMMANO...  mc 23,20 280,00 6´496,00 4´482,24 69,000

27 Realizzazione di plinti per paletti recinzione, compreso scavo e rinterro,
A.P.01 formati da pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm, gettati in opera all'interno con

calcestruzzo eseguito a 200 Kg/mc
SOMMANO... cadauno 46,00 89,24 4´105,04 1´811,02 44,117

28 Realizzazione di plinti per pali cancello, compreso scavo e rinterro, formati da
A.P.02 pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm gettati in opera all'interno con calcestruzzo

eseguito a 200 Kg/mc
SOMMANO... cadauno 2,00 196,87 393,74 170,48 43,298

29 Posa in opera di tessuto non tessuto compresi i sormonti dei teli
A.P.03 SOMMANO... mq 600,00 17,78 10´668,00 10´668,00 100,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 330´881,93 131´135,79 39,632

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

30 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali".
Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO... % 100,00 9´761,98 9´761,98 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´761,98 0,00 0,000

T O T A L E   euro 340´643,91 131´135,79 38,496

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 330´881,93 131´135,79 39,632

C:001 CAMPO POZZI SANTA RITA euro 330´881,93 131´135,79 39,632

C:001.001      PERFORAZIONE POZZO 1 (PROFONDO) euro 192´474,58 75´654,45 39,306

C:001.001.001           PERFORAZIONE A PECUSSIONE euro 43´397,50 16´165,98 37,251
C:001.001.002           TUBI E FILTRI euro 112´076,00 35´700,02 31,853
C:001.001.003           DRENAGGIO euro 5´180,00 3´574,20 69,000
C:001.001.004           IMPERMEABILIZZAZIONE E CEMENTAZIONE euro 19´101,08 14´474,25 75,777
C:001.001.005           SPURGO E SVILUPPO euro 8´080,00 2´716,00 33,614
C:001.001.006           PROVA DI COLLAUDO euro 4´640,00 3´024,00 65,172

C:001.002      PERFORAZIONE POZZO 2 (SUPERFICIALE) euro 86´363,68 32´992,89 38,202

C:001.002.001           PERFORAZIONE A PECUSSIONE euro 17´630,78 7´005,34 39,734
C:001.002.002           TUBI E FILTRI euro 49´846,00 15´754,30 31,606
C:001.002.003           DRENAGGIO euro 1´316,00 908,04 69,000
C:001.002.004           IMPERMEABILIZZAZIONE E CEMENTAZIONE euro 5´170,90 3´777,21 73,047
C:001.002.005           SPURGO E SVILUPPO euro 8´080,00 2´716,00 33,614
C:001.002.006           PROVA DI COLLAUDO euro 4´320,00 2´832,00 65,556

C:001.003      PREPARAZIONE STRADA ACCESSO euro 18´537,63 4´472,89 24,129

C:001.003.007           SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO PRIVATA euro 2´522,34 534,84 21,204
C:001.003.008           SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO VICINALE euro 16´015,29 3´938,05 24,589

C:001.004      SISTEMAZIONE AREA FASCIA RISPETTO euro 33´506,04 18´015,56 53,768

C:001.004.009           SISTEMAZIONE AREA TRIVELLAZIONE POZZI euro 21´885,00 13´571,99 62,015
C:001.004.010           REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE E CANCELLO euro 11´621,04 4´443,57 38,237

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´761,98 0,00 0,000

TOTALE  euro 340´643,91 131´135,79 38,496

     Novara, 10/11/2022

Il Tecnico
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