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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d [ Quentia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Esecuzione di scotico dello strato superficide del terreno, con adeguati mezzi
01.A01.A05. |meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso I'asportazione di cespugli e
010 sterpaglie esistenti e sistemazione entro I'areadel cantiere In assenza di dberi
SOMMANO...| m? 180,00 5,45 981,00 512,87 52,280
2 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e
01.A18.B30. [numero di battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti
010 d'acqua con gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di
assicurazione e chiusura, dove occorrano serrature a due giri e mezzo con due
chiavi e unaripresa antiruggine Formati da profilati normali muniti di vasistas
SOMMANO..., kg 72,00 9,22 663,84 425,19 64,050
3 Posa in operadi manufatti in acciaio inox Quali serramenti di tipo industriae,
01.A18.C05. |cancdlli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili.
005 SOMMANGO...| kg 72,00 3,28 236,16 170,20| 72,070
4 Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi sul
01.A21.A20. |luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
005 della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materidi
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.
SOMMANO...| m? 223,16 7,28 1'624,61 933,00/ 57,430
5 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
01.A21.A40. |dle prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
005 ciottoli di dimensioni non superiori a cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari
acm20
SOMMANO... m? 1'745,58 7,21 12'585,63 2'888,41| 22,950
6 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01.A21.A50. |granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
010 cilindraturaa strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino 230 cm
SOMMANO..., m? 3977,16 1,58 6'283,92 2'714,03| 43,190
7 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO...| m? 223,16 28,82 6'431,47 0,00
05
8 Trasporto in andata e ritorno dalla macchina da perforazione, delle attrezzature
11 ausiliarie e dei materiali occorrenti per I'adlestimento di un impianto a
percussione a secco.
SOMMANO...| cad 1,00 7°000,00 7°000,00 0,00
9 Impianto di cantiere a percussione a secco, montaggio delle attrezzature
12 ausiliarie, collegamenti elettrici e idraulici, compresa la realizzazione della
viabilita di accesso a cantiere, della preparazione dell'area d'appoggio, della
recinzione e segnaletica e di quanto necessario alla messa in sicurezza
dell'area Smohilitazione a termine lavori.
SOMMANO...| cad 2,00 3300,00 6°600,00 0,00
10 Eseguita con cilindretti argilla preconfezionati (k<1*10-10m/s) aumento vol.
10.1 min 40% posti in opera per gravita
SOMMANO..., mc 8,00, 2000,00 16°000,00 12'640,00| 79,000
11 Impermeabilizzazione dellintercapedine eseguita con calcestruzzo posto in
104 operaper gravita
SOMMANO...| mc 13,50 360,00 4'860,00 2'916,00| 60,000
12 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 g/mq, resistenza a trazione
10.A02.A10. |maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura
040 dei lembi
SOMMANO...| n? 600,00 3,08 1'848,00 328,57 17,780
A RIPORTARE 65114,63 23'528,27
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 657114,63 23'528,27
13 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo
111 mediante motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un
minimo di 15 ore effettive di spurgo. Per ogni alestimento
SOMMANO...| cad 2,000 2°000,00 4°000,00 3'000,00| 75,000
14 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo
113 mediante motocompressore daria a doppia colonna o pistone e sonda, per un
minimo di 15 ore effettive di spurgo. Per ogni ora
SOMMANO...| ore 32,00 380,00 12°160,00 2'432,00| 20,000
15 Provadi collaudo - Allestimento
121 SOMMANO...| cad 2,00 2°400,00 4°800,00 3'360,00| 70,000
16 Esecuzione di prova di portata atraverso l'allestimento delle attrezzature
12.2.2 necessarie costituite da pompa con portata di 90 I/s, tubazione di mandata
affiancata da un piccolo tubo destinato ad agevolare la discesa della sondina
per lamisura del livello, saracinesca per la regolazione del flusso, un sistema
di misura di portata, la tubazione di scarico fino a ricettore idoneo piul vicino
nonché il noleggio e linstalazione di un gruppo €ettrogeno di adeguata
potenza, i carburanti e lubrificanti, I’ assistenza per il corretto funzionamento
delle macchine. pompa da kw50 e generatore
SOMMANO...| ore 8,00 240,00 1'920,00 1'152,00| 60,000
17 Esecuzione di prova di portata attraverso l'allestimento delle attrezzature
12.2.3 necessarie costituite da pompa con portata di 90 I/s, tubazione di mandata
affiancata da un piccolo tubo destinato ad agevolare la discesa della sondina
per lamisura del livello, saracinesca per la regolazione del flusso, un sistema
di misura di portata, la tubazione di scarico fino a ricettore idoneo pitl vicino
nonché il noleggio e linstalazione di un gruppo elettrogeno di adeguata
potenza, i carburanti e lubrificanti, I’ assistenza per il corretto funzionamento
delle macchine. pompakw 80 e generatore
SOMMANO...| ore 8,00 280,00 2'240,00 1'344,00/ 60,000
18 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i
18.A85.A85. |profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature ecc. a
015 maglie di mm 50 x 50
SOMMANO...| nm? 167,40 37,17 6'222,26 1'866,68| 30,000
19 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante I'esecuzione di un
22.P03.A15. |pozzo con metodo a percussione, compreso l'eventuale attraversamento di
025 trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c. Per
ogni metro lineare, per f = 800 mm
SOMMANO... m 90,00 235,75 21°217,50 10'184,40| 48,000
20 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante I'esecuzione di un
22.P03.A15. |pozzo con metodo a percussione, compreso l'eventuale attraversamento di
035 trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c. Per
ogni metro lineare, per f = 1. 000 mm
SOMMANO... m 80,00 285,37 22'829,60 10'958,21| 48,000
21 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con argilla di cava posta in
22.P03.A85. |operaper gravita
005 SOMMANO...| m? 22,00 155,09 3'411,98 2'695,46| 79,000
22 Allontanamento dei detriti solidi (impalabili)
22.P03.B05.0 SOMMANO...| e 109,00 31,02 3'381,18 2'028,71| 60,000
05
23 Fornitura e messa in opera della tubazione permanente realizzata in acciaio
85.7.a INOX AISI 304. Lebarre di tubo saranno intestate perpendicolarmente all’ asse
e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. La saldatura sara
eseguita con eettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materide di
base, la penetrazione non inferiore all’'80% dello spessore, il
disassemblamento della tubazione non superiore alo 0,5%. Sono compresi i
centralizzatori ogni m 12 nei tratti richiesti dalla D.L. @ esterno mm 660,4 x
spessoremm 7,1
SOMMANO... m 80,00 1127,40 90°192,00 27°959,52| 31,000
24 Fornitura e messa in opera della tubazione permanente realizzata in acciaio
85.7b INOX AISI 304. Lebarre di tubo saranno intestate perpendicolarmente al’ asse
e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. La saldatura sara
A RIPORTARE 237°489,15 90'509,25
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237°489,15

90'509,25

25
8.6

26
9.1.2

27
A.P.01

28
A.P.02

29
A.P.03

eseguita con eettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materide di
base, la penetrazione non inferiore all’80% dello spessore, il
disassemblamento della tubazione non superiore alo 0,5%. Sono compresi i
centralizzatori ogni m 12 nei tratti richiesti dalla D.L. @ esterno mm 457 x

spessoremm 7,1
SOMMANO...

Fornitura e messa in opera di filtri a ponte con apertura 1,5 mm, in in acciaio
INOX AISI 304. Lebarre di tubo saranno intestate perpendicolarmente all’ asse
e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. La sadatura sara
eseguita con elettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materiae di
base, la penetrazione non inferiore al’80% dello spessore, il
disassemblamento della tubazione non superiore alo 0,5%. Sono compresi i
centralizzatori ogni m 12 nei tratti richiesti dalla D.L. @ esterno mm 457 x
spessoremm 7,1

SOMMANO...

Drenaggio eseguito mediante lafornitura di ghiaietto siliceo di fiume caibrato
(monogranulare o misto) delle dimensioni previste dal progetto indicate dalla
D.L., messo in opera per gravita nell’intercapedine perforazione e tubazione
con sistemi di regolazione per il mantenimento del flusso costante; misura del
livello progressivamente raggiunto in pozzo con testimone a fune.
SOMMANO...

Resalizzazione di plinti per paletti recinzione, compreso scavo e rinterro,
formati da pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm, gettati in opera al'interno con
cal cestruzzo eseguito a 200 Kg/ime

SOMMANO...

Resalizzazione di plinti per pali cancello, compreso scavo e rinterro, formati da
pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm gettati in opera all'interno con calcestruzzo
eseguito a 200 Kg/me

SOMMANO...

Posa in opera di tessuto non tessuto compresi i sormonti dei teli
SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

mc

cadauno

cadauno

mq

40,00

50,00

23,20

46,00

2,00

600,00

744,50 29'780,00

839,00 41'950,00

280,00 6°496,00

89,24 4105,04

196,87 393,74

17,78 10°668,00

9231,80

14°263,00

4'482,24

1'811,02

170,48

10668,00

330'881,93

131°135,79

31,000

34,000

69,000

44,117

43,298

100,000

39,632

A RIPORTARE

330'881,93

131'135,79

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO



pag. 4

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ’
RIPORTO 330'881,93 131°135,79
COSTI| SICUREZZA (SPECIALLI)
30 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL  |degli apprestamenti, espressamente previsti da Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Specidi".
Tali "Costi Speciai" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta
SOMMANO..., % 100,00 9761,98 9'761,98 0,00
Parziale COST| SICUREZZA (SPECIALI) euro 9'761,98 0,00/ 0,000
TOTALE euro 340'643,91 131°135,79| 38,496

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 330°881,93 131'135,79| 39,632
C:001 CAMPO POZZI SANTA RITA euro 330'881,93 131'135,79| 39,632
C:001.001 PERFORAZIONE POZZO 1 (PROFONDO) euro 192°474,58 75°654,45 39,306
C:001.001.001 PERFORAZIONE A PECUSSIONE euro 43'397,50 16'165,98 37,251
C:001.001.002 TUBI EFILTRI euro 112°076,00 35700,02| 31,853
C:001.001.003 DRENAGGIO euro 5'180,00 3574,20| 69,000
C:001.001.004 IMPERMEABILIZZAZIONE E CEMENTAZIONE euro 19°101,08 1447425 75777
C:001.001.005 SPURGO E SVILUPPO euro 080,00 271600 33,614
C:001.001.006 PROVA DI COLLAUDO euro 4'640,00 3024,00| 65172
C:001.002 PERFORAZIONE POZZO 2 (SUPERFICIALE) euro 86'363,68 32°992,89| 38,202
C:001.002.001 PERFORAZIONE A PECUSSIONE euro 17'630,78 700534 39,734
C:001.002.002 TUBI EFILTRI euro 49'846,00 15754,30 31,606
C:001.002.003 DRENAGGIO euro 1'316,00 908,04/ 69,000
C:001.002.004 IMPERMEABILIZZAZIONE E CEMENTAZIONE euro 5170,90 377721 73,047
C:001.002.005 SPURGO E SVILUPPO euro 080,00 271600 33,614
C:001.002.006 PROVA DI COLLAUDO euro 4320,00 2832,00| 65,556
C:001.003 PREPARAZIONE STRADA ACCESSO euro 18'537,63 4472,89| 24,129
C:001.003.007 SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO PRIVATA euro 252234 534,84 21,204
C:001.003.008 SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO VICINALE euro 16015,29 3938,05| 24,589
C:001.004 SISTEMAZIONE AREA FASCIA RISPETTO euro 33'506,04 18001556 53,768
C:001.004.009 SISTEMAZIONE AREA TRIVELLAZIONE POZZI euro 21°885,00 13571,99 62,015
C:001.004.010 REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE E CANCELLO euro 11°621,04 444357 38,237
s COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9'761,98 0,000 0,000

TOTALE euro 340'643,91 131'135,79| 38,496

Novara, 10/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE
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