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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

COSTI SICUREZZA (speciali)  (SpCat 1)

1 / 1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
015 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... avoli e

sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
Primo mese 1,00

SOMMANO cad 1,00 326,34 326,34

2 / 2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
020 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... ento a

fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
Mesi successivi 3,00

SOMMANO cad 3,00 152,98 458,94

3 / 3 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... ontaggio,

preparazione della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
Primo mese 1,00

SOMMANO cad 1,00 148,01 148,01

4 / 4 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... della base e

manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
Mesi successivi 3,00

SOMMANO cad 3,00 98,38 295,14

5 / 5 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

2,00 140,00 280,00
2,00 130,00 260,00

Stazione di pompaggio 32,00
2,00 180,00 360,00

SOMMANO m 932,00 3,60 3´355,20

6 / 6 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa
015 e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a

70x70 cm)
3,00

SOMMANO cad 3,00 13,09 39,27

7 / 7 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
005 circolazione. posa e nolo fino a 1mese

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´622,90

13,00

SOMMANO cad 13,00 7,94 103,22

8 / 8 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
010 circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 1,37 16,44

9 / 9 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15. posa e nolo fino a 1 mese
005 12,00

SOMMANO cad 12,00 6,77 81,24

10 / 10 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15. solo nolo per ogni mese successivo
010 (par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,53 6,36

11 / 11 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
28.A20.A17. per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
005 riempito con graniglia peso 13 kg

13,00

SOMMANO cad 13,00 1,34 17,42

Parziale COSTI SICUREZZA (speciali)  (SpCat 1) euro 4´847,58

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´847,58

T O T A L E   euro 4´847,58

     Borgomanero, 20/02/2018

Il Tecnico
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