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Lavori di realizzazione nuova Fognatura in Via Niccolini in Oleggio Castello  

Progetto  Definitivo 

Descrizione Importo 

A) Importo  Lavori  a CORPO

a1) Somme soggette a ribasso d'asta  €                     114.953,48 

a2) Oneri aggiuntivi  di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €                          4.847,58 

Totale  A  €                     119.801,06 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:

b1) Spese generali : 

        - oneri per spese generali  €                             510,00 

        - oneri per pratiche amministrative  €                          1.000,00 

b2) Consulenze esterne  archeologo -  €                          4.000,00 

b3) Prestazioni e consulenze ambientali , rilievi e varie   €                          3.000,00 

b4) Opere e allacciamenti vari

        - oneri per pratica allacciamento ENEL  €                          1.000,00 

b5) Espropri e servitù  €                          5.080,00 

 b6) telecontrollo  quadro e software  €                          3.500,00 

Totale  B  €                       18.090,00 

Totale A+B  €                     137.891,06 

arrotondamento  €                                 8,94 

TOTALE  ARROTONDATO  €                     137.900,00 

QUADRO ECONOMICO  PRESUNTO  DI SPESA


