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Lavori di realizzazione nuova Fognatura in Via Niccolini in Oleggio Castello
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QUADRO ECONOMICO PRESUNTO DI SPESA

Descrizione Importo
A) Importo Lavori a CORPO
al) Somme soggette a ribasso d'asta € 114.953,48
a2) Oneri aggiuntivi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 4.847,58
Totale A € 119.801,06
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:
b1) Spese generali :
- oneri per spese generali € 510,00
- oneri per pratiche amministrative € 1.000,00
b2) Consulenze esterne archeologo - € 4.000,00
b3) Prestazioni e consulenze ambientali, rilievi e varie € 3.000,00
b4) Opere e allacciamenti vari
- oneri per pratica allacciamento ENEL € 1.000,00
b5) Espropri e servitl € 5.080,00
b6) telecontrollo quadro e software € 3.500,00
Totale B € 18.090,00
Totale A+B € 137.891,06
arrotondamento € 8,94
TOTALE ARROTONDATO € 137.900,00




