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A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori a corpo 470 116,57 €
Importo lavori a misura 106 848,17 €
Totale Lavori a base d'asta 576 964,74 €
Oneri per la sicurezza non sogrigsatzlsz 17 308,87 €
Totale Lavori 594 273,61 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Spese tecniche per progettazione di fattibilita, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensive di oneri 41 223,00 €
previdenziali
Valutazione Preventiva di interesse archeologico 832,00 €
Video ispezioni della condotta esistente 3 500,00 €
Indagini georadar 714,00 €
Indagini geologiche e geognostiche 9923,00 €
Relazione geologica per fattibilita intervento microtunneling 3216,44 €
Allacciamenti pubblici servizi - €
Accordi bonari (artt. 205 e 206 DLgs 50/2016 e ss.mm.ii) - €
Spese e pubblicazioni 1 000,00 €
Acquisizioni, asservimenti, occupazione aree - €
Imprevisti e arrotondamenti 2931795 €
Totale Somme a disposizione 89 726,39 €

Totale Importo Lavori + Somme a disposizione (A+B)

684 000,00 €




