


                      470 116,57 € 

                      106 848,17 € 

Totale Lavori a base d'asta                       576 964,74 € 

Oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso
                        17 308,87 € 

Totale Lavori                       594 273,61 € 

                        41 223,00 € 

832,00 € 

                          3 500,00 € 

714,00 € 

                          9 923,00 € 

                          3 216,44 € 

-  € 

-  € 

                          1 000,00 € 

-  € 

                        29 317,95 € 

Totale  Somme  a  disposizione                         89 726,39 € 

                      684 000,00 € 

Imprevisti e arrotondamenti

Totale  Importo  Lavori  +  Somme  a  disposizione  (A+B)

Relazione geologica per fattibilità intervento microtunneling

Allacciamenti pubblici servizi

Accordi bonari (artt. 205 e 206 DLgs 50/2016 e ss.mm.ii)

Spese e pubblicazioni

Acquisizioni, asservimenti, occupazione aree

Spese tecniche per progettazione di fattibilità, definitiva e esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensive di oneri 

previdenziali

Valutazione Preventiva di interesse archeologico

Video ispezioni della condotta esistente

Indagini georadar

Indagini geologiche e geognostiche

A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori a corpo

Importo lavori a misura

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE


