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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10 SOMMANO h 60,0 36,86 2'211,60 2°211,60 100,p00
.005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20 SOMMANO h 60,00 35,24 2'114,40 2°114/40 100,p00
.005
3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso vraoee, carburant
01.P24.A1Q lubrificante, trasporto in loco ed ognere connesso per il tempo di effettivo
.010 impiego, della capacita' di m3 1,000
SOMMANO h 20,00 81,683 1'632,60 718,18 43,990
4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autistaboaante, lubrificante, traspo
01.P24.C60. in loco ed ogni onere connesso per paoedn effettivo impiego Ribaltabile 4 assi
025 della portata oltre g 200 fino a g 250
SOMMANO h 20,00 79,69 1'593,80 718,17 45,060
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°552,4C 57762,35 76,298
A RIPORTARE 7'552,4( 5762,35

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 7°552,4( 5762,35
LAVORI A CORPO
5 Scavo in trincea a pareti verticali di materie a@ialgnque natura purche' rimovibili
01.A01.A90 senza l'uso di mazze e scalpelli, comgoemi armatura occorrente per assicurare
.005 la stabilita’ delle pareti, con sbadacchiateggére, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loqmosi¢o a lato dello scavo Con
mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale necessario, fino alla
profondita’ di m 3 e per un volume di aimeno m3 1.
SOMMANO m3 440,22 17,51 7°708,25 57832,83 75,670
6 Variazione al prezzo degli scavi per la demoliziomediante l'uso continuo|di
01.A01.B76 leve, mazze e scalpelli, martelli derodlietc. di blocchi di muratura, puddinghe,
.005 conglomerati naturali, conglomerati cement@ ® senza armatura metallica e
simili Eseguiti in trincea, compresi i massi o @oti anche se richiedenti l'usa di
esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali
SOMMANO m3 399,01 23,37 9'324,86 7°040,27 75,600
7 Reinterro degli scavi in genere, con le materigcdivo precedentemente estratte e
01.A01.B87 depositate nellambito del cantiere, c@®@ carico, trasporto, scarico,
.020 costipazione e regolarizzazione Eseguito cazmmeccanico
SOMMANO m3 124,51 7,88 981,14 428,86 43,110
8 Formazione di rilevato con materiale lapideo redurdi fiume o di cava, di
01.A01.B95 pezzatura idonea, compresa la costipazieseguita con idonei rulli vibranti per
.010 strati successivi non superiori ai 30 cm, e ¢@legizzazione dello stesso Per uno
spessore minimo di 30 cm - con ghiaia di cava scdivirzateriale terroso
SOMMANO m3 278,29 16,84 4'686,40 70249 14,p90
9 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionatiosaggio con cemento tipo
01.A04.B15 32,5 R in centrale di betonaggio, diametrassimo nominale dell'aggregatol 30
.010 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, larazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Esegeon 150 kg/m3
SOMMANO m3 53,15 66,93 3'557,33 0,00
10 Calcestruzzo per uso non strutturale confezioaatiwsaggio con cemento tipo
01.A04.B15 32,5 R in centrale di betonaggio, diametrassimo nominale dell'aggregatol 30
.040 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, larazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Esegeon 300 kg/m3
SOMMANO m3 1,68 84,09 141,27 0,00
11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio esedlifettamente da autobetoniera
01.A04.C03 con apposita canaletta In strutture dildaione
.010 SOMMANO m3 54,83 8,17 447,97 447,97 100,000
12 Spandimento di materiali vari per spessori sogeda cm 3, prowisti sfusi sul
01.A21.A20Q luogo d'impiego, per la formazione dastregolari, secondo le indicazioni della
.005 direzione lavori, compreso gli eventuali ricaridurante la cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma detgditi Materiali terrosi, sabbia,
graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sgiacon mezzi meccanici.
SOMMANO m3 94,13 6,36 598,67 383,69 64,090
13 Sabbia granita di cava
01.P03.A60 SOMMANO m3 31,68 30,48 965,61 0,00
.005
14 Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o dintayettenuto dalla frantumazigne
01.P03.B80. meccanica di roccia o di ciottoli setipesi non amiantiferi di buona qualita’
010 pezzatura mista (30/40-40/60-40/80)
SOMMANO m3 62,45 22,91 1°430,73 0,00
15 Trasporto e scarico di materiale di scavo, defookz e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A6Q smaltimento autorizzato, esclusi i cadstsmaltimento e tributi se dovuti. |In
.020 discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 kmistadza
SOMMANO m3 315,71 2,77 874,52 464,89 53,160
16 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provergarsul mezzo di trasporto Eseguito
01.P26.B0Q. con mezzo meccanico
005 SOMMANO m3 315,71 1,96 618,79 0,00
17 Prowvista e posa in opera di tubazioni in pdéeg ad alta densita' (PEAD) PE
08.A40.121.| 100 - sigma 80 = 80 kgf/lcm2 - UNI EN 122(per condotte fognarie in pressione
060 (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondeaile prescrizioni
igienico sanitarie del ministro della sanita’ relata manufatti per liquidi,
A RIPORTARE 38°887,94 21°063,35

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 38°887,94 21°063,35
compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti sistemazione a livelletia,
esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccod flange oppure con
saldature per fusione nel caso di polietilene imehazompreso collaudo e prova
idraulica ed ogni opera accessoria: DE 560, PN 6
SOMMANO m 100,46 159,98 16°071,59 37240,03 20,160
18 Prowista e posa in opera di tubazioni in PEADutsirato di tipg
08.A40.181.| corrugato,giunzione con manicotto in paddnnesto, rispondenti alla norma EN
055 13476 -1 - classe di rigidezza SN 8 kn/mq, esiegoh parte interna liscia| e
corrugati esternamente, complete di guarnizioneRBM® e seconda guarnizione
idroespandente in materiale bentonitico, il cagdo scarico a pié d'opera, la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e [stavper dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte: DE 930
SOMMANO m 53,1¢ 209,67 11°152,35 2°960,95 26,550
19 Curve 30° per condotte in PEAD strutturato di tq@orugato diametro esterno
08.P25.F08. 1000
050 SOMMANO cad 4,00 434,68 1'738,72 0,00
20 Curve a 45° per tubazioni in polietilene ad aétagita’ DE 560, PN 6,3
08.P25.F45| SOMMANO cad 2,00 405,78 811,56 0,00
060
21 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipounita di tubi per
08.P70.A20 pescaggio, distribuzione e quant'altrooweonte per limpiego, compreso| il
.020 trasporto, la posa in opera, la rimozione edi qgovvista per il regolare
funzionamento ed il tempo di effettivo impiego Dedlatenza oltre 10 hp fino a 20
hp
SOMMANO h 120,0 4,40 528,00 0,00
22 Esecuzione di scogliere con massi reperiti incaly®venienti da disalvei o da
18.A30.A35 preesistenti difese di volume comungue muferiore a m3 0,30 e di peso
.005 superiore a kg 800 disposti secondo sagoma resamgda movimentazione |di
cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanameletle acque, lintasamentq in
cls Rck 20 N/mma2 in quantita non inferiore a m3 0p@® metro cubo di opera
SOMMANO m3 296,83 47,15 137995,53 3'210,58 22940
23 Esecuzione di scogliere con massi provenienti dee caperte per conto
18.A30.A45 dellimpresa disposti in sagoma prestabdi volume comungue non inferiore a
.005 m3 0,30 e di peso superiore a kg 800 comprasprdparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque ed ogni altro oneredaee I'opera finita a regola
d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls RckNZGhm?2 in quantita ngn
inferiore a m3 0,30 per metro cubo di opera
SOMMANO m3 74,21 86,36 6°408,78 927,99 14,480
24 Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e gibgavimentazione in acciottolato
26.A04.A05 dello spessore complessivo di cm 13-1bzezdo con ciottoli scelti del Ticino, di
.015 colore grigio misto, prowvisti in prossimit&lduogo di posa, collocati di punta, a
secco su letto di sabbia della Dora, della Stued,Pd, (granulometria 0/4-0/8)
mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kgrp8rdi sabbia) dello spessore di
cm 8. Sono compresi la fornitura della sabbia ecdatento, I'innaffiamento, |la
battitura con piastra vibrante del peso di kg 1&0sdopatura delle superfici.|E'
prevista I'eventuale sigillatura dei giunti, laddean venga eseguita la bitumatura
e sia necessaria la realizzazione di pendenze gebrinazione di scivoli,
attraverso la stesura sulle superfici di boiaccaednento (beverone formato |da
sabbia fine 0/2 e cemento). E' inoltre compreso qualito occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte. ciottoli scelti détino diametro cm 8/10
SOMMANO m? 23,17 76,217 1'767,18 1'551|23 87,80
25 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.@d@&ER 17 01) cemento (rif.
29.P15.A05 codice CER 17 01 01)
.005 SOMMANO t 236,78 8,00 1'894,24 0,00
26 terra (compresa quella proveniente da siti comtafi)i rocce e materiale |di
29.P15.A25 dragaggio (rif.codice CER 17 05) terraceepdiverse da quelle di cui alla voce
.010 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 397,79 9,00 3'580,11 0,00
27 Rimozione pista provvisoria di cantiere
ANVCO.01
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 8,06
Prezzo Netto euro 8,06
A RIPORTAREH 96°836,0 32°954,13

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 96°836,0 327954,13
RISORSE
NOLI:
[01.P24.A10.010] Nolo di escavatore con benna rolesompreso manovrato 0,05*(1-
... Il tempo di effettivo impiego, della capacitaim? 1,000 (qt=0,05*(1-,4399)) h ,4399) 81/63 2,29
[01.P24.C60.025] Nolo di autocarro ribaltabile comgso autista, carburant ... 0,05*(1-
Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fin@&50 (qt=0,05*(1-,4506)) ,4506 79,69 2,15
Sommano le risorse euro 4,44
Resta manodopera euro 3,62 44,913
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 278,29 8,06 2243,02 100741 44,p13
28 Esecuzione di by pass prowvisorio per il convogéiato della portata fognatia
ANVCO.02| durante le operazioni di collegamento delibazioni in progetto con la rete
esistente
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 57347,71
Prezzo Netto euro 57347,71
RISORSE
NOLI:
[01.P24.C60.025] Nolo di autocarro ribaltabile comgso autista, carburant ...
Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fin@&50 (qt=3*(1-,4506)) 3*(1-,4506 79,69 131,33
VARIE:
[P.M.01] Nolo motopompa centrifuga autoadescantéadeotenza min ... tore, il
carburante ed ogni onere per un corretto utilizzo h 96,000 40,00 37840,00
Sommano le risorse euro 37971,33
Resta manodopera euro 1"376,38 25,738
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 5734771 5734771 1376,38 25|738
29 Fornitura e posa di pozzetto in C.A. prefabbrictitdimensioni nette interne pari
ANVCO.03|a cm 200*150*h 210, comprensivo di solattaC.A. con n. 1 foro d'ispezione,
chiusino in ghisa sferoidale, collegamenti corulgarioni in ingresso ed uscital ed
ogni altro onere per dare l'opera finita alla péafeégola dell'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 57017,81
Prezzo Netto euro 5°017,81
RISORSE
MATERIALI:
[08.A30.G78.075] Fornitura e posa in opera di elemacatolari prefabbri ... o 2,1%(1-
lo scavo ed il rinterro. dimensioni interne 2000005mm (qt=2,1*(1-,1869)) m ,1869) 83459 1°425,48
[07.P01.B10.055] Soletta in cls armato, tipo S2 passo d'uomo laterale ... di
meta camera); per camera dimensioni interne 260x28Gad 2,000 296,84 593,68
[07.A04.D10.030] Posa in opera di solette prefabhte in cls armato per ...
izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 2860 cm (qt=2*(1-,8013)) cad 2*(1-,8013) 139,63 55,43
[01.P13.E40.005] Chiusino di ispezione in ghisaaiftale rispondente all ... uta
stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600ningad 1,00 266,83 266,83
NOLI:
[01.P24.C60.025] Nolo di autocarro ribaltabile comgso autista, carburant ...
Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fin@&50 (qt=4*(1-,4506)) 4*(1-,4506 79,69 175,16
[01.P24.A10.010] Nolo di escavatore con benna rolesompreso manovrato
... il tempo di effettivo impiego, della capacidam? 1,000 (qt=8*(1-,4399)) h 8*(1-,4399) 81,63 365,78
Sommano le risorse euro 2°882,36
Resta manodopera euro 2°135,45 42,557%
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 104°426,73 35°337,92

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 104°426,73 35'337,92
SOMMANO cadaunp 1,00 57017,81 57017,81 2°135,45 42557
30 Fornitura e posa di pozzetto in C.A. prefabbrictitdimensioni nette interne pari
ANVCO.04|a cm 200*150*h 155, comprensivo di solettaC.A. con n . 2 fori di ispezione,
chiusini in ghisa sferoidale, collegamenti con ldazione in ingresso e |le
tubazioni in uscita ed ogni altro onere per daneeta finita alla perfetta regola
dell'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 47825,61
Prezzo Netto euro 4'825,61
RISORSE
MATERIALLI:
[08.A30.G78.075] Fornitura e posa in opera di elemacatolari prefabbri ... o 1,55%(1-
lo scavo ed il rinterro. dimensioni interne 2000005nm (qt=1,55*(1-,1869)) m ,1869) 834,59 1°051,58
[07.P01.B10.055] Soletta in cls armato, tipo S2 passo d'uomo laterale ... di
meta camera); per camera dimensioni interne 260x28¢ad 2,000 296,84 593,68
[07.A04.D10.030] Posa in opera di solette prefabhte in cls armato per ...
izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 2860 cm (qt=2*(1-,8013)) cad 2*(1-,8013) 139,63 55,43
[01.P13.E40.005] Chiusino di ispezione in ghisaaiftale rispondente all ... uta
stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600ningad 2,00 266,83 533,66
NOLI:
[01.P24.C60.025] Nolo di autocarro ribaltabile comgso autista, carburant ...
Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fin@&50 (qt=4*(1-,4506)) 4*(1-,4506 79,69 175,16
[01.P24.A10.010] Nolo di escavatore con benna rolesompreso manovrato
... il tempo di effettivo impiego, della capacidam? 1,000 (qt=8*(1-,4399)) h 8*(1-,4399) 81,63 365,78
Sommano le risorse euro 2°775,29
Resta manodopera euro 2°050,32 42,488
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 4'825,61 4'825,61 2°050,32 424488
31 Fornitura e posa di pozzetto di scolmo in C.Aefg@bbricato di dimensioni nette
ANVCO.05| interne pari a cm 200*200*h 215, comprensiv soletta in C.A. con n . 2 fori di
ispezione, chiusini in ghisa sferoidale, collegatheon la tubazione in ingresso e
le tubazioni in uscita, il getto di seconda faselpeealizzazione del fondo e della
soglia di sfioro, le piastrelle in gres per il rivieeento del fondo, gli elementi in
acciaio inox tipo AISI 304 per la regolazione dels§o ed ogni altro onere per
dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 6°446,85
Prezzo Netto euro 6°446,85
RISORSE
MATERIALLI:
[08.A30.G78.040] Fornitura e posa in opera di elemacatolari prefabbri ... o 2,15*%(1-
lo scavo ed il rinterro. dimensioni interne 2000820mm (qt=2,15*(1-,1803)) n ,1803) 1700197 1'765,47
[07.P01.B10.055] Soletta in cls armato, tipo S2 passo d'uomo laterale ... di
meta camera); per camera dimensioni interne 260x28C¢ad 2,000 296,84 593,68
[07.A04.D10.030] Posa in opera di solette prefabhte in cls armato per ...
izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 2860 cm (qt=2*(1-,8013)) cad 2*(1-,8013) 139,63 55,43
[01.P13.E40.005] Chiusino di ispezione in ghisaaiftale rispondente all ... uta
stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600mingad 2,00 266,83 533,66
NOLI:
[01.P24.C60.025] Nolo di autocarro ribaltabile comgso autista, carburant ...
Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fin@&50 (qt=4*(1-,4506)) 4*(1-,4506 79,69 175,16
[01.P24.A10.010] Nolo di escavatore con benna rolesompreso manovrato
... il tempo di effettivo impiego, della capacidam? 1,000 (qt=8*(1-,4399)) h 8*(1-,4399) 81,63 365,78
Sommano le risorse euro 3748918
Resta manodopera euro 2°957,67 45,878
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadaunp 1,00 67446,85 6°446,85 2'957,67 45878
A RIPORTAREH 120°717,00 42°481,36

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 120°717,00 42°481,36
32 Formazione di fondo in pozzetto d'ispezione diafisione netta interna pari ajcm
ANVCO.06| 200x150, compreso il getto di seconda fdmenalta, le piastrelle, la perfetta
sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dbopera finita alla perfetta regola
dell'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 382,15
Prezzo Netto euro 382,15
RISORSE
MATERIALL:
[01.A04.B15.010] Calcestruzzo per uso non struteicnfezionato a dosag ..
ro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito cor0¥g/m3 m3 0,750 66,93 50,20
[01.A04.A30.005] Malta per murature, rinzaffi, cappcc (confezionata con kg 0,1%(1-
500 di cemento tipo 325 e m3 1 di sabbia) Di ceméqit=0,1*(1-,3771)) m3 ,3771) 159,14 9,87
[01.P07.B20.010] Piastrelle in gres, di colore rosslello spessore di mm 9-1
Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia 3,000 7,17 21,51
Sommano le risorse euro 81,58
Resta manodopera euro 300,57 78,652
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadaunp 3,00 382,15 1'146(45 901,71 178|652
33 Collegamento delle opere in progetto con la retenednufatti esistenti mediante
ANVCO.07 | demolizione delle pareti laterali dei pozzkttsigillatura dei giunti ed ogni altro
onere si renda necessario
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce eu 478,03
Prezzo Netto euro 478,03
RISORSE
VARIE:
[01.A02.A50.005] Demolizione di strutture in calitegzo armato, in qualu ... 0,2*(L-
asporto dei detriti ad impianto di smaltimento aig@ato (qt=0,2*(1-,8743)) m3 ,8743) 203,56 5,09
[01.A04.A30.005] Malta per murature, rinzaffi, cappcc (confezionata con kg 0,05%(1-
500 di cemento tipo 325 e m3 1 di sabbia) Di ceméit=0,05*(1-,3771)) m3 ,3771) 159,14 4,93
Sommano le risorse euro 10,02
Resta manodopera euro 468,01 97,904
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 478,03 478,03 468,01 97|904
34 Esecuzione di tagli sulla tubazione in cementdaaro DN 800, compreso
P.M.02 l'allestimento del cantiere, la messa in reizza dell'area, i baraccamenti
necessari, lo smaltimento del materiale rimossoogd altro onere per dare
l'opera finita
SOMMANO cadauno 2,00 1'500,00 3°000,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 117°789,08 38°088,73 32,3B6
A RIPORTAREH 125°341,48 43'851,08

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 125°341,48 43'851,08
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
35 La presente VOCE scaturisce dalla stima analdiiasoli costi della sicurezza
SIC.SPCL | degli apprestamenti, espressamente prewsti Piano di Sicurezza | e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denati "Costi Speciali". TaILie
"Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi prezzi unitari dell
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,0 4°275,57 4°275,67 0/00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4'275,57 0,00 0,040
TOTALE euro 129°617,05 43'851,08 33,831

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTQ
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 7'552,4( 5762,35 76,298
M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, e di evaquazione euro 7'552,4( 5762,35 76,298
M:001.004 Varie euro 7552,4( 5762,35 76,298
C LAVORI A CORPO euro 117°789,08 38°088,73 32,3B6
C:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, e di evaquazione euro 117°789,08 38°088,73 32,3B6
C:001.001 Movimenti terra euro 247981,91 13'766,85 55,1p7
C:001.001.001 Scavi e rinterri euro 18°014,2% 13°301,96 73,841
C:001.001.002 Smaltimenti euro 67967,66€ 464,89 6,612
C:001.002 Opere idrauliche euro 587203,5% 15'532,07 26,6B6
C:001.002.003 Canalizzazioni euro 40'766,83 7°486,92 18,365
C:001.002.004 Pozzetti euro 17°436,72 8°045,15 46,189
C:001.003 Ripristini euro 22°326,49 57703,53 25,546
C:001.004 Varie euro 12277,13 3'086,28 25,188
C:001.004.005 Opere accessorie euro 12°277,13 3086,28 25,188
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4'275,57 0,00 0,00

TOTALE euro 129617,05 43'851,08 33,881

Borgomanerol 0/05/2019

Il Tecnico
Ing. Matteo Ferrero

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.



