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Introduzione

Al depuratore di Omegna vengono recapitati i reflui, oltre che del comune stesso, anche dei comuni di Orta,
Miasino, Pisogno, Armeno, Pettenasco e Nonio.

I tratto finale del collettore, dal punto di unione delle tubazioni provenienti dalle due sponde del lago d’Orta
in corrispondenza di Largo Cobianchi fino al depuratore, presenta discontinuitad nel diametro dovute ad
interventi di manutenzione e sostituzione eseguiti nel corso degli anni. Sebbene alcuni tratti caratterizzati da
un minor diametro risultino compensati da una maggiore pendenza della tubazione, che permette di
convogliare la medesima portata, in attraversamento al torrente Strona € presente una riduzione del diametro
non compensata da un aumento di pendenza.

In questa porzione di tubazione, posata in corrispondenza della traversa Calderoni, all’inizio degli anni 2000
era stato eseguito un intervento di risanamento avente lo scopo di eliminare I’infiltrazione di acque parassite
nella tubazione in cemento amianto. L’intervento, consistente nell’inserimento di una tubazione in PEAD PE
100 DE 630 all’interno della tubazione in cemento amianto DN 800, ha permesso di risolvere il problema
delle infiltrazioni ma, a causa della riduzione del diametro della tubazione installata rispetto a quella
originaria, non permette il corretto smaltimento dei reflui al depuratore determinando saltuariamente
fenomeni di scolmo sulle reti a monte.

Nell’estate 2017, a seguito di un interferenza con il cantiere del Consorzio Orta-Strona inerente la
realizzazione di una curva di risalita pesci, € stato realizzato il raddoppio di un primo tratto di tubazione
affiancando all’attuale tubazione in PEAD PE 100 DE 630 una seconda tubazione in PEAD PE 100 DE 560.

Descrizione delle opere

L’intervento consiste nella posa di una tubazione, parallelamente a quella esistente, in PEAD PE 100 DE 560
PN 6. A monte della briglia I’intervento verra esteso per altri 10 m circa in quanto a seguito di verifiche sulla
tubazione esistente sono emerse alcune criticita sulla medesima. Nel dettaglio le opere riguardano:

e Demolizione della scogliera e realizzazione della pista di cantiere necessaria per la movimentazione
dei mezzi in corrispondenza della briglia;

e Scavo e posa tubazione in PEAD PE 100 DE 560 PN 6 con collegamento alla tubazione gia posata
mediante saldature per elettrofusione;

e Calottamento tubazioni in PEAD PE 100 in sabbia o in calcestruzzo in corrispondenza della briglia;

e Realizzazione di un pozzetto d’ispezione (P1) in calcestruzzo armato prefabbricato, delle dimensioni
di cm 200 x 150 x h 210 circa, necessario per collegare la rete esistente alle tubazioni in progetto;

e Realizzazione di un pozzetto scolmatore (Pscolm) in calcestruzzo armato prefabbricato, delle
dimensioni interne di cm 200 x 200 x h 215 circa, che permette di scolmare la portata in eccesso
oltre il valore della 5Qmn;

e Realizzazione di un pozzetto d’ispezione (P2) in calcestruzzo armato prefabbricato, delle dimensioni
di cm 200 x 150 x h 155 circa, necessario per suddividere il flusso fognario proveniente da monte
nelle due tubazioni;

e Posa di tubazione in PEAD di tipo corrugato DE 930 SN 8 tra il pozzetto P1 e il pozzetto P2;

e Calottamento tubazioni in PEAD di tipo corrugato con pietrisco;

e Rimozione della pista di cantiere;

e Ripristino dei vari tratti oggetto dei lavori allo stato pre — intervento mediante rinterro e
costipamento per le parti sterrate, rifacimento pavimentazione in ciottoli per il tratto in
corrispondenza dello sfioro in calcestruzzo, realizzazione della scogliera e della soglia della briglia
in corrispondenza di quest’ultima.

Il DMV del torrente sara controllato direttamente dal gestore della briglia mediante i manufatti presenti;
questo in quanto le opere di cui al presente progetto non interferiscono con le manovre sulle paratoie atte alla
regolazione idraulica.
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Prima del pozzetto P2, all’interno del quale il flusso fognario si ripartisce nelle due tubazioni in
attraversamento al torrente Strona, verra realizzato un pozzetto scolmatore (Pscolm) necessario per ridurre la
portata affluente al depuratore che, nei periodi caratterizzati dalla presenza di precipitazioni, risulta di molto
maggiore alla 5Qmn. L’allontanamento della portata in eccesso verra garantito mediante la posa di una
tubazione in PEAD di tipo corrugato DE 930 SN 8.

Disponibilita delle aree

[ rilievi topografici, plano-altimetrici ed i calcoli di progetto eseguiti consentono di prospettare un adeguato
inserimento delle opere progettate nell’area di intervento e sono tali per cui non si riscontra alcun
impedimento alla piena fattibilita dell’intervento.

Le nuova opera in progetto interessera il Comune di Omegna come indicato nelle tavole allegate alla
richiesta di valutazione tecnico-amministrativa del progetto.

Descrizione archeologica

L’area di intervento non ¢ individuata nel PRGC del Comune di Omegna come “area con vincolo di tutela
archeologica”, per cui non si € resa necessaria una verifica preventiva di interesse archeologico.

Dichiarazione ai sensi Art.95 D.Lgs 259/03

Si dichiara che I’intervento in oggetto non prevede I’utilizzo di tubazioni metalliche interrate a qualunque
uso destinate, al fine dell’ottenimento preventivo sul progetto del nulla osta del Ministero dello Sviluppo
economico.

Gestione e manutenzione
La manutenzione e gestione della rete fognaria i relativi oneri sara a carico di Acqua Novara VCO S.p.A..

Quadro autorizzativo
Per la realizzazione dell’intervento di cui al presente progetto dovranno essere acquisiti i pareri di:
e A.S.L.del VCO;

e ARPA.;

e Comune di Omegna;

e Paesaggistica comune di Omegna;

e A.T.O. n.l del VCO e Pianura Novarese;
e Provincia di Verbania;

e Demanio Idrico Fluviale;

Quadro economico di spesa
Descrizione Importo Totale

A) Importo Lavori

al) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 7.552,40
al) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 117.789,08
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta € 125.341,48



Raddoppio collettore fognario in attraversamento al torrente Strona
Progetto Definitivo

a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta € 4.275,57
Sommano A) € 129.617,05 | € 129.617,05
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per
b1) Spese tecniche € 1.000,00
b2) Spese per gara appalto € 500,00
Sommano B) € 1.500,00 | € 1.500,00
C) Somme per autorizzazioni e concessioni
c1) Autorizzazioni e concessioni £ 2.000,00
Sommano C) 3 2.000,00 | € 2.000,00
D) Arrotondamenti
d1) Arrotondamento € 382,95
Sommano D) € 382,95 | € 382,95
Totale A+B+C+D € 133.500,00
PROG.| COMM. | ID |PREREQ. CRIT. DESCRIZIONE
Raddoppio collettore fognario in attraversamento al
X00M [10033996| 90 Mé FOG2.2 PP =

Torrente Strona

Conformita della stima economica
I prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo e per la quantificazione
dell’importo dei lavori sono stati desunti dal listino “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella
Regione Piemonte — Prezziario Regione Piemonte 2019" approvato con D.G.R. n. 20-8547 del 15/03/2019,
pubblicata sul Supplemento ordinario n. 4, del 21 marzo 2019, al Bollettino Ufficiale n. 12. Tutte le altre
voci, non facenti parte dell’elenco prezzi sopra citato, sono state ricavate tenendo conto del costo della mano
d’opera, dei noli, dei materiali e degli oneri su essi gravanti. Inoltre, I’importo dei lavori & stato suddivido in
somme per lavori e somme per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso.

Copertura finanziaria

L’intervento rientra nel Piano degli Investimenti approvato e la relativa spesa ricade negli anni 2017-2020.

Scansione temporale della spesa

La somma ¢ stata stanziata per gli anni 2019 e 2020.

Composizione progetto

I1 presente progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati:

e Relazione tecnico descrittiva;

e Relazione paesaggistica semplificata

e Quadro Economico;
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e Elenco Prezzi;

e  Analisi Prezzi;

e Computo Metrico Estimativo;

e Incidenza percentuale della manodopera;
e Stima degli oneri per la sicurezza;

e Inquadramento;

e Estratti Piano Paesaggistico Regionale;

e Planimetria d’intervento;

e Profilo longitudinale;

e Particolari e sezioni di scavo e ripristino.

Completano il progetto i seguenti elaborati:

e [stanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato;

e Relazione geologica;

e Domanda per concessione demaniale in bollo;

e Domanda valutazione tecnico — amministrativa del progetto definitivo;

e Relazione per approvazione tecnico — amministrativa del progetto definitivo;

e Verifica Progetto Definitivo;

e Lettera di Trasmissione e relativa ricevuta di trasmissione del progetto di autorizzazione dello
scolmatore alla Provincia del VCO.

Borgomanero, 10 Maggio 2019 Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. B4
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