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Completamento attraversamento fognario torrente Strona

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Progetto definitivo

Descrizione Importo Totale

A) Importo Lavori
al) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 20,505.60
a2) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta € 487,190.90
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta € 507,696.50
a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta € 4,585.67

Sommano A) € 512,282.17 | € 512,282.17
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per
b1) Spese tecniche € 2,000.00
b2) Spese per gara appalto € 500.00

Sommano B) € 2,500.00 | € 2,500.00
C) Somme per autorizzazioni e concessioni
c1) Pratiche e concessioni € 2,200.00

Sommano C) € 2,200.00 | € 2,200.00
D) Imprevisti
d1) Imprevisti € 13,000.00

Sommano D) € 13,000.00 | € 13,000.00
E) Arrotondamenti
el) Arrotondamento € 17.83

Sommano E) € 17.83 | € 17.83

TotaleA+B+C+D+E € 530,000.00

Borgomanero, 26 gennaio 2021 Il Progettista

Ing. Matteo Ferrero
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