COMUNE DI OMEGNA

ACQUA

NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

[TITOLO COMMESSA:

COMPLETAMENTO ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO TORRENTE STRONA

OGGETTO:

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

-

[SCALA:

' AVANZAMENTO PROGETTO: Data Rev. N° O:

DEFINITIVO 26 GENNAIO 2021

rRev. N° | Modifiche Data

1 — ~/~/=

2 — _/_/_

3 -_— _/_/_

4 _ /-
rRif_ N° Commessa: )i Il Progettista ( Elaborato N°:

XO0M 10039411 Ing. Matteo Ferrero
CUP: E
D15B20000280005
RUP:
Ing. GIUSEPPE CARANTI
PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a. L L




pag. 1

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Operaio specializzato Ore norméli
01.PO1.A10. SOMMANO h 120,00 36,86 4423,20 4'423,20| 100,000
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 120,00 35,24 4228,80 4'228,80| 100,000
005
3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita
020 di m? 2,000
SOMMANO h 60,00 94,77 5'686,20 1'993,58| 35,060
4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, tragporto in loco
01.P24.C60.0|ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Ribaltabile 4 assi della portata
25 oltre g 200 fino ag 250
SOMMANO h 60,00 79,69 4'781,40 2'154,50| 45,060
5 Nolo di martello demalitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e
01.P24.F35.0 |trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego
10 incluso motocompressore
SOMMANO h 30,00 28,60 858,00 0,00
6 Nolo di pompa centrifuga, motore di quasiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio,
08.P70.A20. |distribuzione e quant'atro occorrente per I'impiego, compreso il trasporto, la posa in
020 opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento ed il tempo di
effettivo impiego Della potenza oltre 10 hp fino a 20 hp
SOMMANO h 120,00 4,40 528,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 20'505,60 12'800,08| 62,422
A RIPORTARE 20°505,60 12'800,08

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 20°505,60 12'800,08
LAVORI A CORPO
7 Scavo in trincea apareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senzal
01.A01.A90. |l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilital
005 delle pareti, con shadacchiature leggere, compresa I'estrazione con qualsiasi mezzo delle
materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuae
intervento manuale ove necessario, fino alla profondita di m 3 e per un volume di
amenom3 1.
SOMMANO m? 510,88 17,51 894551 6769,07| 75,670
8 Variazione a prezzo degli scavi per la demolizione, mediante I'uso continuo di leve,
01.A01.B76. |mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe,
005 conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metalica e simili
Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti 1'uso di esplosivi,
escluse le pavimentazioni stradali
SOMMANO m3 63,49 23,37 1'483,76 1'120,24| 75,500
9 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3 268,76 7,88 2'117,83 925,70/ 43,710
10 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo ala UNI EN 206, per strutture di
01.A04.B20. |fondazione (plinti con atezza< 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
005 cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto 4 e
S5 Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pie d'opera, escluso ogni atro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO m3 87,15 89,60 7'808,64 0,00
11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. |apposita canaletta ln strutture di fondazione
010 SOMMANO m3 87,15 8,17 712,02 712,02| 100,000
12 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. |dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
015 lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma deglli strati Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico
SOMMANO m3 17,70 8,71 154,17 94,67, 61,410
13 Operaio specializzato Ore norméli
01.PO1.A10. SOMMANO h 12,00 36,86 442,32 442,32| 100,000
005
14 Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione
01.P03.B80.0|meccanicadi roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona quaita pezzatura
10 mista (30/40-40/60-40/80)
SOMMANO m? 17,70 22,91 405,51 0,00
15 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle
01.P12.M35. |norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai magliacm 22x22
020 SOMMANO m2 163,75 1,18 193,23 0,00
16 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, tragoorto in loco
01.P24.C60.0|ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Ribdtabile 4 assi della portata
25 oltre g 200 fino ag 250
SOMMANO h 8,00 79,69 637,52 287,26| 45,060
17 Nolo di pianae per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con
01.P24.C90.0|autista, carburante, lubrificante, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego
05 autocarro a3 assi della portata oltre g 180 fino aq 200
SOMMANO h 8,00 72,68 581,44 246,30, 42,360
18 Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il
01.P24.E25.0|sollevamento dei materidi estratti sino alla profondita di m 20 e della capacita oraria di
05 almeno m?3 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la
paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego Pressione pompaoltre 200 am.
SOMMANO h 6,00 91,08 546,48 405,76| 74,250
A RIPORTARE 44'534,03 23'803,42

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 44'534,03 23'803,42
19 Trasporto e scarico di materide di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
SOMMANO m3 305,61 4,71 1'439,42 800,75 55,630
20 Tubi in acciaio elettrosadati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con
07.P03.D10. |prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con
075 estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 800
S| DETRAGGONO m -13,50 207,69 -2'803,82 0,00
21 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita (PEAD) PE 100 -
08.A40.121.0 |sigma 80 = 80 kgf/cm? - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI
60 EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
ministro della sanita relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e
nel manufatti con sistemazione alivelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di
raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 560, PN 6
SOMMANO m 158,87 159,98 25'416,02 5123,87| 20,160
22 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita (PEAD) PE 100 -
08.A40.121.0 |sigma 80 = 80 kgf/cm? - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI
65 EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
ministro della sanita relative a manufetti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e
nel manufatti con sistemazione alivelletta, esecuzione del giunti, mediante manicotti di
raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulicaed ogni opera accessoria: DE 630, PN 6
SOMMANO m 107,87 198,97 21°462,89 3820,40| 17,800
23 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato,giunzione
08.A40.181.0 [con manicotto in pead ad innesto, rispondenti ala norma EN 13476 -1 - classe di
55 rigidezza SN 8 kn/mg, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente,
complete di guarnizione in EPDM e seconda guarnizione idroespandente in materiae
bentonitico, il carico e lo scarico a pié d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: DE 930
SOMMANO m 65,50 209,67 13'733,38 3'646,21| 26,550
24 Tubazioni in polietilene ad alta densital PE 100 sigma 80 = 80kgf/cm g- UNI EN 12201
08.P25.F43.0 |- per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE DE
60 560, PN 6
SI DETRAGGONO m -60,00 112,85 -6'771,00 0,00
25 Tubazioni in polietilene ad alta densital PE 100 sigma 80 = 80kgf/cm g- UNI EN 12201
08.P25.F43.0 |- per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE DE
65 630, PN 6
SI DETRAGGONO m -12,00 143,02 -1'716,24 0,00
26 Curve 30°-45° per condotte in PP strutturato di tipo corrugato diametro esterno 930
08.P25.L04.0 SOMMANO cad 4,00 403,10 1'612,40 0,00
55
27 Fornitura e posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in acciaio di protezione.
12.P10.A10. |Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da
045 deposito di cantiere alo scavo, sfilamento, sistemazione a livellettadei tubi nello scavo o
nel manufatti con l'uso di opportune imbragature, tagli ortogonali e non, accoppiamento
terminali per saldatura tubi fornitura e posa di distanziali in plastica di separazione tra
tubo camicia e tubo preisolato adeguatamente ancorato mediante saldatura ad estrusione,
ogni dtro onere per dare I'opera compiuta e oneri per lasicurezza: per tubazioni DN 800
SOMMANO m 266,74 395,70 105'549,02 0,00
28 Fogli in P.V.C. Spessore 2 mm (membrana €l astoplastometrica)
25.P02.D40. SOMMANO m? 40,00 8,35 334,00 0,00
005
29 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
29.P15.A05. |CER 17 0101)
005 SOMMANO t 133,33 8,00 1'066,64 0,00
30 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materide di dragaggio
29.P15.A25. |(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui ala voce 17 05 03
010 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 435,81 9,00 3922,29 0,00
A RIPORTARE 207°779,03 37°194,65

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 207°779,03 37°194,65
31 Esecuzione di by pass provvisorio per il convogliamento della portata fognaria durante le
ANVCO.02 |operazioni di collegamento delle tubazioni in progetto con la rete esistente
SOMMANO acorpo 1,00, 10236,71 10'236,71 2'621,57| 25,609
32 Fornitura e posa di pozzetto in C.A. prefabbricato di dimensioni nette interne pari acm
ANVCO.03 |200*150*h 210, comprensivo di solettain C.A. con n. 1 foro d'ispezione, chiusino in
ghisa sferoidale, collegamenti con le tubazioni in ingresso ed uscita ed ogni atro onere,
per dare l'operafinita alla perfettaregola dell'arte
SOMMANO cadauno 1,000 501781 5017,81 2'135,86| 42,566
33 Fornitura e posa di pozzetto in C.A. prefabbricato di dimensioni nette interne pari acm
ANVCO.04 |200*150*h 250, comprensivo di solettain C.A. con n . 2 fori di ispezione, chiusini in
ghisa sferoidale, collegamenti con la tubazione in ingresso e le tubazioni in uscita ed
ogni atro onere per dare I'opera finita ala perfetta regola dell'arte
SOMMANO cadauno 1,00 561848 5'618,48 2'198,25| 39,125
34 Fornitura e posa di pozzetto di scolmo in C.A. prefabbricato di dimensioni nette interne
ANVCO.05 |pari a cm 250*200*h 240, comprensivo di soletta in C.A. con n . 2 fori di ispezione,
chiusini in ghisa sferoidale, collegamenti con la tubazione in ingresso e le tubazioni in
uscita, il getto di seconda fase per la realizzazione del fondo e della soglia di sfioro, le
piastrelle in gres per il rivestimento del fondo, gli elementi in acciaio inox tipo AlSI 304
per la regolazione ddl flusso, la guarnizione di tenuta in EPDM della paratoia ed ogni
altro onere per dare l'operafinita ala perfetta regola dell'arte
SOMMANO cadauno 1,00 731742 7'317,42 2'44580| 33,424
35 Formazione di fondo in pozzetto dispezione di dimensione netta interna pari a cm
ANVCO.06 |200x150, compreso il getto di seconda fase, la malta, le piastrelle, la perfetta sigillatura
dei giunti ed ogni altro onere per dare l'operafinita alla perfettaregola dell'arte
SOMMANO cadauno 3,00 382,15 1'146,45 901,59, 78,642
36 Collegamento delle opere in progetto con la rete ed i manufatti esistenti mediante
ANVCO.07 |demalizione delle pareti laterdi dei pozzetti, la sigillatura dei giunti, la rimozione e il
successivo riposizionamento delle solette ed ogni altro onere si renda necessario
SOMMANO cadauno 1,00/ 1'383,63 1'383,63 881,23| 63,690
37 Esecuzione di scavi e demalizioni per consentire la rimozione della tubazione esistente
ANVCO.08 |in cemento amianto DN800. Compreso lo scavo in trincea sino a piano di posa della
tubazione eseguito con mezzo meccanico ed eventuae intervento manuale ove
necessario, la demolizione mediante I'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli
demolitori etc. di superfici in calcestruzzo, di bauletto di protezione in conglomerato
cementizio, dimensioni 1,55x1,10, di pavimentazione in acciottolato e di calotta di
protezione della tubazione dello spessore di cm 10 circa. Compreso il deposito del
materiale estratto ai lati dello scavo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di
scavo e demolizione ad impianto di trattamento autorizzato, inclusi i relativi oneri €
tributi ed ogni altro magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regoladarte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 38'871,52 38871,52 24'237,09| 62,352
38 Formazione di bauletto di protezione per tubazioni in progetto di dimensioni m
ANVCO.09 |1,10x1,10, redizzato in calcestruzzo armato. Compresa la fornitura e posa in opera di
ca cestruzzo avente classe di resistenza C25/30, la vibratura dei getti, la formazione di
casseforme, la fornitura e posa in opera dell'acciaio. Nel prezzo si intendono compresi
gli oneri per la fornitura a piano, le armature di sostegno, i distanziatori metallici
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, il disarmo e la pulizia,
lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregolad'arte
SOMMANO m 266,74 361,79 96'503,86 6127551 63,495
39 Regolarizzazione del piano mediante l'utilizzo di listelli di legno /o mattoni per
ANVCO.10 |garantirela posa delle tubazioni secondo lelivellette di progetto
SOMMANO a corpo 1,00 362,88 362,88 294,838| 81,261
40 Readlizzazione di alaccio utenza fognaria eseguito mediante scavo, fornitura e posa di
ANVCO.11 |tubazione di alaccio in PVC DE 400, tee di raccordo dla tubazione di linea in progetto
in PEAD tipo corrugato DE 930. Compreso ogni onere per dare l'opera finita alla
perfettaregola dell'arte. Fino a5 m di tubazione
SOMMANO cadauno 1,000 221915 2'219,15 332,17| 14,968
41 Taglio e rimozione di tubazione interrata in cemento amianto DN80O, nel pieno rispetto
PM.RIMOZI |delle normative di legge in vigore in materia di bonificadi materidi contenenti amianto.
ONE Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti attivita: espletamento delle attivita di cui
A RIPORTARE 376'456,94 134'518,60

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

376'456,94

134'518,60

AMIANTO

42
TRIB.REG.I
NERTI

al D.Lgs 81/08, inclusa stesura e presentazione all'Organo di Vigilanza competente del
Piano di Lavoro; installazione ed utilizzo di unitadi decontaminazione a comparti stagni,
munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; andisi di classificazione
dei rifiuti contenenti amianto, monitoraggio ambientale di fibre aerodisperse ai fini della
determinazione dei vaori di esposizione; rimozione ed imballaggio della tubazione,
anche non integra e sigillatura del vari elementi con teli di polietilene o big-bag
etichettati a norma di legge; trattamento preliminare dei manufatti di amianto mediante
irrorazione di acqua nebulizzata e incapsulante con sistema pressurizzato. Tutte le
operazioni devono essere eseguite da personae formato per la rimozione dell'amianto in
possesso dell'idoneita specifica alla mansione, rilasciata dal medico competente. Durante
le operazioni si dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuai e collettivi
previsti nel Piano di Lavoro. Compresa la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio in
apposita aerea di cantiere, il trasporto a discarica autorizzata di rifiuti pericolosi
contenenti amianto, effettuato con mezzo regolarmente autorizzato per conferimento in
discarica, compreso il carico e lo scarico dei materidi sul mezzo e gli oneri di
smaltimento in discarica. Compresa la delimitazione delle aree interessate dai lavori e lal
cartellonistica necessaria prevista nel Piano di Lavoro. Inclusala pulizia accurata di tutte
le superfici ed ogni altro magistero per dare il lavoro eseguito a perfettaregoladarte.

SOMMANO m

Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti istituito dalla legge n.
549/1995 e disciplinato ddla legge regionde n. 1/2018. Rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per rifiuti inerti.

SOMMANO t

Parziale LAVORI A CORPO euro

135,61

569,14

930,00

9,00

126'117,30

5122,26

0,00

0,00

487°190,90

121°718,52

24,984

A RIPORTARE

507°696,50

134'518,60

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord, . IMPORTI costo | incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 507'696,50 134'518,60
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
43 La presente VOCE scaturisce dala stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL | apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere, denominati "Costi Specidi”. Tali "Costi Speciadi" della
SICUREZZA NON sono compresi nel prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’ Asta
SOMMANO % 100,00f 4'585,67 4'585,67 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4'585,67 0,00/ 0,000
TOTALE euro 512°282,17 134'518,60, 26,259

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 20°505,60 12°800,08| 62,422
M:001 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione, e di evacuazione (Fase 1) euro 20°505,60 12°800,08| 62,422
M:001.004 Varie euro 20°505,60 12800,08| 62,422
C LAVORI A CORPO euro 487°190,90 121°718,52| 24,984
C:001 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione, e di evacuazione (Fase 1) euro 41'824,65 15239,24| 36,436
C:001.002 Opereidrauliche euro 41'824,65 15239,24| 36,436
C:001.002.004 Candlizzazioni euro 41°442,50 14'938,71| 36,047
C:001.002.005 Pozzetti euro 382,15 300,53 78,642
C:002 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione, e di evacuazione (Fase 2) euro 445'366,25 106°479,28| 23,908
C:002.001 Movimenti terra euro 189'086,53 33'852,85| 17,903
C:002.001.001 Scavi e rinterri euro 12'547,10 8815,01| 70,255
C:002.001.002 Trasporti e smaltimenti euro 11'550,61 800,75 6,933
C:002.001.003 Rimozione e smaltimento cemento amianto euro 164'988,82 24°237,09| 14,690
C:002.002 Opereidrauliche euro 245'483,33 69'910,19| 28,479
C:002.002.004 Canalizzazioni euro 226'765,32 62'529,22| 27,574
C:002.002.005 Pozzetti euro 187718,01 7°380,97| 39,432
C:002.003 Ripristini euro 559,68 94,67| 16,915
C:002.003.001 Scavi erinterri euro 559,68 94,67| 16,915
C:002.004 Varieeuro 10'236,71 2'621,57| 25,609
C:002.004.006 Opere accessorie euro 10°236,71 2'621,57| 25,609
S COSTI| SICUREZZA (SPECIALI) euro 4'585,67 0,00/ 0,000

TOTALE euro 512°282,17 134'518,60| 26,259

Data, 28/01/2021

Il Tecnico
Ing. Métteo Ferrero

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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