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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
<nessuna> (Cat 0)
1/59 Operaio specializzato Ore normdli
01.P01.A10. 8,00
005
SOMMANO h 8,00 35,91 287,28
2/60 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 8,00
005
SOMMANO h 8,00 33,35 266,80
3/61 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 8,00
005
SOMMANO h 8,00 30,01 240,08
4]/62 Cemento osmotico biermetico per controspinta e contenimento
01.P02.F25.0 |acque antiacido per acque fognarie
10 25,00
SOMMANO kg 25,00 2,95 73,75
5/63 Nolo di autocarro ribatabile compreso autista, carburante,
01.P24.C60.0|lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
10 effettivo impiego Della portata dltre q 40 fino a q 120
8,00
SOMMANO h 8,00 59,14 473,12
6/64 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso
01.P24.A28. |il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo
005 dimpiego ed ogni atro onere connesso per il tempo di effettivo
impiego Con bennarovesciadi tipo richiesto dallaD.L.
8,00
SOMMANO h 8,00 49,50 396,00
7165 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
040 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro darmaturg;
conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m3
3,00
SOMMANO m? 3,00 84,09 252,27
8/66 Getto in opera di cacestruzzo cementizio per formazione letto di
01.A04.C40. |posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo
005 canali, camere di sato o di manovra e simili Eseguito in trincea
3,00
SOMMANO m3 3,00 34,13 102,39
9/67 Cemento tipo 325 in sacchi
01.P02.A5.0 50,00
10
A RIPORTARE 50,00 2°091,69

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,00 2091,69
SOMMANO q 50,00 12,07 603,50
10/ 68 Ghiaia naturale scevradi materie terrose di cava
01.P03.B00.0 4,00
05
SOMMANO m3 4,00 12,72 50,88
Parziale LAVORI A MISURA euro 2'746,07
A RIPORTARE 2'746,07

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'746,07
LAVORI A CORPO
Fognatura acque Nere (Cat 1)
11/1 Scavo in trincea, in vie gid sistemate, a pareti verticali, eseguito a
01.A01.A85. |[macchina con eventude intervento manuale ove occorra, ivi
005 comprese le armature occorrenti per assicurare la ... ato dello scavo
o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di
m 300 Fino ala profondita di m 2
tratto P.es- P1 *(larg.=(1,20+1,00)/2) 1,00 43,60 1,10 47,96
tratto P.1-P2
*(larg.=(1,26+1,00)/2) 1,00 53,00 1,13 59,89
tratto P.2 - P3*(larg.=(1,17+1,00)/2) 1,00 58,00 1,09 63,22
tratto P.3 - P4*(larg.=(1,45+1,00)/2) 1,00 36,00 1,23 44,28
tratto P4 - P5 *(lung.=3,00+2,60) 1,00 5,60 1,00 5,60
tratto P6 - P5 1,00 51,00 1,00 51,00
tratto P.6 - P7 *(larg.=(1,32+1,00)/2) 1,00 29,50 1,16 34,22
tratto P.8 - P7 1,00 22,00 1,30 28,60
trato P.8 - P9 *(larg.=(1,59+1,00)/2) 1,00 55,50 1,30 72,15
tratto  P.9 - P10 *(lung.=(4,60+23,50)) 1,00 28,10 1,00 28,10
tratto P.10 - P11 1,00 13,60 1,00 13,60
tratto P.11 - P12 1,00 14,60 1,00 14,60
tratto P13-P14 1,00 35,50 1,02 36,21
tratto P.8 - P9 *(larg.=(1,14+1,00)/2) 1,00 35,70 1,07 38,20
tratto P 13-P 14 1,00 58,80 1,24 72,91
tratto P.15- P 16 1,00 29,50 1,15 33,93
trartoP.16 - P. 71 1,00 24,20 1,15 27,83
Pozzetti 18,00 1,50 1,40 1,50 56,70
alacciamenti 1,00 69,00 1,00 0,60 41,40
SOMMANO m3 770,40 20,12 15'500,45
12/3 Rimozione, compreso |'accatastamento ed il trasporto in luogo
14.P01.A10. |indicato dala D.L., di: - PORFIDO - CIOTTOLATO -
010 AUTOBLOCCANTI
scalinata 1,00 23,00 1,00 23,00
SOMMANO m?2 23,00 11,65 267,95
13/4 Demolizione di pozzetto di ispezione di qualungue materide e
ANVCO.De |spessore fino a 20 cm, fuori terra o interrato, compreso il carico ed
m. il trasporto dei detriti ad impianto di smaltime ... onere per dare la
pozz. lavorazione ultimata a perfetta regola d'arte. H pozzetto finoa2 m ¢
dimensioni interne 100x100 cm.
pozzetti linea da rimuovere 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 501,03 1°002,06
14/5 Demolizione di manufatti in cemento armato
14.P08.A10. |muro sostegno 2,00 0,40 0,30 0,40 0,10
005
SOMMANO m?3 0,10 156,90 15,69
15/6 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni al'interno di fabbricati
12.P06.A15. |0 manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e
050 relaiva sigillatura, compreso la fornitura e la posa di andli
passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni DN 250
2,00
SOMMANO cad 2,00 112,83 225,66
16/7 Variazione a prezzo degli scavi per la demalizione, mediante I'uso
01.A01.B76. |continuo di leve, mazze e scalpdli, martelli demolitori etc. di
005 blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati na ... uiti in trincea,
A RIPORTARE 19'757,88

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19'757,88
compresi i mass o trovanti anche se richiedenti 1'uso di esplosivi,
escluse le pavimentazioni stradali
Vedi voce n° 1 a 35% 729,00 0,35 255,15
544,00 1,00 -0,10 -54,40
Sommano positivi m3 255,15
Sommano negativi m? -54,40
SOMMANO m?3 200,75 23,37 4'691,53
17/8 Trasporto e scarico di materiae di scavo, demolizione €/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di smatimento autorizzato, esclus i costi di smatimento e
010 tributi se dowvuti. In discarica autorizzata, fino alladistanzadi 5 km
tubazioni e calottamento 1,00 531,00 0,50 0,60 159,30
1,00 485,00 0,30 0,40 58,20
pozzetti dispezione 18,00 1,20 1,00 1,30 28,08
sottofondazione stradale 1,00 544,00 1,00 0,10 54,40
alacci 1,00 69,00 0,60 0,60 24,84
SOMMANO m?3 324,82 1,62 526,21
18/9 Sovrapprezzo dlo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. |pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... dla
Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro|
onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato
tratto A-B su asfato 531,00 1,00 0,10 53,10
SOMMANO mc 53,10 15,56 826,24
19/10 Trasporto e scarico di materiae di scavo, demolizione €/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di smatimento autorizzato, esclus i costi di smaltimento e
020 tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di
distanza
tubazioni e calottamento 1,00 531,00 0,50 0,60 159,30
1,00 485,00 0,30 0,40 58,20
pozzetti dispezione 18,00 1,20 1,00 1,30 28,08
sottofondazione stradale 1,00 544,00 1,00 0,20 108,80
alacci 1,00 69,00 0,60 0,60 24,84
SOMMANO m3 379,22 2,77 1°050,44
20/11 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
29.P15.A15. |catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da
010 quelle di cui dlavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
531,00 2,10 1,00 0,10 111,51
SOMMANO t 111,51 8,00 892,08
21/12 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce €
29.P15.A25. 'materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
010 daqueledi cui dlavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
tubazioni e calottamento 1,00 531,00 0,50 0,60 159,30
1,00 485,00 0,30 0,40 58,20
pozzetti dispezione 18,00 1,20 1,00 1,30 28,08
sottofondazione stradale 1,00 544,00 1,00 0,20 108,80
alacci 1,00 69,00 0,60 0,60 24,84
SOMMANO t 379,22 9,00 3412,98
22/13 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05. miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
025 ceramiche, diverse da quelle di cui ala voce 17 01 06 (rif.codice
A RIPORTARE 31'157,36

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31'157,36
CER 17 01 07)
muro einnesti tubazioni *(lung.=0,50*0,4) 5,00 0,20 0,50 2,20 1,10
SOMMANO t 1,10 8,50 9,35
23/14 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
ANVCO.04 |istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale
n. 1/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
inerti.
380,00 1,80 684,00
SOMMANO t 684,00 9,00 6°156,00
24118 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle
08.A15.D15. [norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo scarico a pi€
080 d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo ... rmazione del
letto di posa e del rinfianco in materiae idoneo, da compensarsi a
parte: DN 250 FN 60 kN/m, lung. 2,00 m.
fognatura per sole acque nere 544,00 544,00
adedurre tratto pozzetti -13,00 1,00 -13,00
Sommano positivi m 544,00
Sommano negativi m -13,00
SOMMANO m 531,00 80,82 42'915,42
25/19 Provvistae posain operadi giunti semplici a45° in gres ceramico a
08.A15.D30. |braccio uguale e minore compreso il carico e lo scarico a pie
130 d'opera, laloro discesanellatrincea, ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perf ettamente ultimata a regola d'arte 500-250 FN 60 C/K
8,00
SOMMANO cad 8,00 421,25 3'370,00
26/20 Tubazione in polietilene PE1I0ORC ad elevatissima resistenza ala
07.P06.G10. |fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di
180 distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN
12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2. SDR 7.4, PN 25, diam.
250 mm
25,00 25,00
6,00 6,00
SOMMANO m 31,00 82,47 2'556,57
27121 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di
40 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione .. giunti mediante
saldature per fusione; compreso il collaudo, provaidraulica ed ogni
altro onere; per tubi diam. 250 mm
25,00 25,00
6,00 6,00
SOMMANO m 31,00 18,75 581,25
28122 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
020 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro darmaturg
conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?3
531,00 0,21 111,51
alacci * (lung.=36+33) 69,00 0,18 12,42
SOMMANO m? 123,93 72,65 9003,51
A RIPORTARE 95'749,46

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95'749,46
29/23 Getto in opera di cacestruzzo cementizio per formazione letto di
01.A04.C40. |posa e rivestimento di candi tubolari o prefabbricati, sottofondo
005 canali, camere di sato o di manovra e simili Eseguito in trincea
531,00 0,21 111,51
(lung.=33+36) 69,00 0,21 14,49
SOMMANO m? 126,00 34,13 4'300,38
30/24 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo|
08.A50.M15. |SS, bitumate UNI EN 10224/2006 - compreso il carico e lo scarico
020 apie dopera, elaloro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
prowvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte DN
300, spessore 7,1 mm
12,00 12,00
SOMMANO m 12,00 128,56 1'542,72
31/27 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per
08.P03.H25. |fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
015 elastomerico toroidae; compreso il carico, lo scarico a ... ;
compreso ogni lavoro e prowvista per dare l'opera perfettamente
ultimata aregoladarte del diametro esterno di cm 16
8,00
SOMMANO cad 8,00 16,07 128,56
32/28 Provvista e posa in opera di curve a 30 gradi in PVC rigido per
08.A35.H20. |fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere con anello
025 elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a ... a
compreso ogni lavoro e prowvista per dare l'opera perfettamente
ultimata aregolad'arte del diametro esterno di cm 25
alacci fognatura
allacci fognatura 2,00
SOMMANO cad 2,00 42,01 84,02
33/32 Provvista e posain operadi chiusino in ghisa completo di telaio tipo
14.P14.A20. |"traffico incontrollato", del peso di circa kg 110 (50 x 70)
005 2,00
SOMMANO cad 2,00 144,62 289,24
34/33 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso,
ANV CO.F/P |magrone per sottofondo pozzetto spessore cm 10 in cls Rck>= 150
pozz100x80 |kg/cm?2 confezionato con cemento tipo 32.5; soletta car ... tto: m
1,00 x m 0,80 x h interna netta m 1,00 maggiorabile finoam 2 con
apposite prolunghe da computare separatamente.
pozzetti fognatura 18,00
SOMMANO cadauno 18,00 979,75 17'635,50
35/34 Formazione di fondo per pozzetto di ispezione per fognatura da cm.
ANVCO.fon |100x80 , mediante posa di piastrelle in gres ceramico dele
dopoz dimensioni ciascuna di cm 7,5 x 15 e spessoremm 9 - ... cm 25,
25¢cm compresa la perfetta sigillatura dei giunti ed ogni dtro onere
necessario a dare |'opera finitaaregola darte
18,00
SOMMANO cad 18,00 162,70 2'928,60
36/35 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidae
08.A25.F20. |rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico
A RIPORTARE 122'658,48

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 122'658,48
005 intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circo ... ito di
guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo,
H 100 mm, @ mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi
18,00
SOMMANO cad 18,00 249,69 4494,42
37/36 Pozzetti a sezione rettangolare in cls elementi di prolunga 800x1000
08.P05.B72.0|(h 500 mm)
10 7,00
SOMMANO cad 7,00 75,86 531,02
38/37 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo lal
08.A35.H70. [norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
080 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interra ... compreso ogni
lavoro e prowvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2: diametro esterno 200
alacciamento aste 1,00 15,00 15,00
dlacciamento aste 1,00 18,00 18,00
SOMMANO m 33,00 18,23 601,59
39/38 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H10. |UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello eastomerico di
165 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e prowvista
per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m?
SDR 34: del diametro esterno di cm 16
12,00 3,00 36,00
SOMMANO m 36,00 15,55 559,80
40/ 15 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. |rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel ... fatto nel caso
di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino
a20 cm; per chiusini misura64 x 64
4,00
SOMMANO cad 4,00 176,68 706,72
Tubazione acquedotto (Cat 2)
41/2 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata 0 a sezione ristretta, a
01.A01.A80. |qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o competti, fino alla
090 profondita di 1,5 m, misurata rispetto a pia ... i campagna €
deposito dei materiali a lati dello scavo stesso In presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 12 cm
ricercatubazioni acquedotto 2,00 1,00 0,80 1,30 2,08
ricercatubazioni 2,00 1,00 0,80 1,00 1,60
alacci 2,00 2,00 0,60 1,00 2,40
SOMMANO m3 6,08 90,69 551,40
42/16 Nastri Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20 |acquedotto 485,00
005
SOMMANO m 485,00 0,07 33,95
43/ 17 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
07.A11.K20. |posizionato in asse ala tubazione ad una profondita di circa 50 cm
A RIPORTARE 130'137,38

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 130'137,38
005 dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
acquedotto 485,00
SOMMANO m 485,00 1,33 645,05
44125 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;
07.P15.P05.0|diametro fino a 150
05 staffe eminuteriavaria 50,00
SOMMANO kg 50,00 5,37 268,50
45/ 26 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo|
08.A50.M15. [SS, bitumate UNI EN 10224/2006 - compreso il carico e lo scarico
010 apie dopera, elaloro discesa nellatrincea; compreso ogni lavoro e
a prowvista per dare |'opera perfettamente ultimata a regola d'arte DN
250, spessore 4,50 mm
18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 96,09 1'729,62
46/ 40 Tubi in polietilene ad ata densita ( PEAD ) per condotte di acqua
07.P06.G10. |potabile: pertubi SDR 11, PN 16, diam. 110 mm
045 486,00
SOMMANO m 486,00 10,68 57190,48
47144 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |tubazione acquedotto 476,00 0,09 42,84
005
SOMMANO m3 42,84 30,48 1°305,76
48/ 46 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. |prowisti sfusi sul luogo dimpiego, per la formazione di strati
005 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli
strati Materiai terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
tubazi one acquedotto 476,00 0,09 42,84
SOMMANO m3 42,84 6,36 272,46
49/ 48 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. |rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
020 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel ... fatto nel caso
di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino
a20 cm; per chiusini misura31 x 31
chiusini esistenti 3,00
SOMMANO cad 3,00 44,20 132,60
50/ 49 Chiusino; misure 40x40 cm
07.P02.C25.0|sostituzione esistenti 3,00
15
SOMMANO cad 3,00 29,32 87,96
51/50 Cartellain polietilene a saldarein PEAD PE 100 PN 16 DE 110 per
P.M. 03 condotte di acqua potabile
gruppo 4,00
SOMMANO cad 4,00 8,80 35,20
A RIPORTARE 139805,01

COMMITTENTE: AcquaNovarVco




pag. 10

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 139805,01
52/51 Posa in operanelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio
07.A14.N0O5. |0 in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con
005 guarnizioni e bulloni forniti dal’Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
altro onere; per DN fino a100
2,00
SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96
53/52 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.0 2,00
25
SOMMANO cad 2,00 25,84 51,68
54753 Guarnizioni in gommatelata per DN 50-100
07.P21.V05. 6,00
005
SOMMANO cad 6,00 1,34 8,04
55/54 Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20
07.P02.C30.0/mm
25 2,00 16,00 0,20 6,40
SOMMANO kg 6,40 10,74 68,74
56 / 55 Fornitura e posa di gruppo per il collegamento della nuova
Collegament |tubazione in PEAD DE 110 ad una linea idrica esistente DN 110/
o] 150, , n.2 multi/joint DN 110 PN 16, compresi i manicotti
B arnizioni ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta
regola dell'arte, secondo le indicazioni progettuali.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 760,69 760,69
57156 Posa in operanelletrincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio
07.A14.N0O5. |0 in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con
005 guarnizioni e bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
altro onere; per DN fino a 100
1,00
SOMMANO cad 1,00 16,48 16,48
58/57 Saracinesca in ghisa sferoidae 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,
07.P07.HO5. |tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
020 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completadi volantino di
manovrg; flangiata UNI PN 16; DN 100
1,00
SOMMANO cad 1,00 95,62 95,62
59/29 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50x50x50
08.P05.B06.0| Pozzetto acquedotto 2,00
20
SOMMANO cad 2,00 19,43 38,86
60/ 30 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
08.P05.B03.0|cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
20 Pozzetto 2,00
SOMMANO cad 2,00 20,66 41,32
A RIPORTARE 140'919,40
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 140'919,40
61/31 Posa Pozzetti prefabbricati completi di soletta prefabbricatain c.a
anvco.posapo |Si intendono compresi i lavori di sigillatura, giunzione ed ogni dtra
22.50x50 lavorazione necessaria a dare |'opera finita e funzionante a perfetta
regoladarte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 317,52 635,04
62/41 Posa in opera nelle trincee 0 nel manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di
05 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione giunti mediante
saldature per fusione; compreso il collaudo, provaidraulica ed ogni
altro onere; per tubi diam. 110 mm
486,00
SOMMANO m 486,00 8,53 4145,58
63/42 Eliminazione alacci esistenti in ferro collegati ala vecchia linea
ANVCO acquadottistica compreso lo scavo, sezionamento e taglio tubo in
dimal ferro e posain operadi valvolaasfera ed ogni atro onere per dare
I'opera finita a perfettaregola d'arte
8,00
SOMMANO cad 8,00 306,69 2'453,52
64/43 Esecuzione di allacci ala tubazione della rete idrica e raccordo con
ANVCO la tubazione esistente al limite della proprieta escluso lo scavo,
dl.staffa completi di collare con raccordo per presa ... sfera e chiusino, con
tubazione in PEAD PN16 DE 90 ed ogni atro onere per dare
I'opera finita a perfettaregola d'arte
alacci 8,00
alacci
SOMMANO cad 8,00 348,16 2'785,28
65/ 45 Chiusini di ghisa Sferoidale
07.P02.C25.0|per acquedotto 18,00 18,00
40
SOMMANO kg 18,00 1,78 32,04
66/ 47 Esecuzione di alaccio alarete idrica per laredizzazione di idrante
ANV CO.idra|sopra suolo DN 50 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi
nte specidi in PEAD, i raccordi, i ripristini, i ¢ ... a per dare l'opera
compiuta ala perfette regola del'arte, esclusa la sola
pavimentazione superficiale del marciapiede.
1,00
SOMMANO cad 1,00 940,89 940,89
67/58 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuae aiuto a
07.A19.S25. |fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'’Amministrazione Appaltante; eventuale sv ... antenimento delle
condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per
ogni introduzione di ipoclorito
Disinfezione linee acquedotto 1,00
SOMMANO cad 1,00 83,37 83,37
Ripristini sedimi stradali (Cat 3)
A RIPORTARE 151995,12
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1517995,12
68/ 71 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)
01.A22.A80. |per strato di base, composto dainerti di torrente, di fiume, di cavao
033 provenienti dalla frantumazione di rocc ... aico o vibrante con
idoneo effetto cogtipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno
Spessore compresso pari acm 12
fognatura gres 1,00 531,00 1,00 0,20 106,20
alacci 1,00 69,00 0,60 0,20 8,28
allacci acquedotto 8,00 3,00 0,60 0,20 2,88
SOMMANO m?2 117,36 16,98 1°992,77
69/ 72 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con
01.A22.E00. |lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
115 eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da ... eso ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro
finito aregola d'arte Per profondita di cm 3
soglie e raccordi 4,00 5,00 4,00 80,00
alaccii 36,00 2,00 72,00
SOMMANO m? 152,00 5,32 808,64
70/ 73 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di
01.A22.A44. |bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m?2
005 2'230,00
SOMMANO m? 2°230,00 0,53 1°181,90
71174 Provvista e stesa a tappeto di cal cestruzzo bituminoso per strato di
01.A22.B10. |usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche gpprovate con
010 Deliberazione della Giunta Comunae di Torino ... e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice,
per uno spessore finito compresso pari acm 3
531,00 4,20 2'230,20
36,00 2,00 72,00
SOMMANO a corpo 2°302,20 5,64 12'984,41
72139 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. |rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
020 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel ... fatto nel caso
di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino
a20 cm; per chiusini misura31 x 31
chiusini esistenti 4,00
SOMMANO cad 4,00 44,20 176,80
73169 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni straddi,
01.A21.A40. |conforme dle prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto
005 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm20
fognatura gres 1,00 531,00 1,00 0,20 106,20
alacci 1,00 69,00 0,60 0,20 8,28
allacci acquedotto 8,00 3,00 0,60 0,20 2,88
SOMMANO m? 117,36 6,42 753,45
74170 Compattazione con rullo pesante o vibrante delo strato di
01.A21.A50. |fondazione in misto granulare anidro o atri materiadi anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino
a raggiungimento della compattezza giudicata idonea dala
direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
A RIPORTARE 169°893,09
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 169'893,09
fognatura gres 1,00 531,00 1,00 0,20 106,20
alacci 1,00 69,00 0,60 0,20 8,28
alacci acquedotto 8,00 3,00 0,60 0,20 2,88
SOMMANO m2 117,36 1,30 152,57
75175 'REALIZZAZIONE = SEGNALETICA  ORIZZONTALE -
16.P04.A05. |Redizzazione segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
265 normale (composto di resina alchidica e clorocaucit) per passaggi
pedondi, ... ---> aumento del 200% - - interventi fino a 10 mq --->
aumento del 100% - - interventi fino a 20 mq ---> aumento del 50%
2,00 531,00 1'062,00
SOMMANO m? 1°062,00 3,37 3578,94
76176 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40. |cal cestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristicadi kg/cm? di
005 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m2 0,20
ripristino sentiero 10,00 25,00 1,10 275,00
SOMMANO n? 275,00 3,54 973,50
77177 Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di
01.A23.C20. |forma ovae di circacm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di
010 dtezza e coperto con uno strato di cm 1 ... perfici di dmeno
m?0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuae
sottofondo Con ciottoli forniti dalla cittal
ripristino sentiero 25,00 1,10 27,50
SOMMANO m2 27,50 83,63 2'299,83
78178 Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi,per ciottolati del diametro di
01.P03.B50.0|circa cm10-12
05 acciottolato 25,00 1,10 0,12 3,30
SOMMANO m3 3,30 13,10 43,23
79179 Guide rette di porfido del trentino o dell'alto Adige in pezzi di
01.P18.N60. |lunghezza non inferiore a m 0,90, con smusso non inferiore a cm
005 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuo ... di colorazione|
uniforme con assoluta esclusione di quelle difettose o comunque
macchiate Spessore cm 8, altezzacm 20-25
ripristini porfido 3,00 1,10 3,30
SOMMANO m 3,30 56,72 187,18
80/80 Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli
01.P26.A90. |precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferro od in
005 imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere ... etali-che protettive e
di materidi di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc.,
compreso il carico e lo scarico
acciottolato 2,30 25,00 1,10 0,12 7,59
SOMMANO q 7,59 1,83 13,89
81/81 Posain opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti
01.A23.A90. |e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25)
010 con smusso di cm 2, in pezzi di lunghez ... razioni e manutenzioni
secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino
Con scavo eseguito amacchina
cordoli esistenti in sasso 18,00 1,00 18,00
SOMMANO m 18,00 25,45 458,10
A RIPORTARE 177'600,33”
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177°600,33
82/82 Formazione di muraturain pietrame per manufatti di quasiasi tipo,
18.A25.A05. |forme e dimensioni, impostata a partire da qualsias quota dd piano
020 di fondazione compreso I'onere di ponteggi ... a malta cementizia
ma con perfetto incastro degli elementi lapidel a mosaico regolare,
con pietrame fornito dall'impresa
Muratura a sostegno tubazione esterna 2,00 0,50 0,40 1,00 0,40
SOMMANO m? 0,40 272,65 109,06
83/83 Opus incertum in beola grigia lavorazione piano sega spessore cm
26.P03.F16.0 |4-5
05 pavimento accesso carraio 1,00 3,00 1,00 3,00
SOMMANO n? 3,00 14,49 43,47
Parziale LAVORI A CORPO euro 175°006,79
A RIPORTARE 177'752,86
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177'752,86
COSTI| SICUREZZA (SPECIALI)
84/84 La presente VOCE scaturisce dalla stima anditica dei soli costi
SIC.SPCL  |ddla sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Specidi”
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d' Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00f 2'561,26 2'561,26
Parziale COST| SICUREZZA (SPECIALI) euro 2'561,26
TOTALE euro 180314,12

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.Ord IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
000 <nessuna> 2'561,26
001 0G6 177°752,86
Totale SUPER CATEGORIE euro 180°314,12

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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IMPORTI

?Xgl'gg\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
000 <nessuna> 5307,33 2,9433801
001 Fognatura acque Nere 126'805,96 70,3250306
002 Tubazione acquedotto 22°443,09 12,4466625
003 Ripristini sedimi stradali 25757,74 14,2849268
Totale CATEGORIE euro 180'314,12 100,0000000

A RIPORTARE
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IMPORTI

?Xgl'gg\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
000 <nessuna> 2'561,26 1,4204434
001 scavi , rinterri e smaltimenti 35'128,04 19,4815803
002 canalizzazioni 75218,22 41,7151025|
003 pozzetti d'ispezione 26°594,00 14,7487063
004 allacciamenti utenze 10°545,77 5,8485547
005 conglemerati bituminosi 16°967,72 9,4100895
006 opereeripristini vari 13299,11 7,3755233
Totale SUB CATEGORIE euro 180'314,12 100,0000000

A RIPORTARE
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IMPORTI

*E&i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2'746,07|  1,5229368-(100,0000000)
M:001 OG6 euro 2'746,07 1,5229368-(100,0000000)
M:001.000 <nessuna> euro 2'746,07|  1,5229368-(100,0000000)
M:001.000.006 opere e ripristini vari euro 2'746,07|  1,5229368-(100,0000000)
C LAVORI A CORPO euro 175°006,79| 97,0566199-(100,0000000)
C:001 OG6 euro 175°006,79| 97,0566199-(100,0000000)
C:001.001 Fognatura acque Nere euro 126'805,96|  70,3250306-(72,4577372)
C:001.001.001 scavi , rinterri e smaltimenti euro 34'576,64| 19,1757806-(19,7573134)
C:001.001.002 candizzazioni euro 64'482,43 35,7611650-(36,8456732)
C:001.001.003 pozzetti d'ispezione euro 25'878,78|  14,3520541-(14,7873005)
C:001.001.004 allacciamenti utenze euro 1161,39 0,6440927-(0,6636257)
C:001.001.006 opere e ripristini vari euro 706,72 0,3919382-(0,4038243)
C:001.002 Tubazione acquedotto euro 22°443,09|  12,4466625-(12,8241253)
C:001.002.001 scavi , rinterri e smaltimenti euro 551,40 0,3057997-(0,3150735)
C:001.002.002 canalizzazioni euro 10'735,79 5,9539375-(6,1344991)
C:001.002.003 pozzetti d'ispezione euro 715,22 0,3966522-(0,4086813)
C:001.002.004 alacciamenti utenze euro 9384,38 5,2044621-(5,3622948)
C:001.002.006 opere e ripristini vari euro 1°056,30 0,5858110-(0,6035766)
C:001.003 Ripristini sedimi stradali euro 25'757,74 14,2849268-(14,7181375)
C:001.003.005 conglemerati bituminosi euro 16°967,72 9,4100895-(9,6954638)
C:001.003.006 opere e ripristini vari euro 8790,02 4,8748373-(5,0226737)
S COSTI| SICUREZZA (SPECIALI) euro 2'561,26 1,4204434-(100,0000000)

TOTALE euro 180'314,12 100,0000000

Borgomanero , 15/10/2020

Il Progettista
Ing. Matteo Ferrero

A RIPORTARE
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