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ART. lI-1 MERCEDI, NOLI, TRASPORTI

1.1 GENERALITA

Le prestazioni di lavori a constatazione saranno del tutto eccezionali e potranno
verificarsi solo per lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciuti e
compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine preventivo scritto dalla
Direzione Lavori. La liquidazione avverra mediante applicazione dei prezzi
dell'apposito articolo di Elenco Prezzi previo ribasso d'asta.

1.2 MANO D'OPERA

Gli operai per i lavori a constatazione dovranno essere qualificati per i lavori da
eseguire e muniti degli attrezzi necessari, dovranno inoltre risultare perfettamente in
regola con le norme vigenti riguardanti le Assicurazioni Sociali, Malattia, Infortuni .

| prezzi della mano d'opera sono comprensivi del prezzo base contrattuale e di tutti gli
oneri sociali di cui sopra, oltre che delle spese generali ed utili dell'lmpresa.

1.3 NOLEGGI

Nei prezzi di noleggio si intendono comprese e compensate le spese di carico, scarico
e trasporto al e dal cantiere all'inizio ed al termine del nolo.

Il montaggio e lo smontaggio sono compresi nel prezzo.

Per il nolo di automezzi, nel costo del nolo sono comprese tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, stracci, ecc..) nonché le prestazioni
dell'autista.

Nei prezzi di noleggio dei macchinari, questi si intendono sempre forniti a nolo in
condizioni di perfetta efficienza e con eventuale operatore.
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ART. II-2 MATERIALI FORNITI A PIE' D'OPERA

| materiali e le apparecchiature da impiegare devono tutti soddisfare ai requisiti
prescritti dalle Leggi e indicati o richiamati nel presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi
riportato nel Contratto, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed
essere di completo gradimento della Direzione Lavori.

L'Appaltatore, su richiesta di quest'ultima, ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo a
sottoporre i materiali e le apparecchiature impiegati e da impiegarsi alle prove normali
e regolamentari ed a quelle che prescrivera la Direzione Lavori per l'accertamento
della loro qualita, resistenza e affidabilita.

La Direzione Lavori ha la facolta di rifiutare i materiali e le apparecchiature che non
ritenesse rispondenti alle norme indicate o richiamate nel presente Capitolato o
giudicasse inadatti alla buona riuscita dei lavori.

L'accettazione in cantiere di qualsiasi materiale o apparecchiatura non pregiudica alla
Direzione Lavori il diritto di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti in opera e fino
ad approvazione del collaudo, i materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere che
ritenesse non rispondenti alle condizioni contrattuali.

I materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere rifiutati dovranno essere
rispettivamente allontanati o rifatti nel perentorio termine che di volta in volta fissera la
Direzione Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore.

Non ottemperando I'Appaltatore a tali disposizioni, si procedera d'ufficio a tutte spese
dell'Appaltatore stesso, e delle stesse verra fatta immediata detrazione sulla contabilita
dei lavori.

In mancanza di una idonea organizzazione per I'esecuzione delle prove previste, o di
una normativa specifica di Capitolato, & riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di
dettare norme di prove alternative 0 complementari.

Il prelievo dei campioni verra eseguito in contradditorio e di cid verra steso apposito
verbale; in tale sede I'Appaltatore ha facolta di richiedere, sempre che cido sia
compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi
rappresentare alla stessa.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno
essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a
seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

In ogni caso tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per
I'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente
dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale ed
esclusivo carico dell’Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato
espressamente prescritti criteri diversi.Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno
corrispondere per dimensioni, peso, numero, qualita, specie e lavorazione, ed
eventuale provenienza, alle indicazioni del presente Capitolato Speciale e dell'Elenco
Prezzi riportato nel contratto.

| prezzi dei materiali e delle apparecchiature si intendono per materiali ed apparecchi
sdoganati resi franco magazzino cantiere e comprendono quote per spese generali ed
utili dell'Impresa.

Le quote si intendono sempre riferite a materiali di ottima qualita rispondenti alle
caratteristiche specificate ed approvate dalla Direzione Lavori.
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ART. II-3 SCAVI

3.1 GENERALITA

Prima dell'inizio degli scavi I'Appaltatore procedera alla verifica della rispondenza
altimetrica delle planimetrie e dei profili del progetto e delle eventuali varianti ordinate
dalla Direzione Lavori, con la effettiva altimetria e planimetria dei luoghi dove devono
essere eseguiti gli scavi.

La verifica dovra essere fatta sulla base di capisaldi di provata validita ed omogeneita.
L'Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano
che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in
presenza d'acqua. Gli scavi saranno esegquiti in larghezza, lunghezza e profondita
secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.
Eventuali scavi eseguiti dall'lmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza
autorizzazione scritta della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del
pagamento.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il
materiale d'imposta.

L'Impresa prendera tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle
pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera
in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e
sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate.
L'lmpresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
La Direzione Lavori potra ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano
aumentate o rinforzate per motivi di sicurezza senza che questo possa creare motivo
di reclamo o richiesta di compensi da parte dell'lmpresa.

In ogni caso I'Impresa sara l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere
che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi
causa caduti entro gli scavi stessi sara a totale carico dell'lmpresa indipendentemente
dal tempo che trascorrera fra I'apertura degli scavi ed il loro reinterro, che potra essere
effettuato solo dopo l'autorizzazione della Direzione Lavori e con le modalita da questa
eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste
specifiche.

3.2 PROGRAMMA DI SCAVO

Un mese prima della esecuzione degli scavi e comunque entro la data fissata dalla
Direzione Lavori, I'I'mpresa dovra presentare alla Direzione Lavori una relazione
dettagliata in cui indichera i mezzi e le modalita di esecuzione dei lavori, nonche il
programma dettagliato delle opere con gli avanzamenti previsti almeno mese per
mese. Nell'esecuzione I'Impresa dovra attenersi a tale programma, previamente
approvato dalla Direzione Lavori.

Sara facolta della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima
dell'inizio dei lavori o nel corso di essi.

Resta, in ogni caso, stabilito che il sistema adottato, ed in special modo la successione
delle varie fasi di lavoro, dovra essere rispondente alle migliori norme di esecuzione
per i lavori del genere, in relazione alle caratteristiche dei terreni da attraversare e al
tempo stabilito per I'utilizzazione di tutte le opere connesse.

Il programma di scavo dovra essere corredato dallo stato di consistenza delle strutture,
edifici e manufatti potenzialmente interessati dagli scavi e dall’eventuale progetto delle
opere provvisionali ritenute necessarie dall'lmpresa a seguito dello stato di consistenza
redatto. | documenti dovranno essere sottoposti alla direzione dei lavori sottoscritti da
tecnico abilitato che assume la responsabilita progettuale.

3.3 VARIAZIONI DELLE LINEE DI SCAVO

Le variazioni nella quantita e profondita degli scavi non potranno giustificare richieste
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di compensi speciali da parte delllmpresa, al di fuori di quanto risultante
dall'applicazione dei prezzi di contratto.

La quota definitiva di fondazione delle opere verra stabilita d'accordo con la Direzione
Lavori, in base alle effettive condizioni naturali riscontrate all'atto dello scavo; pertanto i
piani di imposta segnati sui disegni hanno valore puramente indicativo.

Non si potra procedere alla esecuzione del getto di calcestruzzo per le fondazioni se
prima la superficie di scavo non sia stata ispezionata ed approvata dalla Direzione
Lavori, pena la demolizione del gia fatto. L'Impresa, inoltre, dovra provvedere a sua
cura e spese, al riempimento dei vani rimasti al di fuori delle linee indicate con
materiali che saranno specificati dalla Direzione Lavori di caso in caso.

3.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCAVI

Gli scavi saranno classificati come piu sotto indicato:

a) Scavo in roccia
Si considera "roccia" un blocco di materiale con volume maggiore di 0,75 mc e
di resistenza e struttura tale da non poter essere rimosso e demolito senza
l'uso di esplosivi o di martelli demolitori e che conserva la sua compattezza ed
una elevata resistenza meccanica anche dopo una prolungata esposizione
all'azione dell'acqua e di altri agenti atmosferici.

b) Scavo di terreno sciolto di qualsiasi natura
Si considera terreno sciolto qualsiasi materiale che non sia la roccia sopra
indicata. Rientrano in questa categoria di scavi anche i pezzi isolati di roccia
inferiori a 0,75 mc.

c) Scavo in acqua
Si considera scavo in acqua quello eseguito oltre 20 cm al di sotto del livello di
equilibrio delle acque sotterranee entro lo scavo.
L'esaurimento dell'acqua verra disposto mediante ordine scritto dalla Direzione
Lavori e I'Impresa ha l'obbligo di provvedervi adeguatamente con mezzi
meccanici idonei e corrispondenti all'entitd richiesta e con il personale e le
scorte necessarie anche per il funzionamento continuativo nelle 24 ore, ed a
mantenere il prosciugamento per tutto il tempo necessario al completamento
del lavoro.
Nel caso di scarico dell'acqua di aggottamento nelle fognature stradali, si
dovranno adottare sistemi di decantazione per evitare interramenti od
ostruzioni dei condotti.
Gli scavi soggetti alle acque dovranno procedere da valle a monte, con il fondo
ben livellato e con regolare canaletto sul fondo che conduca le acque al loro
esito naturale od ai pozzetti delle pompe.

35 TIPI DI SCAVI

a) Scavi di shancamento
Per "scavo di shancamento” s'intende quello occorrente per lo spianamento e
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per la
sistemazione dei piazzali, per la formazione di piani d'appoggio per platee di
fondazione, scantinati, vespai, ecc., ed in generale qualsiasi scavo a sezione
aperta in vasta superficie che permetta I'impiego di normali mezzi meccanici od
ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la
formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell'Impresa.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino
al di sotto del piano di campagna quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.

b) Scavi di fondazione
Si definisce "scavo di fondazione" lo scavo incassato ed a sezione ristretta
effettuato sotto il piano di sbancamento disposto per accogliere gli elementi di
fondazione di strutture, ed in generale tutti gli scavi che abbiano una larghezza
media inferiore a 3,0 m ed una profondita uguale o superiore a 1/3 della
larghezza.

c) Scavi per tubazioni, scatolari e canalizzazioni
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Si definisce "scavo per tubazioni, scatolari e canalizzazioni" lo scavo incassato
a sezione obbligata ed a sezione ristretta effettuato sotto il piano di
sbancamento disposto per attombare canalette, fognature, condutture e
tombinature.

Gli scavi per posa in opera delle tubazioni o scatolari dovranno avere sezione e
larghezza tali da rendere agevole ogni manovra necessaria per la posa dei
tubi, l'esecuzione delle giunzioni, le prove e le relative ispezioni e,
eventualmente, lo smontaggio di condutture pre-esistenti.

Il fondo degli scavi aperti per il collocamento delle tubazioni dovra essere ben
spianato e con le pendenze prescritte.

Non saranno permesse sporgenze o infossature superiori ai 5 cm dal piano
delle livellette di progetto.

Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi e all'atto della posa di questi, si
dovranno scavare, qualora necessario, nicchie larghe e profonde in modo da
permettere di eseguire alla perfezione i giunti fra i tubi e di eseguire le ispezioni
durante le prove.

L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento
delle forniture dei tubi o manufatti ovvero in considerazione delle condizioni di
continuita e sicurezza idraulica delle canalizzazioni intercettate e/o collegate.
Le eventuali discontinuitd nel ritmo di fornitura dei tubi o manufatti non
potranno pero, in nessun caso, dare titolo all'lmpresa di richiedere compensi,
maggiori di quelli previsti nellElenco Prezzi, e per il variare dellavanzamento
del proprio lavoro in maniera adeguata a quella della fornitura della tubazione o
dei manufatti.

La Direzione Lavori si riserva, in ogni caso, il diritto di stabilire di volta in volta
la lunghezza dello scavo da aprire.

3.6 MATERIALE SCAVATO E DISCARICHE

Il materiale scavato sara di proprieta del Committente. La Direzione Lavori giudichera
dell'eventuale impiego del materiale scavato per l'utilizzo dello stesso nella formazione
di rilevati o rinterri inerenti alla realizzazione delle opere e dara disposizioni circa l'invio
alle discariche dei restanti quantitativi non utilizzati.

| materiali scavati che, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere riutilizzati
(previa caratterizzazione delle Terre e Rocce da Scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.), ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche
erbose ed il terreno di coltivo, dovranno essere depositati in cumuli distinti in base alla
loro natura, se del caso eseguendo gli scavi a strati successivi, in modo da poter
asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le trincee.

Nel caso di scavi in campagna, lo strato superficiale di terreno di coltivo dovra essere
acccumulato in loco, separamente dal restante materiale di risulta, cosi da poter
procedere ageevolmente al successivo ripristino del terreno agricolo come allo stato
preesistente.

L'eventuale materiale inerte di origine alluvionale risultante dagli scavi deve essere
accatastato in loco e poi riutilizzato nei rinterri e nelle sistemazioni d'area comunque
necessarie. Tenendo conto infatti dell'odierna difficoltd di reperimento di simili
materiali, e conseguentemente del loro costo, non sono giustificati sprechi ed
allontamento a discarica.

Il materiale destinato a futura utilizzazione dovra essere sistemato nelle aree che la
Direzione Lavori mettera a disposizione come deposito, senza compenso
supplementare. Senza compenso supplementare dovra inoltre essere effettuato |l
distendimento e sistemazione del terreno di risulta degli scavi nell'ambito del cantiere,
se richiesto dalla Direzione Lavori.

A cura e spese delllmpresa il materiale giudicato non utilizzabile dalla D.L. dovra
essere allontanato senza indugio e trasportato a rifiuto a qualsiasi distanza a pubbliche
discariche a completa cura e spese dell’Appaltatore. Tali aree verranno scelte in modo
da non arrecare alcun danno ai lavori, alle proprieta ed al libero deflusso delle acque e
pertanto verranno scelte a sufficiente distanza a valle delle zone interessate dalle
opere. La Direzione Lavori fara asportare, addebitando la relativa spesa all'lmpresa, le
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materie che fossero state depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

3.7 SMOTTAMENTI

L'Impresa prendera tutte le precauzioni possibili ed usera i metodi di scavo piu idonei
allo scopo di evitare smottamenti oltre le linee di scavo indicate nei disegni di progetto
0 approvate dalla Direzione Lavori. Qualsiasi smottamento, movimento di massi o
terra, che si verifichi nelle aree e che secondo la Direzione Lavori sia dovuto a
negligenza o mancanza di misure di precauzione sara eliminato a carico dell'lmpresa.
Se tali smottamenti oltrepassano le linee fissate per gli scavi e siano richiesti
riempimenti per ripristinare le linee di progetto con impiego di materiali come: argilla,
calcestruzzo, ghiaia, ecc., l'onere relativo sara a carico dell'lmpresa. | materiali di
riempimento saranno scelti dalla Direzione Lavori. Se, a giudizio della Direzione
Lavori, gli smottamenti fossero derivati da cause non imputabili all'lmpresa il costo dei
lavori sara contabilizzato secondo i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi o, in mancanza di
guesti, secondo gli accordi presi fra I'lmpresa e la Direzione Lavori.

3.8 ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI E STRUTTURE ESISTENTI

L'Impresa é responsabile della stabilith delle superfici degli scavi, e delle strutture e
fabbricati esistenti in prossimita degli stessi, di conseguenza dovra predisporre
armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantita tale da garantire la
sicurezza delle opere.
Qualora, data la natura del terreno e la profondita degli scavi e le caratteristiche delle
strutture e fabbricati adiacenti, le normali sbadacchiature non si dimostrassero
sufficienti, si dovra procedere alla armatura detta a cassa chiusa (marciavanti) delle
pareti della zona, limitatamente alle zone che ne richiederanno l'impiego.
a) Prescrizioni generali
Gli scavi allaperto ed in sotterraneo dovranno, tempestivamente e per
iniziativa dell'lmpresa, essere sostenuti dalle necessarie armature metalliche o
di altra natura, sufficientemente robuste per resistere alle spinte che, secondo
la natura dei terreni, saranno chiamate a sopportare; dette armature dovranno
essere poste in opera a regola d'arte.
La superficie dello scavo, negli interspazi fra le armature, dovrd essere
sostenuta 14 dove risultasse necessario, con longarine, lastre prefabbricate,
lamiere ed in genere con tutti i mezzi e gli accorgimenti atti ad impedire frane e
rilasci e ci0 sotto la diretta responsabilita dell'Impresa.
b) Armature provvisorie
L'Impresa é responsabile della stabilita delle superfici degli scavi, pertanto
dove sia necessario, I'lmpresa dovra provvedere a puntellare e sbadacchiare
gli scavi con armature, in modo da evitare danni alle persone ed alle opere in
costruzione. La Direzione Lavori potra ordinare che le armature degli scavi
siano aumentate o rinforzate, quando esistono pericoli per gli operai e per la
buona esecuzione dei lavori, senza che questo possa costituire motivo di
reclamo da parte dell'Impresa.
Le armature provvisorie saranno tolte dallo scavo quando la loro funzione
portante sara terminata.
Le armature occorrenti per gli scavi devono essere eseguite a perfetta regola
d'arte, in modo da impedire qualsiasi cedimento o deformazione dei materiali
non interessati dallo scavo. L'onere per la fornitura di armature provvisorie, per
il magistero anche specializzato per la loro messa in opera e per la loro
rimozione, qualunque ne sia il tipo ed il numero risultante necessario, €
compreso e compensato nei prezzi degli scavi.
c) Opere provvisionali
Sono a carico dell'lmpresa come previsto da normativa e dall’art. 11.3.2.

3.9 L'IMPRESA E RESPONSABILE DELLA STABILITA PALANCOLE METALLICHE

Potra essere richiesto dalla Direzione Lavori, lI'uso di palancole metalliche, pali
trivellati, microplai, ecc. per isolamento della zona degli scavi.
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L'infissione ed estrazione delle palancole metalliche sara eseguita con mezzi
meccanici adeguati.

Le palancole impiegate saranno del tipo a profilo semplice di diversa sezione a
seconda di quanto verra stabilito dalla Direzione Lavori in rapporto alla profondita ed
alla zona di lavoro.

Saranno attuati tutti quegli accorgimenti necessari per un'ottima realizzazione
dell'opera, che dia la massima garanzia di solidita e resistenza, saranno usati attacchi
normali o articolati con piastre di ripartizione, tiranti fissati sopra sotto il livello d'acqua.
Qualsiasi sia il tipo di palancole adottato, I'l'mpresa rimane sempre l'unica responsabile
per i danni alle persone ed alle opere che possano derivare da cedimento delle
palancolate o cattiva infissione delle stesse.

Analogamente nell’uso di pali, micropli o altri sistemi.

3.10 RIFINITURA DELLE SUPERFICI DI SCAVO

L'Impresa dovra rimuovere dalle pareti e dal fondo degli scavi tutti i frammenti di roccia
che fossero instabili e pulire con acqua ed aria compressa tutte le superfici.

Nel caso di scavo in roccia le fenditure dovranno essere riempite con calcestruzzo di
classe di resistenza C12/15 (Rck 150 kg/mq).

3.11 DRENAGGI E OPERE DI AGGOTTAMENTO

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di fondazione
costantemente all'asciutto.

Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo
smaltimento delle acque a deflusso naturale.

Nel caso si dovesse provvedere all'aggottamento degli scavi o all'abbassamento
artificiale della falda, I''mpresa dovra mettere a disposizione i mezzi d'opera occorrenti.
Per le opere di cui trattasi, sono a carico dell'Impresa e si intendono gia remunerati con
il prezzo a corpo di aggiudicazione le impalcature di sostegno e le opere di riparo dei
meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti all'impianto, esercizio, smontaggio,
da un punto all'altro dei lavori, dei meccanismi stessi, nonché le eventuali linee di
adduzione di energia elettrica e le relative cabine. Si intendono pure gia remunerati
con il prezzo a corpo di aggiudicazione: il noleggio, la posa e lo sgombero dei tubi
d'aspirazione e di quelli necessari all'allontanamento dell'acqua aspirata dalle pompe
fino allo scarico.

L'Impresa € obbligata ad adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonché ad
assumere tutti i provvedimenti atti a mantenerlo tale per tutta la durata dell'impiego.
L'Impresa sara inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa
conseguenti all'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei
lavori per detto motivo.

3.12 ABBASSAMENTO DELLA FALDA CON SISTEMA TIPO WELLPOINTS

Nel caso di scavi al di sotto della falda freatica potra essere richiesto dalla Direzione
Lavori l'uso di un complesso Wellpoints per I'abbassamento della falda stessa.
L'impianto che dovra essere dimensionato ed installato in modo tale da consentire un
perfetto prosciugamento delle zone di lavoro sara composto da:

a. motopompe aspiranti da 6" del tipo centrifugo, con relative pompe a vuoto;
b. un impianto completo di aspirazione e scarico;
C. un impianto completo di infissione.

Non appena ottenuto il prosciugamento della zona di lavoro il numero delle pompe in
esercizio verra opportunamente diminuito in modo da ridurlo al minimo indispensabile.
Il complesso dovra funzionare in modo continuo per tutto il tempo necessario agli
scavi, all'esecuzione delle fondazioni, al consolidamento dei getti, alla posa di cavi e
tubazioni per acquedotti e fognature, all'esecuzione di opere di impermeabilizzazione
ed eventuali sottopassaggi ed al completamento di strutture sovrastanti sino al
raggiungimento del carico d'equilibrio statico, nonché per I'esecuzione di altri eventuali
lavori che potranno essere effettuati, su richiesta dalla Direzione Lavori anche da altre
Imprese specializzate.
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3.13 TRANSITO STRADALE

3.13.1 Scavi in prossimita di edifici

Qualora gli scavi abbiano sviluppo lungo strade delimitate da fabbricati, il loro inizio
dovra essere preceduto da attento esame delle fondazioni degli edifici antistanti,
esame che potra essere integrato da idonei sondaggi per accertare la natura,
profondita e consistenza delle fondazioni stesse in modo da prendere i necessari
provvedimenti per evitare qualsiasi danno a edifici e strutture.

Quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita
dei fabbricati, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad
eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si possano
determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o
permanenti, che risulti opportuno realizzare come pevisto dall’art. 11.3.2.

Sara cura dell'lmpresa redigere in contraddittorio, con i legittimi proprietari, lo stato di
consistenza di quelle strutture o edifici che presentino lesioni o inducano a prevederne
la formazione durante i lavori. La relazione sara corredata da completa
documentazione, anche fotografica, installando se necessario, idonee spie.

Tutti gli oneri derivanti da tali operazioni saranno a carico dell'lmpresa.

3.13.2 Transito pedonale e meccanizzato

Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale ne sia la
categoria e l'entita del traffico, e per tutta la loro durata I'Appaltatore dovra sottrarre
alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare tutte le disposizioni necessarie per
garantire la liberta e la sicurezza del transito di veicoli e pedoni nonché l'attivita delle
maestranze

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilitd in materia di prevenzione degli infortuni,
I'Appaltatore risponde della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli scavi,
ed é tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che
risultassero deboli.

Egli dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti,
formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, che garantiscano
un‘adeguata protezione.

Dovranno essere costruiti appositi ponticelli di legno o a struttura metallica tubolare,
della larghezza minima di 0,60 m, protetti lateralmente da corrimano per dare comodo
accesso ai fabbricati situati lateralmente alle trincee.

Sono egualmente a carico dell'lmpresa le segnalazioni luminose di pericolo di tutti gli
ostacoli al libero traffico.

Dette segnalazioni devono essere tenute in funzione ogni qualvolta ci sia poca visibilita
di giorno e per tutta la notte e dovranno essere sorvegliate continuamente per evitare
che per qualsiasi causa rimangano spente.

Quando per ordine della Direzione Lavori si renda necessario impedire il traffico nelle
aree interessate dai lavori, I''mpresa dovra provvedere all'ottenimento dei relativi
permessi all'Autorith competente, ad installare le segnalazioni luminose e (li
sbarramenti a cavalletto necessari a conveniente distanza ed in punti tali che il
pubblico sia avvertito in tempo dell'impedimento, a predisporre tutto quanto necessario
per la viabilita alternativa.

Sono comungue a carico dell'Impresa tutti gli oneri (segnali, semafori, avvisi, ecc.) per
la gestione del traffico.

3.14 CONTINUITA DEI CORSI D’ACQUA E DEI CONDOTT! ESISTENTI

L'Appaltatore dovra provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi speciali
stabiliti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, ad assicurare la continuita dei corsi
d'acqua e dei condotti, sia in pressione che a pelo libero, intersecati o interferenti con i
lavori. A tal fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, by-pass anche
con impianti di pompaggio e manufatti da mantenere convenientemente spurgati,
lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di destinazione o smaltimento, evitando
in tal modo l'allagamento degli scavi.
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Non appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra sempre a sue cure e spese,
provvedere con tutta sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua o
l'originario condotto, eliminando i manufatti provvisori e ponendo in pristino stato il
terreno interessato dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e
smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli & tenuto a
sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere
pagati e liti che avessero da insorgere.

3.15 INTERFERENZE CON ALTRI SERVIZI

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno condutture o cunicoli di
fognature, tubazioni di gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri
ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato
ed alle livellette di posa, I'lmpresa ha I'obbligo di darne avviso alla Direzione Lavori,
che dara le necessarie disposizioni del caso.

Resta stabilito che non sara tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati
né delle maggiori profondita a cui I'lmpresa si sia spinta senza ordine della Direzione
Lavori.

L'Impresa dovra porre particolare cura affinché non siano danneggiate dette opere nel
sottosuolo: pertanto dovra fare tutto quello che sia necessario per mantenere le opere
stesse nella loro primitiva posizione utilizzando in tal senso sostegni, puntelli,
sbadacchiature, sospensioni, ecc.

Dovra comunque essere fornita tempestiva comunicazione I'Amministrazione
competente e la Direzione Lavori in merito al rinvenimento di interferenze che
posasno, in qualche modo, rallentare le lavorazioni e/o impedire 'avanzamento dello
stesse.

Ogni onere connesso all'esecuzione degli scavi in presenza di altri servizi (sostegni
provvisori, puntellamenti, cautele e rallentamenti, spostamenti, ecc..) & a carico
dell'lmpresa essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provochi emanazioni di gas, si allontanera
immediatamente dalla zona ogni causa che possa provocare incendi od esplosioni e si
avvertiranno le Autorita competenti.

Resta comunque stabilito che I'Impresa & responsabile di ogni qualsiasi danno che
possa derivare dai lavori a dette opere nel sottosuolo e che & obbligato a ripararlo o0 a
farlo riparare al piu presto sollevando il Committente e la Direzione Lavori da ogni
gravame, noia o molestia.

Qualora per effetto dei lavori da eseguire dovesse manifestarsi la necessita di spostare
provvisoriamente o definitivamente alcuni di tali servizi, I'Appaltatore dovra darne
preavviso alla Direzione Lavori e ottenere le necessarie autorizzazioni, le prestazioni
cosi autorizzate sono a carico della Stazione Appaltante.

3.16 ATTRAVERSAMENTI

Gli attraversamenti di strade, ferrovie, canali, corsi d'acqua in genere, ecc.. verranno
effettuati secondo le disposizioni che caso per caso verranno dettate dalla Direzione
Lavori.

Gli attraversamenti aerei in genere potranno venire effettuati sia mediante ancoraggio
della tubazione (generalmente in acciaio) a manufatti esistenti, sia con tubo
autoportante (cavallotti) od infine con travate metalliche a traliccio a sostegno della
condotta, la quale potra anche costituire parte integrante e portante della travata.

Le condotte in acciaio saranno protette termicamente con rivestimenti coibenti e
protezioni esterne secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Per gli attraversamenti con spingitubo |'appaltatore dovra preparare, a sua cura e
spese, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione Lavori, il progetto
particolare dell'attraversamento in accordo alle norme esistenti ed alle indicazioni
fornite dall'Ente gestore della struttura da attraversare; nonché I'ottenimento di tutti i
permessi e |'espletamento di tutte le pratiche amministrative richieste dall'Ente gestore
o da altri Enti interessati. Dovra inoltre curare l'approvazione di detto progetto
concordando con la Direzione Lavori le eventuali modifiche ritenute necessarie.
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ART. ll-4 DISBOSCAMENTO

41 GENERALITA

Tutte le aree interessate dai lavori, le cave di prestito, le eventuali strade di accesso, gl
scavi e i depositi di materiali dovranno essere disboscati a completa cura dell'lmpresa.
Pertanto, all'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere all'abbattimento degli alberi ed
alla loro sfrondatura, all'estirpazione di ceppi e radici, di ceppaie e sterpaglie ed al loro
trasporto a rifiuto.

Il legname di recupero sara tagliato a misura dall'lmpresa e sara trasportato a deposito
nelle aree indicate dalla Direzione Lavori. Il legname di recupero rimane di proprieta
dell’Appaltatore, fatto salvo situazioni speciali e specifiche che, di volta in volta,
verranno tempestivamente comunicate all’Appaltatore (disboscamento di aree private
temporaneamente interessate dai lavori). L’Appaltatore, nelle more del rispetto delle
normative in materia di rifiuti e di materie prime seconde, risulta responsabile del
corretto riutilizzo o smaltimento a proprio esclusivo onere.

Tra i lavori descritti in questo capitolo emergono le operazioni di manutenzione
straordinaria dei corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di
decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde.

| lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di
progetto o in base alle prescrizioni fornite, di volta in volta, dalla Direzione Lavori.
L'Impresa dovra assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli
argini possa cadere in acqua e venga allontanato dalla corrente.

L’'lmpresa dovra intraprendere le operazioni di disboscamento, decespugliamento e
sfalcio con particolare attenzione ed in ottemperanza con le prescrizioni in materia di
sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 s.m.i..

4.2 DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE FLUVIALI

| lavori di decespugliamento andranno eseguiti sia a mano che mediante I'utilizzo di
mezzi meccanici, dotati di lame o cucchiaie o accessori speciali, a seconda delle
condizioni locali e delle caratteristiche del terreno.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli
alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate
in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un
manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e
bruciata o portata a rifiuto.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente
regolarizzato.

4.3 DISBOSCAMENTO DI SCARPATE FLUVIALI

| lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante
con diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di
decespugliamento descritti al paragrafo precedente

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno
essere raccolti, accatastati, sramati, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e
trasportati dove indicato dalla Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno
essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione
per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; I'Impresa € comunque
pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione.
L'Impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio
esistenti, specificatamente segnalate dalla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori potra richiedere all'lmpresa di effettuare il recupero, la messa a
dimora prowvvisoria in vivaio ed infine I'impianto definitivo nel posto originale di alberi e
piante resistenti in luogo, in modo da ripristinare per quanto € possibile, il sistema
vegetale caratteristico dell'area interessata dai lavori.

Per tale compito I'lmpresa potra indicare una ditta specializzata attrezzata in maniera
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adeguata per garantire la buona riuscita della piantagione. Nel caso non si potesse
recuperare tutte le piante indicate o per altra necessita I'lmpresa provvedera alla messa
a dimora delle piante richieste prelevandole da vivai specializzati. Tutte le piante messe
a dimora saranno usate per almeno due anni da parte dell'Impresa.

Le aree in oggetto di intervento dovranno essere risistemate, al termine dei lavori, a
perfetta regola d'arte secondo le indicazioni prescritte dalla Direzione Lavori ovvero
nelle condizioni pre-essitenti.

Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione
per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; I'lmpresa € comunque
pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione.
L’'Impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio
esistenti, specificatamente segnalate dalla Direzione Lavori.

4.4 SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE ARGINALI

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati
arginali dovranno essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dalla Direzione Lavori.
| lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o
gommato, fornito di disco con coltelli rotanti; dove necessario, l'intervento sara
completato a mano.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro
oppure trasportata a rifiuto. L'Impresa dovra anche raccogliere e trasportare a discarica
eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di intervento.

Se previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori, terminate le operazioni di
decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.
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ART. II-5 DEMOLIZIONI

51 GENERALITA

Ove sia necessario, I'lmpresa €& obbligata ad accertare con la massima cura la

struttura ed ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso sia nei

particolari, in modo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche

costruttive.

L'Impresa potra intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui all'art.

da 71 a 76 del D.P.R. Gennaio 1956 n°® 164 con i mezzi che credera piu opportuni

previa approvazione della Direzione Lavori.

In ogni caso I'lmpresa esonera nel modo pit ampio ed esplicito da ogni responsabilita

civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione

sia I'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione, assistenza e

sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi, 'impresa dovra osservare le seguenti

prescrizioni unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento di

cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I'lmpresa dovra osservare le seguenti

prescrizioni:

a. il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e
pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per la
individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b. l'attivitd del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autoritd di un
dirigente; ogni gruppo di dieci persone dovra essere guidato e sorvegliato da un
caposquadra;

C. i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere
impiegati qualora la stabilita delle strutture non lo consentisse;

d. si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di
escavatori o gru semoventi.

e. dovranno essere utilizzate idonee attrezzature (sia per quanto attiene la

potenza, che la modalita di demolizione in relazione anche alla finitura
superficiale richiesta della superficie demolita) per quanto attiene la demolizione
parziale di strutture, ovvero 'apertura di luci di qualsiasi forma nei manufatti
esistenti;

f. in relazione al tipo di demolizione da eseguire potra essere necessario
prevedere un pre-taglio del calcestruzzo mediante mola diamantata.

5.2 MODALITA ESECUTIVE

Durante tutte le attivitd di demolizione dovranno essere rispettate scrupolosamente
tutte le norme di sicurezza, relative a macchine e personale impiegati, previste dalla
normativa vigente in materia di macchine operatrici e di sicurezza nei cantieri.
L'Impresa é tenuta a recuperare i materiali ferrosi che interessano 'opera da demolire,
compreso il ferro di rinforzo del calcestruzzo in modo conforme a quanto richiesto
dalla normativa vigente in materia di trattamento e gestione dei materiali provenienti
da demolizioni.

Il materiale di risulta delle demolizioni, e inutilizzabile, dovra essere conferito presso
discariche autorizzate a qualsiasi distanza dal cantiere ad esclusiva cura e spese
delllmpresa.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in
corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere per
proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni dagli
impianti di elettricitd, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine
Ilmpresa dovra prendere direttamente accordi con le rispettive Societd ed Enti
eroganti.

L'allontanamento dei materiali di risulta di edifici a pi0 piani dovra essere
particolarmente curato affinché non si verifichino confusi accatastamenti,
sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali.

E vietato nel modo pill assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga
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convogliato in appositi canali.

L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere
accidentalmente delle persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello
successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo
tratto dovra essere inclinato cosi da limitare la velocita di uscita dei materiali. Tutti gli
altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra
con mezzi idonei e con particolare cura.

L'Impresa €& tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non esistenti che interessano
l'opera da demolire, escluso il ferro di rinforzo, quando richiesto dalla Direzione Lavori.
Il materiale di risulta delle demolizioni, e inutilizzabile, dovra essere trasportato a
discarica; se destinato a riempimento dovra essere trasportato in aree indicate dalla
Direzione lavori nell'ambito del cantiere.

Nel primo caso, il costo € gia incluso nella voce dell’elenco prezzi, qualora la pubblica
discarica sia ubicata entro un raggio di 10 km dal cantiere.

Saranno considerati calcestruzzi armati, per quanto riguarda le demolizioni, quelli che
hanno un'armatura in ferro superiore a 10 kg/mc.

Prima di procedere alle demolizioni I'lmpresa dovra redigere apposita relazione di
consistenza, vidimata ed asseverata da professionista abilitato, circa lo stato delle
infrastrutture potenzialmente interessate dalle operazioni di cantiere al fine di
verificare con prove documentate ed eventualmente sottoscritte da testimoni o da terzi
interessati (proprietari di edifici, strade, costruzioni, impianti, ecc.) I'esistenza di danni
pregressi alle attivita del cantiere. Tale documentazione, corredata da fotografie ed
altra documentazione ritenuta indispensabile da parte delllmpresa, dovra essere
trasmessa alla D.L. almeno 15 giorni prima dell’inizio delle attivita.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando,
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre
parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovra essere
ricostruito e rimesso in ripristino dall’lmpresa, a sua cura e spese, senza alcun
compenso.
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ART. ll-6 RINTERRI - RILEVATI

6.1 RINTERRI

Per la esecuzione dei rinterri verranno comunemente impiegati i materiali di risulta
degli scavi di cantiere, previa caratterizzazione delle Terre e Rocce da Scavo come
previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se indicato nei disegni e/o richiesto dalla
Direzione Lavori, si utilizzeranno materiali provenienti dalle cave di prestito.

Per la esecuzione dei rilevati verranno in genere impiegati, salvo contrarie indicazioni
della Direzione Lavori, materiali non coerenti (sabbia, ghiaia o pietrisco) o coerenti (limi
argillosi, argille) anch'essi provenienti sia dagli scavi in cantiere sia da cave di prestito
approvate. Tutti i materiali impiegati saranno preventivamente approvati dalla
Direzione Lavori.

| materiali per i rinterri ed i rilevati dovranno essere disposti in strati dello spessore di
circa 30 - 40 cm, quindi bagnati e compattati al 70% della densita relativa del materiale
impiegato o al 90% dell'optimum Proctor mediante costipatori meccanici od altri mezzi
ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

Le superfici di appoggio dei rilevati dovranno essere scarificate asportando il materiale
superficiale per uno spessore minimo di 30 - 50 cm, a giudizio della Direzione Lavori.
Le superfici di appoggio dovranno essere rullate con rullo vibrante di peso non inferiore
alle 2 tonnellate e dovranno essere preventivamente ispezionate ed approvate dalla
Direzione Lavori.

Per quanto concerne il piano d’appoggio di strutture speciali oppure prefabbricate
occorrera prevedere il preliminare costipamento del fondo scavo minimo eseguito con
un numero minimo di n.5 passaggi medainte rullo statico del peso non inferiore alle
7 tonnellate.

Il rinterro per costituire il piano di fondazione prevede inoltre linterposizione di
geotessile, la stesura di 10 cm di sabbia costipata, la stesa a strati non superiori a
30 cm di mista naturale di cava priva di frazione fine e di elementi granulari eccedenti i
10 cm di diametro. La mista naturale di cava andra stesa e costipata per strati
successivi non superiori ai 30 cm con almeno n.5 passaggi di rullo statico del peso
minimo di 7 tonnellate.

Nei prezzi si intendono compresi tutti gli oneri per le sistemazioni superficiali sia degli
scavi che delle localitd in cui siano stati lasciati a provvisorio deposito i materiali di
risulta, oltre che tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere per controllare
costantemente le superfici dei rinterri, e delle prestazioni di mano d'opera e mezzi
d'opera necessarie alle riprese ed alle ricariche fino al ripristino della pavimentazione,
se questo sia compreso nell'appalto, o al conseguimento del collaudo.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alle riprese ed
alle ricariche nel caso di inadempienza dell'Appaltatore, al quale, in tale evenienza,
verranno addebitate, mediante semplice ritenuta, tutte le conseguenti spese.

6.2 RILEVATI

6.2.1 Generalita

Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi
rilevati arginali, sia a lavori di ringrosso e/o rialzo di argini esistenti.

6.2.2 Caratteristiche dei materiali

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre
preferibilmente da utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-
6),con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticita inferiore a 25.
Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite.

Il materiale posto in opera dovra avere valori del peso in volume allo stato secco pari al
95% del peso di volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale
con tolleranza di +/- 1%; la corrispondente umidita dovra avere i valori compresi fra +/-
2% dell'umidita ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione. Definita anche
la percentuale di umidita, questa deve essere mantenuta costante con una tolleranza
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di +/- 1%.
A suo insindacabile giudizio, 'Amministrazione potra individuare aree di prelievo di
materiale di caratteristiche differenti da quanto sopra riportato.

6.2.3 Modalita esecutive

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sara necessario preparare il terreno di
posa, provvedendo all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla
predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno
fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di immorsamento delle dimensioni
riportate nei disegni di progetto.

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei
disegni esecutivi, sia per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle
scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore degli strati, il tipo di macchina da
utilizzare per il costipamento ed il numero di passate.

Sempre ai disegni di progetto si dovra fare riferimento per le caratteristiche
dimensionali e dei materiali da utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o
della strada sulla testa arginale e sulle bancate intermedie.

6.2.4 Prove di accettazione e controllo

Prima dell'esecuzione dei lavori la D.L. procedera al prelievo di campioni di terreno da
inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di
progetto.

| campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sara individuata la
curva granulometrica che caratterizza ogni campione, verranno valutati i limiti di
Atterberg (in particolar modo il limite liquido e l'indice di plasticita), l'indice di gruppo.
Saranno poi eseguite le prove necessarie per la determinazione della resistenza al
taglio e dell'optimum Proctor.

L'impresa dovra provvedere alla posa in opera di una opportuna strumentazione
geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in tutte le
fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi,
di piezometri e di inclinometri sara inoltre possibile controllare il grado di
assestamento, l'esistenza di spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da
eventuali strati argillosi, I'andamento del moto di filtrazione.

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito
soddisfacente, I'Impresa € tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad
ottenere il risultato prescritto.

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo
sono a carico dell'lmpresa.

L'Impresa €& obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la
costruzione, le maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le
scarpate saranno spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con
asporto anziché con riporto di materie.

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni
prescritte dai disegni progettuali.

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, IImpresa dovra
provvedere a sistemarlo regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque
piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel rilevato stesso, appositi
tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con quelle gia posate.
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ART. II-7 CALCESTRUZZO

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche emanate in
applicazione del D.M. 17/01/2018 e delle norme di legge vigenti in merito a leganti,
inerti, acqua di impasto ed additivi nonché delle relative Norme UNI.

La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere caratterizzata almeno
mediante la classe di resistenza, la classe di consistenza ed il diametro massimo
dell’aggregato. La classe di resistenza & contraddistinta dai valori caratteristici delle
resistenze cubica Rck e cilindrica fck a compressione uniassiale, misurate su provini
normalizzati e cioé rispettivamente su cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300 mm
e su cubi di spigolo 150 mm.

Al fine delle verifiche sperimentali i provini prismatici di base 150x150 mm e di altezza
300 mm sono equiparati ai cilindri di cui sopra.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, si dovranno dare indicazioni in merito alla
composizione, ai processi di maturazione ed alle procedure di posa in opera, facendo
utile riferimento alla norma UNI ENV 13670-1:2001 ed alle Linee Guida per la messa in
opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche
del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, nonché dare indicazioni in merito alla composizione della miscela,
compresi gli eventuali additivi, tenuto conto anche delle previste classi di esposizione
ambientale (di cui, ad esempio, alla norma UNI EN 206-1: 2006) e del requisito di
durabilita delle opere.

La resistenza caratteristica a compressione e definita come la resistenza per la quale
si ha il 5% di probabilita di trovare valori inferiori. Nelle presenti norme la resistenza
caratteristica designa quella dedotta da prove su provini come sopra descritti,
confezionati e stagionati come specificato dal D.M. 17/01/2018, eseguite a 28 giorni di
maturazione. Si dovra tener conto degli effetti prodotti da eventuali processi accelerati
di maturazione. In tal caso potranno essere indicati altri tempi di maturazione a cui
riferire le misure di resistenza ed il corrispondente valore caratteristico.

Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa si considera
omogeneo se confezionato con la stessa miscela e prodotto con medesime procedure.
L'Appaltatore sara tenuto inoltre a presentare all'esame della Direzione Lavori i progetti
delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).
In particolare, prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, I'Appaltatore sara
tenuto a presentare in tempo utile all'esame della Direzione dei Lavori, i risultati dello
studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio
utilizzato per le opere comprese nell'appalto al fine di comprovare che il conglomerato
proposto avra caratteristiche prestazionali non inferiori a quelle richieste dal progetto e
dalle presenti norme tecniche.

La Direzione dei Lavori autorizzera l'inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo
dopo aver avuto dall’Appaltatore i certificati dello studio preliminare di cui al punto
precedente rilasciati da Laboratori Ufficiali ed aver effettuato gli opportuni riscontri, ivi
comprese ulteriori prove di laboratorio.

L'esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei
certificati degli studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo
I'Appaltatore dalle responsabilita derivanti per legge e per pattuizione di contratto.
Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori,
I'Appaltatore rimane l'unico e diretto responsabile delle opere a termine di legge,
pertanto sara tenuto a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza
e conseguenza che avessero a verificarsi.

2 DURABILITA DEI CALCESTRUZZI

Le norme UNI EN 206-1 UNI 11104:2004 elenca i requisiti dei calcestruzzi perché
abbiano la durabilita adeguata alla classe di esposizione ambientale prevista. Tali
caratteristiche interessano le seguenti caratteristiche dei cls:

- il rapporto a/c massimo;
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- il dosaggio minimo del cemento;

- il volume di aria inglobata;

- laresistenza al gelo degli aggregati;

- limpermeabilita del cls;

- il tipo di cemento utilizzato;

- la stagionatura.
Sul calcestruzzo indurito si effettua, come misura indiretta del rapporto a/c, la misura
della resistenza caratteristica Rck poiché strettamente legata al suddetto rapporto, una
volta stabilito il tipo e la classe di resistenza del cemento da utilizzare. Per questo si
richiama l'attenzione sulla necessita di rispettare le specifiche indicate non solo per
quel che riguarda la Rck, ma altresi il tipo e la classe di resistenza del cemento. Infatti,
se si confezionasse un calcestruzzo avente la stessa resistenza caratteristica ma con
cemento di classe di resistenza superiore, si otterrebbe un prodotto meno rispondente
ai requisiti di durabilita poiché caratterizzato da un rapporto a/c piu elevato. Di seguito
si ricordano le limitazioni sul rapporto a/c e sul quantitativo di cemento della norma UNI
EN 206-1 UNI 11104 per le classi di esposizioni d'interesse individuate per i manufatti
in esame:

Classi di esposizione

Nessun Corrosicone da carbonataziene Corrosione da cloruri Attacco gelo/disgelo Ambienti chimici aggressivi
rischio di
corosione Acqua marina Altri cloruri
0 aftacco (diversi dall'acqua di mare)
X0 XC1 Xc2 XCc3 XC4 Xst X82 Xs3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XAt XA2 XA3
Rapporto - 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 045 0,45 0,55 0,55 0,45 0,85 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 045

massimo
alc

Classedi | C1245 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C30/37 | C30/37 | C35/45 | C35/45 | C30/37 | C30/37 | C35/45 | C30/37 | C25/30 | C30/37 | CB30/37 | C30/37 | C30/37 | C35/45
resistenza
minima

Contenuto - 260 280 280 300 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360
minimo di
cemento
(kg/m?®)

Valori indicati nella tabella saranno intesi come limiti per il confezionamento di cls
durabili ai sensi della UNI EN 206-1 UNI 11104. Valori piu restrittivi eventualmente
indicati negli elaborati progettuali sostituiranno i valori della presente tabella per I'opera
indicata dagli elaborati stessi.

Per tutti i cls saranno impiegati aggregati resistenti al gelo, nonché sara richiesto |l
requisito di impermeabilita degli stessi secondo UNI EN 206-1 UNI 11104.

| cementi Pozzolanici e d'Altoforno prescritti si caratterizzano per una maggior stabilita
chimica (resistenza ai solfati, ai cloruri e alla C02 presente nelle acque), e per un piu
basso valore del calore d'idratazione attribuibile alla classe di resistenza 32.5 che,
come € noto, offre maggiori garanzie se &€ necessario ottenere un calcestruzzo indurito
esente anche da fessurazioni capillari.

La minima classe di esposizione da garantire per le opere a diretto contatto con il
terreno e con la falda e la XC2.

La durabilita del calcestruzzo si consegue, ancora, prevedendo un'opportuna
lavorabilita per la posa in opera e la compattazione dei getti ed un'adeguata
stagionatura.

La stagionatura infine, come trattato nel paragrafo dedicato, individua la durata minima
per la protezione dei getti in relazione alle condizioni termoigrometriche dell'ambiente
al momento del getto ed allo sviluppo della resistenza del calcestruzzo.

3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COSTITUENTI | CONGLOMERATI CEMENTIZI

3.1 Cemento

Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente cementi
classe 32.5, 32.5 R, 42.5, 42.5 R, 52.5, 52.5 R che soddisfino i requisiti di accettazione
previsti dalla Legge 26/05/1965 n° 595, dal DM 03/06/1968, nel Decreto del Ministero
dell'Industria, il Commercio e I'Artigianato del 13/09/1993, nonché del DM 09/03/1998
n° 126, con I'esclusione del cemento alluminoso.
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In caso di ambienti aggressivi chimicamente, il progettista dovra indicare il cemento da
utilizzare.

L'lmpresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementiere che
operino con sistemi di qualita certificati. All'inizio dei lavori essa dovra presentare alla
DL un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il
guantitativo previsto e i cui requisiti soddisfino i requisiti chimici e fisici richiesti dalle
norme di accettazione.

Tale dichiarazione sara essenziale affinché la DL possa dare il benestare per
'approvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte.

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovra
effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall’umidita ed il pompaggio del
cemento nei silos deve essere effettuato in modo da evitare la miscelazione fra tipi
diversi.

| sili dovranno garantire la perfetta tenuta nei confronti del’lumiditd atmosferica,
ciascun silo dovra contenere un cemento di un unico tipo, unica classe ed unico
produttore chiaramente identificato da appositi contrassegni.

Se approvvigionato in sacchi, dovra essere sistemato su pedane poste su un
pavimento asciutto e in ambiente chiuso. E vietato I'uso di cementi diversi per
I'esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo.

3.2 Inerti

Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno
provenire da vagliatura e trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di
materiali di cava e dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste per la
Classe A nella Norma UNI 8520 parte 2a. Dovranno essere costituiti da elementi non
gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, argilla e sostanze organiche. Non
dovranno contenere i minerali dannosi: pirite; marcasite; pirrotina; gesso; solfati
solubili.

A cura dell'Appaltatore, sotto il controllo della D.L., dovra essere accertata, mediante
esame mineralogico (UNI 8520 parte 4) presso un laboratorio ufficiale, I'assenza dei
minerali indesiderati e di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento (opale,
calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato di alterazione o tensione,
selce, vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali.
Ove fosse presente silice reattiva si procedera all'esecuzione delle prove della Norma
UNI 8520 parte 22, punto 3, con la successione e l'interpretazione ivi descritte. Copia
della relativa documentazione dovra essere custodita dalla D.L. e dall'Appaltatore.

In assenza di tali certificazioni il materiale non potra essere posto in opera, e dovra
essere allontanato e sostituito con materiale idoneo. Nella Tabella seguente, sono
riepilogate le principali prove cui devono essere sottoposti gli inerti. Tali esami,
dovranno essere effettuati prima dell'autorizzazione all'impiego, per ogni cambiamento
di cava o materiali nel corpo di cava, ogni 8000 m3 di materiali impiegati e comunque
almeno una volta all'anno, nonché ogni volta la Direzione Lavori lo riterra necessario,
salvo per quanto riguarda il contenuto di solfati e di cloruri che dovra essere effettuato
giornalmente.
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CARATTERISTICHE | PROVE MORME | TOLLERANZA Dl
ACCETTABILITA'
Gelivita degli aggregati | Gelivita CHNR 80 Perdita di massa =4%
UNI 8520 | dopo 20 cicli
(parte 20)
Resistenza Los Angeles CMR 34 Perdita di massa LA
all'abrasione UMI 8520 | 30%|
(parte 18)
Compatiezza degli Degradakilita delle soluzioni UMI 8520 | Perdita di massa dopo 5
aggregati somatiche (parte 10} | cicli < 10%
Presenza di gesso e Analisi chimica degli inert UMI 8520 | 503 < 0.05%
solfati solubili (parte 11)
Presenza di argille Equivalente in sabbia UMI 8520 | ES=80
(parte 15) | V < 0,6 cm Jgr di fini
Presenza di pirite, Analisi petrografia UMI 8520 | Assenti
marcasite e pimotina (parte 4)
Presenza di sostanze Dieterminazione colorimetrica UMI 8520 | Per aggregaio fine:
ocrganiche (parie 14) | colore della scluzione pil
chiaro delle standard di
riferimento
Presenza di forme di Potenziale reattivita U1 8520
silice resttiva dell'aggregato: (22}
= metodo chimico = UNI 8520 (parte 22
Potenziale attivita delle miscale punto 4}
cemento aggregsati:
- metodo del prisma di malta = NI 8520 (parte 22
punito 4)
Presenza di clonari = Analisi chimica UNI 8520 | CI=0,05%
solubili (parte 12)
Coefficiente di forma e Determinazione dei coefficienti UMI 8520 | Cf20,15({Dmax = 32 mm)
di appiattimento di forma e di appiattimento (parte 18) | Cf 20,12 (Dmax = 84
mirm}

La frequenza sara definita dal progettists elo prescritta dalla D.L.
Comungue dovranno essere eseguite prove: prima dell'avtorizzazione
allimpiego; per ogni cambiamento di cava o materiali nel corpo di cava;
ogni 5000 me di aggregati impiegati. con un minimo di 2 prove.

Frequenza delle prove

Per quanto riguarda il coefficiente di forma degli inerti e la granulometria si dovra
verificare che soddisfino alle indicazioni riportate nel predetto punto, ogni 5000 m3 di
materiale impiegato, nonché ogni volta che la D.L. lo riterra necessario.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma,
determinato secondo UNI 8520 parte 18, minore di 0,15 (per un diametro massimo
Dmax fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un diametro massimo Dmax fino a 64 mm).
La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere il massimo peso specifico del
conglomerato cementizio a parita di dosaggio di cemento e di lavorabilita dell'impasto
e dovra consentire di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza,
omogeneitd, lavorabilith, aria inglobata, etc.) che nell'impasto indurito (resistenza,
permeabilitad, modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita, etc).

Particolare attenzione dovra essere rivolta alla granulometria della sabbia al fine di
ridurre al minimo il fenomeno dell'essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio.
Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno tre pezzature, la piu fine non dovra
contenere pit del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm di
lato.

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche appartenenti
alle pezzature inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche,
appartenenti alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura
stessa.

La dimensione massima (Dmax) dell'aggregato deve essere tale da permettere che il
conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovra pertanto risultare:

minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture;

minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di 5 mm;

minore dello spessore del copriferro.

3.3 Acquadiimpasto
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L’acqua di impasto, ivi compresa I'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma
UNI EN 1008: 2003.

L'acqua proverra da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche
specificate di seguito. Sono ammesse come acqua di impasto per i conglomerati
cementizi 'acqua potabile e le acque naturali rispondenti ai requisiti di seguito riportati.
Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.). L'acqua di impasto
dovra avere un contenuto in sali disciolti inferiore a 1 g per litro. In merito al contenuto
di ione cloruro nell'acqua per i manufatti in cemento armato normale o precompresso,
si dovra tenere conto dei limiti previsti dalla Norma UNI 8981 parte 5 per il contenuto
totale di tale ione.

La quantita di materiale inorganico in sospensione dovra essere inferiore a 2 g/l; la
guantita di sostanze organiche (COD) inferiore a 0,1 g/l.

L'acqua dovra essere aggiunta nella quantita prescritta in relazione al tipo di
conglomerato cementizio, tenendo conto dellacqua contenuta negli aggregati, (si
faccia riferimento alla condizione "satura a superficie asciutta" della Norma UNI 8520
parte 5).

3.4 Additivi e disarmanti

L'Appaltatore dovra impiegare additivi garantiti dai produttori per qualita e costanza di
effetto e di concentrazione; le loro caratteristiche dovranno essere verificate
preliminarmente in sede di qualifica di conglomerati cementizi.

Gli additivi dovranno rispondere alle Norme UNI 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106,
7107, 7108, 7109, 7120 e 8145; inoltre dovranno essere conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 934-2.

Nel caso di uso contemporaneo di pit additivi I'Appaltatore dovra fornire alla Direzione
Lavori la prova della loro compatibilita.

3.5 Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti

Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso
rapporto a/c ed elevata lavorabilita si fara costantemente uso di additivi
superfluidificanti di nuova generazione a rilascio progressivo al fine di realizzare
calcestruzzi reoplastici preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilita.

Nel caso si verifichi una perdita di lavorabilita sono ammesse riaggiunte di additivi
superfluidificanti dello stesso tipo gia inserito precedentemente nell'impasto con un
guantitativo massimo di 300cc per ogni 100 kg di cemento. Nel caso che la lavorabilita
prevista non venga ottenuta dopo la riaggiunta di additivi a pie

d'opera il calcestruzzo verra scartato.

La classe di consistenza dovra essere sempre garantita al momento della posa. In
caso di particolari condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno
essere impiegati ulteriori additivi aeranti, fluidificante -ritardante e accelerante.

Non dovranno essere impiegati additivi a base di cloruri o contenenti cloruri di calcio. I
loro dosaggio dovra essere definito in fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla
base delle indicazioni del fornitore e comunque esso non dovra superare il 2 % in peso
rispetto al cemento.

3.6  Additivi ritardanti e acceleranti

Gli additivi ritardanti riducono la velocita iniziale delle reazioni tra il legante e l'acqua
aumentando il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato
plastico a quello rigido, senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze
meccaniche.

Gli additivi acceleranti aumentano la velocita delle reazioni tra il legante e l'acqua e
conseguentemente lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza
pregiudicare la resistenza finale degli impasti. | tipi ed i dosaggi impiegati dovranno
essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

3.7 Additivi antigelo

Gli additivi antigelo abbassano il punto di congelamento dellacqua d'impasto ed
accelerano alle basse temperature i processi di presa e indurimento dei conglomerati
cementizi.
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11-7.6.
Dovranno essere impiegati soltanto su disposizione della Direzione Lavori, che dovra
approvarne preventivamente tipo e dosaggio. La percentuale di aria inglobata variera
in funzione del diametro massimo, vedi tabella seguente, degli inerti e sara misurata
secondo la UNI6395 sul cls fresco all'atto della posa in opera con tolleranza di +1%.

| Dmax aggregati | % aria occlusa |

12.5 6.5
20
25 5
40 4.5
50 4
75 35

In sede di posa in opera saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché non si
abbia una riduzione del tenore d'aria al di sotto dei limiti di tabella. Gli additivi aeranti
saranno conformi a quanto indicato nella norma ASTM C260 e dovranno essere
aggiunti al conglomerato cementizio nella betoniera in soluzione con l'acqua di impasto
con un sistema tale da garantire una tolleranza pari al 5% e che ne assicuri la
omogenea dispersione nell'impasto.

Su richiesta della Direzione Lavori l'appaltatore dovra fornire prove di Laboratorio
Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle vigenti norme UNI.

4 QUALIFICA PRELIMINARE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

L'Appaltatore & tenuto all'osservanza della Legge 5/11/1971 n. 1086 "Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica, nonché delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21
della predetta legge (D.M. del 09/01/96 e successivi aggiornamenti).
Lo studio, per ogni tipo di conglomerato cementizio, dovra essere fornito almeno 30
giorni prima dell'inizio dei getti. Tale studio, da eseguire presso un Laboratorio Ufficiale
a cura ed onere dell'Appaltatore, dovra comprovare la conformita del conglomerato
cementizio e dei singoli componenti.
In particolare, nella relazione di qualificazione dovra essere fatto esplicito riferimento a:
- resistenza caratteristica a compressione Rck;
- rapporto a/c;
- peso di volume;
- tipo e dosaggio degli additivi;
- classe di esposizione e durabilitd delle opere (UNI EN 206-1 UNI 11104 e
UNI8981);
- lavorabilita (abbassamento al cono di ABRAMS UNI 9418/89);
- diametro massimo dell'aggregato (UNI 8520);
- tipo e dosaggio di cemento;
- resistenza a trazione per flessione secondo UNI 6133/83;
- resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione (UNI
6134);
- resistenza a trazione indiretta (UNI 6135);
- modulo elastico secante a compressione (UNI 6556);
- contenuto d'aria del conglomerato cementizio fresco (UNI 6395);
- ritiro idraulico (UNI 6555);
- resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087);
- impermeabilitd (UNI 7699 -ISO DIS 7032 -DIN 1048);
- accorgimenti da adottare in caso di lavorazioni da eseguirsi in presenza di
temperature rigide (al di sotto di 278 K);
- descrizione del ciclo termico e descrizione dellimpianto che si intendera
utilizzare in caso di maturazione accelerata a vapore;
- evoluzione della resistenza nel tempo in funzione del procedimento di
maturazione impiegato.
Inoltre, si dovra sottoporre all'esame della Direzione Lavori:
a) i campioni dei materiali che si intende impiegare, indicando provenienza, tipo e
qualita dei medesimi;
b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati;



¢) la caratteristica dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e
di maturazione;

d) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato
cementizio da eseguire con le modalita piu avanti descritte;

e) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilita, eseguito secondo quanto
precisato in precedenza sulla base delle classi di esposizione individuate per le singole
opere o parti di esse.

La Direzione Lavori autorizzera l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo
aver esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli
impasti di conglomerato cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con
I'Appaltatore, impasti di prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti. Le miscele
verranno autorizzate qualora la resistenza a compressione caratteristica per ciascun
tipo di conglomerato cementizio, misurata a 28 giorni sui provini prelevati dagli impasti
di prova allimpianto di confezionamento, non si discosti di £+ 10% dalla resistenza
indicata nella relazione di qualificazione.

| laboratori, il numero dei campioni e le modalita di prova saranno quelli indicati dalla
Direzione Lavori.

L'esame e la verifica, da parte della D.L. dei certificati dello studio preliminare, non
esonerano in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita ad essa derivanti per legge
e per contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla D.L.,
I'Appaltatore rimane l'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge. Le
caratteristiche dei materiali e la composizione degli impasti, definite in sede di
qualifica, non possono essere modificati in corso d'opera.

Qualora eccezionalmente, si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di
gualifica dovra essere ripetuta.  Qualora |'Appaltatore impieghi conglomerato
cementizio preconfezionato pronto all'uso, per il quale si richiama la Norma UNI EN
206-1 UNI 11104/91, le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la composizione
degli impasti e le modalita di prova, dovranno essere comunque rispettate.

Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovra
essere impiegato esclusivamente "conglomerato cementizio a prestazione garantita”
secondo la Norma UNI EN 206-1 UNI 11104. In nessun casO verra ammesso
I'impiego di "conglomerato cementizio a composizione richiesta" secondo la stessa
Norma.

5 PROVE IN FASE DI QUALIFICA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

La Direzione Lavori potra fare eseguire prove sui provini confezionati in fase di
qualifica dei
cls finalizzate a valutare la durabilita. Le prove potranno essere:

- prove diresistenza al gelo;

- prove di permeabilita all'aria;

- prove di assorbimento d'acqua;

- prove di scagliamento in presenza di cloruri;

- prove di penetrabilitd dei cloruri e solfati.

5.1 Provadiresistenza al gelo

Per la determinazione del grado di permeabilitd all'aria del conglomerato cementizio
verra impiegato il metodo di Figg su richiesta della Direzione Lavori.
Il metodo di Figg é diretto a fornire elementi di giudizio sulla capacita del conglomerato
cementizio a resistere agli attacchi chimico-fisici dell'ambiente. La prova si basa sul
fatto che la relazione esistente tra un gradiente di depressione, creato in un foro di un
blocco di conglomerato cementizio ed il tempo necessario perché tale gradiente si
annulli, & pressoché lineare. Le apparecchiature impiegate consistono:
- Trapano a bassa velocita dotato di sistema di bloccaggio della profondita, con
punte da 10 e 12 mm di diametro;
- cilindri in gomma del diametro di 12 mm e altezza di 10 mm; aghi ipodermici;
- calibratore di pressione dotato di pompa manuale per il vuoto con le apposite
tubazioni per la connessione del sistema agli aghi ipodermici;
- silicone;
- n°2 cronometri.
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5.2 Metodologia di prova

Per eseguire la prova occorre delimitare un'area triangolare avente i lati di 10 cm; in
corrispondenza dei tre vertici dovranno essere realizzati, perpendicolarmente alla
superficie del conglomerato cementizio, dei fori da 40 mm di profondita aventi diametro
di 12 mm per i primi 20 mm e diametro di 10 mm per i restanti 20 mm. Nella parte
superiore del foro viene inserito un cilindro in gomma, di diametro uguale a quello del
foro, opportunamente siliconato sulla superficie laterale per favorire I'adesione alle
pareti del conglomerato cementizio e isolare completamente la parte inferiore del foro.
Quest'ultima viene raggiunta con un ago ipodermico, tramite il quale viene creata una
depressione di poco superiore a 0,55 bar.

La prova consiste nel misurare il tempo occorrente per ottenere un incremento di
pressione da -0,55 a -0,50 bar.

Per conglomerati cementizi poco permeabili (T>3000 s), vista la proporzionalita
indiretta tra tempo e pressione, la suddetta determinazione pud essere assunta pari a
cinque volte il tempo parziale corrispondente alla variazione di pressione tra -0,55 e -
0,54 bar. Classificazione del conglomerato cementizio in base al valore di permeabilita
all'aria espresso in secondi.

Nella tabella che segue é riportato, in funzione del tempo, il giudizio sulla qualita del
conglomerato cementizio.

La categoria di appartenenza, in rapporto alla permeabilita all'aria, verra stabilita sulla
base di tre prove effettuate su una superficie di 1,00 m2 e sara assegnata quando
I'80% delle determinazioni, ricadono in uno degli intervalli di tempo riportati in tabella.

TEMPO GILUDIZIO CATEGORIA
=30 Secarso 0,00
30-100 Sufficiente 1,00
100-300 Discreto 2,00
300-1000 Buono 3,00
>1000 Eccellents 4,00

Resoconto di prova
Dovra comprendere:

- data della prova;

- caratteristiche fisiche dell'area analizzata;

- provenienza e caratteristiche dell'impasto usato; tipo e granulometria degli
aggregati; rapporto A/C; tipo e dosaggio del cemento; dosaggio e tipo di
eventuali additivi; contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco;

- classe di permeabilita del conglomerato cementizio determinata sulla base dei
risultati ottenuti, che dovranno essere tabellati e riportati su grafico;

- ogni altra informazione utile.

5.3 Provadi assorbimento d'acqua

La prova di assorbimento d'acqua alla pressione atmosferica sara eseguita secondo
UNI7699.

5.4 Provadi scagliatura In presenza di cloruri

La prova sara eseguita secondo la norma UNI vigente.

5.5 Provadi penetrabilita dei cloruri e solfati

La prova di penetrabilita dei cloruri sara eseguita secondo le norme UNI7928. La prova
di penetrabilita dei solfati sara eseguita secondo le norme UNI8019.

6 CONTROLLI IN CORSO D’OPERA

La Direzione Lavori eseguira controlli periodici in corso d'opera per verificare la
corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle
definite in sede di qualifica.
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Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di
avanzamento dei lavori, I'Appaltatore dovra disporre di uno o piu laboratori attrezzati,
per I'esecuzione delle prove previste, in cantiere e/o all'impianto di confezionamento,
ad eccezione delle determinazioni chimiche che dovranno essere eseguite presso un
Laboratorio Ufficiale.

Le prove potranno essere sul cls fresco o sul cls indurito, eseguite con le modalita
descritte nel paragrafo dedicato ai controlli in fase di qualifica o secondo quanto
descritto nei paragrafi successivi.

6.1 Inerti

Gli inerti oltre a soddisfare le prescrizioni precedentemente riportate dovranno
appartenere a classi granulometricamente diverse e mescolati nelle percentual
richieste formando miscele granulometricamente costanti tali che I'impasto fresco ed
indurito abbia i prescritti requisiti di resistenza, consistenza, aria inglobata,
permeabilita e ritiro. La curva granulometrica dovra, in relazione al dosaggio di
cemento, garantire la massima compattezza al conglomerato cementizio. |l diametro
massimo dell'inerte dovra essere scelto in funzione delle dimensioni dei copriferri ed
interferri, delle caratteristiche geometriche delle cassaforme, delle modalita di getto e
del tipo di mezzi d'opera. | controlli saranno quelli precedentemente esposti.

6.2 Resistenza dei conglomerati cementizi

Durante 'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a
compressione dei conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la
forma e dimensione degli stessi e relative casseforme, dovranno essere osservate le
prescrizioni previste dall'allegato 2 delle Norme Tecniche del D.M. 9 Gennaio 1996.

Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori ordinera n. 3 (tre) prelievi costituiti
ciascuno da n. 2 provini in modo da poter assoggettare uno dei prelievi a prove
preliminari di accettazione presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze
del cantiere stesso, resta inteso che il secondo prelievo andra sottoposto a prove
presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo prelievo sara utilizzato, all'occorrenza, nel
caso si rendesse necessario eseguire altre prove. Nel caso che il valore della
resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a prove nei
laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei
disegni di progetto, la D.L. potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione
dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso
Laboratori Ufficiali.

Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della
RCL. inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto, ovvero una
prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a
cura e spese dell'Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura
interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base della resistenza
ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato
messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo
indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine.

Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale
si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la RCk &
ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni
delle vigenti norme di legge.

Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra
contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica trovata. Nel caso che la
Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'Appaltatore sara
tenuto a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione
di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno
essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'Appaltatore se la Rck risultera
maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto. Nel caso in cui la
D.L. richieda il prelievo di campioni da strutture gia realizzate e stagionate, questo
prelievo da eseguire in contraddittorio, potrd avvenire sia asportando un blocco
informe dal quale ricavare successivamente i provini di forma cubica, sia eseguendo
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carotaggi dai quali ricavare i provini di forma cubica, sia eseguendo carotaggi dai quali
ricavare un numero adeguato di provini cilindrici mediante operazioni di taglio e verifica
delle basi.

Sulle opere gia eseguite potranno essere eseguite prove non distruttive, a mezzo di
sclerometro od altre apparecchiature. Con lo sclerometro le modalita di prova saranno
le seguenti:

- nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verra fissata un'area non
superiore a 0,1 m2, su di esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro,
annotando i valori dell'indice letti volta per volta. Si determinera la media
aritmetica di tali valori.

- Verranno scartati i valori che differiscono piu di 15 centesimi dall'escursione
totale della scala sclerometro.

- Tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verra dedotta la media aritmetica
che, attraverso la tabella di taratura dello sclerometro, dara la resistenza a
compressione del calcestruzzo.

- Se il numero dei valori non scartati € inferiore a 6 la prova sara ritenuta non
valida e dovra essere rieseguita in una zona vicina.

- Di norma per ciascun tipo di sclerometro verra adottata la tabella di taratura
fornita dalla relativa casa costruttrice. La D.L. si riserva di effettuare in
contraddittorio la taratura dello sclerometro direttamente sui provini che
successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a
compressione.

Per l'interpretazione dei risultati € buona norma procedere anche a prove di confronto
su strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi. Nella eventualita di
risultati dubbi, si dovra procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per
compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti
opportuni delle strutture, secondo le metodologie precedentemente richiamate.

La stima delle caratteristiche meccaniche sui provini cubici e/o cilindrici ricavati dal
carotaggio della struttura potra essere effettuata adottando la metodologia di seguito
descritta.

L'affidabilitd della stima della resistenza caratteristica del conglomerato cementizio si
dovra basare sul numero di provini n il cui diametro, di norma non inferiore a 100 mm,
dovra essere compreso tra 2,5 e 5 volte il diametro massimo dell'aggregato impiegato.
Il rapporto tra altezza e diametro del provino cilindrico tra il valore s =1,0 e s = 1,2. Nel
caso di provini cubici si assume s= 1,0. Per ogni lotto di conglomerato di 100 m3 di
conglomerato cementizio indagato o frazione, n dovra essere non inferiore a 4
(quattro).

Al fine di riportare la resistenza misurata sul provino prelevato dalla struttura a quella
del corrispondente provino cubico prelevato durante il getto, si dovranno adottare le
seguenti relazioni valide rispettivamente per carotaggi eseguiti perpendicolarmente e
parallelamente alla direzione di getto:

Ri=250a/(1.5+1/s)

Ri=23a0/(1.5+1/s)

Dove a ¢ la resistenza a compressione misurata sul singolo provino cilindrico o cubico
sottoposto a prova di compressione semplice previste dalla Norma UNI 6132. Poiché
l'attendibilitd dei risultati, al 95% dell'intervallo di confidenza, é stimata pari a:
+12%/(n)1/2

la valutazione della resistenza stimata del lotto di conglomerato cementizio indagato
risulta:

Fstim = (1-(12% / (n) 1/2) ZRi /n

dove:

- Fstim = resistenza stimata del lotto di conglomerato cementizio;

- n=numero dei provini relativi al lotto di conglomerato cementizio indagato;

- Ri=resistenza cubica del singolo provino prelevato.

Tale resistenza dovra essere incrementata di un coefficiente b, assunto pari a 1,20,
per tenere in considerazione eventuali disturbi arrecati dal carotaggio, differenti
condizioni di costipazione, maturazione, conservazione tra il conglomerato cementizio
gettato in opera e quello dei provini cubici prelevati per determinare per determinare la
resistenza caratteristica Rck.

Pertanto, se:
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(Fstim*b) -3,5 N/mm2 > Rck

la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera e
conforme a quella prevista in progetto;

ovvero, se:

(Fstim*b) -3,5 N/mm2 < Rck

la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera non e
conforme a quella prevista nel progetto ed in tal caso la D.L., sentito il progettista, al
fine di accettare si riserva di adottare piu accurate determinazioni e verifiche che
saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Le prove di compressione sulle carote o cubi dovranno essere eseguite
esclusivamente presso Laboratori Ufficiali.

| dati riscontrati dovranno essere registrati con data, ora e punti di prelievo,
comprensivi delle note di commento a cura della D.L..

6.3 Controllo della lavorabilita

La prova di consistenza si eseguira misurando I'abbassamento al cono di Abrams
(slump), come disposto dalle Norme UNI EN 206 — 2006 e UNI 11104:2004. Detta
prova sara effettuata ad ogni autobetoniera, nei pressi del getto, dal personale del
laboratorio dell'Appaltatore o dal personale dei laboratori di fiducia della Direzione
Lavori. Quando la consistenza prevista progettualmente & definita come S1, S2, S3,
S4 e S5, I'effettivo abbassamento in centimetri a cui fare riferimento per la valutazione
della prova sara quello

riportato nello studio progettuale. Ad ogni controllo verra redatto un apposito rapporto
di prova strutturato secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Qualora
l'abbassamento, con tolleranza di + 1 cm, non fosse quello progettualmente previsto
lautobetoniera sara allontanata dal cantiere; sara premura della Direzione Lavori
accertare che il conglomerato in essa contenuto non sia oggetto di eventuali
manipolazioni, ma bensi sia definitivamente scartato in quanto non idoneo.

Tale prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 23 cm.
Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovra eseguire la prova con la tavola a scosse
secondo la norma UNI 8020/89 o con l'apparecchio VEBE secondo la Norma UNI
9419/89.

6.4 Controllo del rapporto acqua/cemento

Il rapporto acqua/cemento dovra essere valutato tenendo conto dell'acqua contenuta
negli inerti che di quella assorbita dagli stessi (Norma UNI 8520 parte 13 e 16,
condizione di inerte "saturo a superficie asciutta”, per la quale I'aggregato non cede e
non assorbe acqua all'impasto).

Il suddetto rapporto, dovra essere controllato secondo le indicazioni riportate nella
Norma UNI 6393 (par. 5 e 6), e non dovra discostarsi di £ 0.02 da quello verificato in
fase di qualificazione della relativa miscela.

Il rapporto a/c dovra essere controllato in cantiere almeno una volta al giorno, tale
rapporto non dovra scostarsi pit del + 0.02 da quello verificato in fase di qualificazione
della relativa miscela.

6.5 Controllo dell'omogeneita del conglomerato cementizio

L'omogeneita del conglomerato cementizio all'atto del getto, dovra essere verificata
vagliando ad umido due campioni, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera,
attraverso il vaglio a maglia quadrata da 4 mm. La percentuale in peso del materiale
trattenuto nel vaglio dei due campioni non dovra differire pit del 10%, inoltre lo slump
degli stessi prima della vagliatura non dovra differire di piu di 30 mm.

Tale controllo sara eseguito periodicamente in corso d'opera.

6.6 Controllo del contenuto di aria

La prova del contenuto di aria dovra essere effettuata ogni qualvolta si impieghi un
additivo aerante. Essa verra eseguita con il metodo UNI 6395 -72. Tale contenuto
dovra essere determinato con le cadenze previste al punto-11.3.10 della Norma UNI
EN 206-1 UNI 11104.

6.7 Controllo del contenuto, del tipo e della classe di cemento
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Il controllo del contenuto di cemento dovra essere eseguito su conglomerato
cementizio fresco, secondo quanto stabilito dalle Norme UNI 6126 -72 e 6394 -69.
Particolare attenzione dovra essere posta nella scelta del luogo di esecuzione, in
guanto tale prova deve essere eseguita su conglomerato cementizio fresco, entro 30
minuti dall'impasto.

Il controllo sul tipo e classe di cemento sara eseguito mediante analisi chimica
effettuata presso Laboratori Ufficiali di campioni prelevati in corso d'opera o
direttamente presso le centrali di betonaggio.

Tali controlli saranno eseguiti periodicamente In corso d'opera.

6.8 Controllo della Rck

Potra essere richiesto il controllo della Rck per diverse epoche di maturazione su
campioni appositamente prelevati durante le operazioni di posa in opera.

6.9 Controllo del peso di volume

Potra essere richiesto il controllo del peso di volume sia per i cls ordinari sia per i cls
alleggeriti.

7 TECNOLOGIA ESECUTIVA DELLE OPERE

7.1 Confezione dei conglomerati cementizi

La confezione dei conglomerati cementizi dovra essere eseguita con gli impianti
preventivamente sottoposti all'esame della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio
saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli aggregati,
dell'acqua, degli additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra sempre essere
realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di

precisione, dovra essere controllato il contenuto di umidita degli aggregati.

La dosatura effettiva degli aggregati dovra essere realizzata con precisione del 3%;
guella del cemento con precisione del 2%. Le bilance dovranno essere revisionate
almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e successivamente almeno
una volta all'anno.

Per l'acqua e gli additivi @ ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva
dell'acqua dovra essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivo
dovranno essere tarati almeno una volta al mese o comunque quando richiesto dalla
Direzione Lavori.

Il dispositivo di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere del tipo
individuale.

Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle
varie pezzature con successione addizionale).

Si dovra disporre all'impianto, nel caso di guasto dell'apparecchiatura automatica di
carico dei componenti, di tabelle riportanti le pesate cumulative dei componenti per
tutte le miscele approvate e per le diverse quantitd miscelate in funzione della
variazione di umidita della sabbia.

Gli inerti dovranno essere tassativamente ed accuratamente lavati in modo tale da
eliminare materiali dannosi o polveri aderenti alla superficie.

La percentuale di umidita nelle sabbie non dovra, di massima, superare '8% in peso di
materiale secco.

Gli inerti dovranno essere stoccati in quantita sufficiente a completare qualsiasi
struttura che debba essere gettata senza interruzioni.

Il luogo di deposito dovra essere di dimensioni adeguate e consentire lo stoccaggio
senza segregazione delle diverse pezzature che dovranno essere separate da appositi
setti. Gli aggregati verranno prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua
dei volumi stoccati.

| silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita
atmosferica.

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere
tutti gli ingredienti della pesata senza debordare.

Il tempo e la velocitd di mescolamento dovranno essere tali da produrre un
conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneita di cui al capitolo relativo ai
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materiali. Per quanto non specificato, vale la Norma UNI 7163 -79. L'impasto dovra
risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo

(tale cioe da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei
singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla
superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non e
quella prescritta, lo stesso non dovra essere impiegato per l'opera ma scaricato in
luogo appositamente destinato dall'Appaltatore.

Tuttavia se la consistenza € minore di quella prescritta (minore slump) e il
conglomerato cementizio € ancora nell'autobetoniera, la consistenza pud essere
portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi fluidificanti e I'aggiunta
verra registrata sulla bolla di consegna. La lavorabilita non potra essere ottenuta con
maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del conglomerato
cementizio. L'impiego di fluidificanti, aeranti, plastificanti, potra essere autorizzato
dalla D.L., anche se non previsti negli studi preliminari. In questi casi, I'uso di aeranti e
plastificanti sara effettuato a cura e spese dell'Appaltatore, senza che questa abbia
diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel
caso che la temperatura possa scenda ai di sotto di 278 K (5 °C), se l'impianto di
betonaggio non & dotato di un adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o
dell'acqua tale da garantire che la temperatura dell'impasto, al momento del getto sia
superiore a 287 K (14 °C).

| getti all'esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al
di sotto di 263 K (-10 °C). Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere
installati termometri atti a misurare la minima e la massima temperatura atmosferica
giornaliera.

7.2 Trasporto

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego
dovra essere effettuato con mezzi idonei, anche in relazione all’accessibilita ed alle
caratteristiche del cantiere, al fine di evitare la possibilitd di segregazione dei singoli
componenti e comunque tali da evitare ogni possibilita di deterioramento del
conglomerato cementizio medesimo.
Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le
autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.
Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovra avvenire in modo che
una parte dell'acqua e di aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli
altri aggregati.
Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare |'eventuale
diminuzione di efficacia dovuta sia all'accumulo di conglomerato indurito o legante che
per l'usura delle lame. Ogni carico di conglomerato cementizio dovrd essere
accompagnato da una bolla sulla quale dovranno essere riportati:

- data;

- tipo e classe di conglomerato;

- tipo, classe e dosaggio di cemento;

- dimensione massima dell'aggregato;

- laclasse di consistenza;

- i metri cubi trasportati;

- l'ora di partenza dall'impianto di confezionamento;

- la struttura a cui & destinato.
L'Appaltatore dovra esibire detta documentazione alla D.L..
L'uso delle pompe sara consentito a condizione che I'Appaltatore adotti, a sua cura e
spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto
acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa. Non
saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.
L'omogeneita dell'impasto sara controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata
al paragrafo precedente della presente sezione. La lavorabilita dell'impasto sara
controllata, secondo quanto indicato al paragrafo precedente, sia all'uscita
dell'impianto di betonaggio o dalla bocca della betoniera, sia al termine dello scarico in
opera, la differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 5 cm e
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comunqgue non dovra superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163 -79, salvo
l'uso di particolari additivi. Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore dello
"slump" dovra essere misurato prima dell'immissione nella pompa.

In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all'impianto ed il getto non
dovra essere superiore ai 90 minuti. E' facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi
di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti.

7.3 Posain opera

| getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e
delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori ovvero del corretto
posizionamento dei massi.
La posa In opera sara eseguita con ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver
posizionato le armature metalliche.
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del
sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di
collegamento, siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e delle presenti
Norme.
| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed
alle prescrizioni della Direzione Lavori. Si avra cura che in nessun caso si verifichino
cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. Le casseforme
dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d'arte;
in tal senso I'Appaltatore provvedere, a sua cura e spese, alla posa di opportuni
ponteggi ed impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della
Direzione Lavori dei relativi progetti.
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche
della Norma UNI 8866; le modalita di applicazione dovranno essere quelle indicate dal
produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo
delle casseforme.
La Direzione Lavori eseguira un controllo della quantita di disarmante Impiegato in
relazione allo sviluppo della superficie di casseforme trattate. Dovra essere controllato
inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del
conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i
lubrificanti di varia natura. Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di
inizio e di fine dei getti e del disarmo.
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'Appaltatore dovra
tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito
termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il conglomerato cementizio sara
posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino
lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o
chiazze. Per la finitura superficiale delle solette & prescritto I'uso di piastre vibranti o
attrezzature equivalenti; la regolaritd dei getti dovra essere verificata con un'asta
rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovra aderirvi uniformemente
nelle due direzioni longitudinale e trasversale, saranno tollerati soltanto scostamenti
Inferiori a 10 mm.
Eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e
i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine
di cemento, immediatamente dopo il disarmo, cid qualora tali difetti o irregolarita siano
contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterra tollerabili
fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e
totalmente a carico dell'Appaltatore.
Quando le irregolaritd siano mediamente superiori a 5 mm, la Direzione Lavori ne
imporra la regolarizzazione a totale cura e spese dell'Appaltatore mediante uno strato
di materiali idonei che, a seconda del casi e ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori potra essere costituito da:

- malta fine di cemento;

- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15

mm.
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Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento
casseri od altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5
cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con
malta fine di cemento.

Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano
fissati nella esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro
tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel
getto di conglomerato cementizio, armato o non armato.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovra
cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara steso in strati orizzontali di
spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione.
L'altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovra mai essere superiore a
100 cm misurati dall'uscita dello scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore. E'
vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del
vibratore.

Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere
dispersi prima della vibrazione del conglomerato cementizio. Per getti in pendenza,
dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la formazione di lingue
di conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate efficacemente.

Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli, preventivamente
approvati dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovra porre particolare cura nella
realizzazione dei giunti di dilatazione o contrazione di tipo Impermeabile (waterstop), o
giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni di progetto.

Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d'acqua, Si
dovranno adottare gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per
impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi la normale maturazione.

La massa volumica del conglomerato cementizio indurito, misurata secondo la Norma
UNI 6394 su provini prelevati dalla struttura, non dovra risultare inferiore al 97% della
massa volumica della miscela fresca misurata nelle prove di qualificazione e/o di
quella dichiarata nel mix design.

Le medesime accortezze devono essere mantenute nei getti per la formazione di
scogliere cementate adeguando mezzi di approvvigionamento, tempi di lavorazione,
saturazione dei vuoti, ecc. al caso particolare previa stesura di idonea linea guida
tecnica approvata dal Direttore dei Lavori.

7.4 Tolleranze geometriche

Gli elementi strutturali devono essere realizzati e posizionati secondo le geometrie e le
indicazioni di progetto, salvo variazioni richieste dalla D.L. in specifiche situazioni. Le
tolleranze relative alle strutture in calcestruzzo gettato in opera sono le seguenti:

- deviazione dalla posizione relativa: +10mm;

- deviazione dalla verticale: £5 mm in 3 ml, con un massimo di £15 mm.
L'Appaltatore & tenuto ad eseguire a suo esclusivo onere e spesa tutte le opere e/o
lavorazioni sostitutive e/o complementari, comprese le demolizioni, che a giudizio della
Direzione Lavori si rendessero necessarie per garantire la piena funzionalitd delle
strutture in caso di esecuzione non conforme alle specifiche progettuali o alle
tolleranze ammesse.

7.5 Riprese di getto

La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario,
che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuitd cosi da evitare ogni ripresa
anche se cio comporta che il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate
festive, e senza che ['Appaltatore possa avanzare richiesta alcuna di maggiore
compenso. Nel caso cid non fosse possibile, dopo aver interrotto il getto e prima che
inizi il processo di indurimento del cls, la superficie di conglomerato cementizio dovra
essere adeguatamente scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa da garantire
una perfetta aderenza con i getti successivi.

La Direzione Lavori avra altresi la facoltd di prescrivere, ove e quando lo ritenga
necessario e senza che I'Appaltatore possa avanzare richiesta alcuna di maggiori
compensi, l'utilizzo di opportune resine come aggrappanti per la ripresa di getti. Le
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caratteristiche e le modalita di applicazione delle resine saranno sottoposte per
accettazione alla Direzione Lavori da parte dell'Appaltatore.

Tra le diverse riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuita o
differenze di aspetto e colore.

7.6 Posain operain climi freddi

Il clima si definisce freddo quando la temperatura risulta inferiore a 278 K (5 °C).
Valgono le prescrizioni riportate nel punto "Confezione dei conglomerati cementizi"
della presente sezione. Si dovra controllare comunque che la temperatura del
conglomerato cementizio appena miscelato non sia inferiore a 287 K (14 °C) e che non
siano congelate o innevate le superfici di fondo o di contenimento del getto.

| getti all'esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al

di sotto di 263 K (-10 °C).

7.7 Posain operain climi caldi

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell'aria supera i 306 K (33 °C), la
temperatura dell'impasto non dovra superare i 298 K (25 °C), per getti massivi tale
limite dovra essere convenientemente abbassato.

Al fine di abbassare la temperatura del conglomerato cementizio potra essere usato
ghiaccio in sostituzione di parte dell'acqua di impasto. Per ritardare la presa e per
facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio potranno essere
eventualmente impiegati additivi ritardanti di presa preventivamente autorizzati dalla
D.L..

E' tassativo I'obbligo di adottare adeguati sistemi di protezione delle superfici esposte.
Per i tempi di rimozione dei casseri si dovra rispettare quanto previsto nella Norma UNI
EN 206-1 UNI 11104.

7.8 Stagionatura

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in
modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi
e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed
impiegando i mezzi piu idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto
dall'Appaltatore dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme
dovranno essere mantenute umide il pit a lungo possibile e comunque per almeno 7
giorni, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito
dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei.

| prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla
Direzione Lavori.

Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI
8656: tipi 1 e 2.

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovra essere verificata, a
cura della Direzione Lavori ed a spese dellAppaltatore, al momento del loro
approvvigionamento. In particolare, per le solette, che sono soggette all'essiccamento
prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, & fatto obbligo di
applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra.

E' ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di
spessore non minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina
sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro
aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in
misura di 0,5-1,5 kg/m3.

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di
fessure di apertura superiore a 0,3 mm, I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e
spese alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate. Di norma viene
esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per |
conglomerati gettati in opera.
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In casi particolari la D.L. potra autorizzare l'uso di tali procedimenti dopo I'esame e
verifica diretta delle modalita proposte, che dovranno rispettare comunque quanto
previsto ai seguenti paragrafi.

7.9 Maturazione accelerata con trattamenti termici

La maturazione accelerata dei conglomerati cementizi con trattamento termico sara
permessa qualora siano state condotte indagini sperimentali sul trattamento termico
che si intende adottare.

In particolare, si dovra controllare che ad un aumento delle resistenze iniziali non
corrisponda una resistenza finale minore di quella che si otterrebbe con maturazione
naturale.

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall'impasto
non deve superare 303 K (30 °C);

- il gradiente di temperatura di riscaldamento e quello di raffreddamento non
deve superare 15 K/h (°C/h), e dovranno essere ulteriormente ridotti qualora
non sia verificata la condizione di cui al successivo quarto punto;

- la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K
(60 °C);

- la differenza di temperatura tra quella massima all'interno del conglomerato
cementizio e ambiente a contatto con il manufatto non dovra superare i 10 K
(10 °C)

- Il controllo, durante la maturazione, dei limiti e dei gradienti di temperatura,
dovra avvenire con apposita apparecchiatura che registri I'andamento delle
temperature nel tempo;

- la procedura di controllo di cui al punto precedente, dovra essere rispettata
anche per | conglomerati cementizi gettati in opera e maturati a vapore.

In ogni caso i provini per la valutazione della resistenza caratteristica a 28 giorni,
nonché della resistenza raggiunta al momento del taglio dei trefoli o fili aderenti,
dovranno essere maturati nelle stesse condizioni termo-igrometriche della struttura
secondo quanto indicato dalla Norma UNI 6127.

7.10 Disarmo

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di
urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

La rimozione dell'armatura di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano
state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici
accertamenti, I'Appaltatore dovra attenersi a quanto prescritto dal DM 09/01/1996.

Si dovra controllare che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie
del conglomerato.

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i
lubrificanti di varia natura. La D.L. potra prescrivere che le murature di calcestruzzo
vengano rivestite sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od
altri materiali da costruzione. In tal caso | getti dovranno procedere
contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne
l'adattamento e I'ammorsamento.

7.11 Protezione dopo la scasseratura

Si richiama integralmente il punto 10.6 della Norma 9858/91; al fine di evitare un
prematuro essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, a seguito
del quale l'indurimento é ridotto e il materiale risulta piu poroso e impermeabile, si
dovra procedere ad una stagionatura da eseguire con i metodi sopra indicati. La
durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e
di protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni del
punto 10.6.3, prospetti XII e XIII, della Norma UNI EN 206-1 UN111104.

7.12 Giunti di discontinuita nelle strutture in conglomerato cementizio

E' tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato
cementizio vengano realizzati giunti di discontinuita sia in elevazione che in fondazione
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onde evitare irregolari e imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di
escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti.

Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo
anche conto delle particolarita della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra
vecchie e nuove strutture, attacco dei muri andatori con le spalle dei ponti e viadotti,
ecc.).

| giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto,
appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici
di discontinuita (piane, a battente, a maschio e femmina, ecc.) affioranti a faccia vista
secondo le linee rette continue o spezzate, e devono seguire le indicazioni di progetto.

| manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a
struttura etilenica (stirolo butiadene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura
complessa (silicone poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene), da
elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da cloruro di polivinile.

In luogo dei manufatti predetti, potra essere previsto I'impiego di sigillanti. | sigillanti
possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a base di
elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all'acqua,
l'elasticita sotto le deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta
anche a mezzo di idonei primers, non colabili sotto le piu alte temperature previste e
non rigidi sotto le pil basse, mantenendo il pil a lungo possibile nel tempo le
caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera.
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ART. II-8 CASSERI

Per tali opere provvisorie I'Appaltatore portera alla preventiva conoscenza della
Direzione Lavori il sistema e le modalitd esecutive che intende adottare, ferma
restando la esclusiva responsabilita dellAppaltatore stesso per quanto riguarda la
progettazione e I'esecuzione di tali opere e la loro rispondenza a tutte le norme di
legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.
Il sistema prescelto dovra comunque essere adatto a consentire la realizzazione della
struttura in conformita alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e
delle attrezzature di costruzione, I'Appaltatore & tenuto a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone
responsabili riguardo alla zona interessata ed in parte isolare:

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi 0 sottopassi di strade,

autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;

- per le interferenze con servizi di soprasuolo o di sottosuolo.
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché in
ogni punto della struttura la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto I'uso di casseforme metalliche o di
materiali fibrocompressi 0 compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e
spessori sufficienti ed essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare
I'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai
disegni di progetto.
Per i getti di superficie in vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte a
garantire rifiniture perfettamente piane, lisce e prive di qualsiasi irregolarita.
La superficie esterna dei getti in conglomerato cementizio dovra essere esente da nidi
di ghiaia, bolle d'aria, concentrazione di malta fine, macchie od altro che ne pregiudichi
l'uniformita e la compattezza e cio sia ai fini della durabilita dell'opera che dell'aspetto
estetico.
Per la ripresa dei getti dovranno essere adottati gli accorgimenti indicati al punto
dedicato dell'articolo "Calcestruzzi”.
Le parti componenti i casseri dovranno risultare a perfetto contatto per evitare la
fuoriuscita di boiacca cementizia.
Nel caso di casseratura a perdere (0 anche casseratura in pietrame), inglobata
nell'opera, si dovra verificare la sua funzionalita se & elemento portante e che non sia
dannosa se € elemento accessorio.
| casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo
pregiudicare I'aspetto della superficie del conglomerato cementizio induritosi dovra far
uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non dovranno
assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.
Su tutte le casseforme di una stessa opera dovra essere usato lo stesso prodotto. Se
verranno impiegate casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria
sulla superficie del getto e, qualora espressamente previsto nel progetto, si dovra fare
uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata nel qual caso la
vibrazione dovra essere contemporanea al getto.
Qualora sia prevista la realizzazione di conglomerati cementizi colorati o con cemento
bianco, I'impiego dei disarmanti dovra essere subordinato a prove preliminari atte a
dimostrare che il prodotto non alteri il colore.
Salvo diversamente previsto negli elaborati progettuali, le casseforme a perdere per la
realizzazione degli alleggerimenti saranno eseguite casseforme a perdere, realizzate
con pannelli di rete tipo "PERNERVOMETAL" o similare montate su strutture di
irrigidimento, in tondino di acciaio o in legno, per la costituzione di zone di
alleggerimento.
In alternativa, tali zone di alleggerimento potranno essere realizzate con blocchi di
polistirolo espanso di adeguato peso specifico, sufficiente cioeé a sopportare le
pressioni del calcestruzzo in fase di presa.
Sistemi alternativi a quelli descritti potranno essere adottati dall’Appaltatore previa
approvazione della Direzione Lavori.
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ART. 1I-9 FERRO D’ARMATURA

1 GENERALITA

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle
caratteristiche stabilite dalle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni DM 17 gennaio
2018.

Per gli opportuni controlli da parte della D.L., I'Appaltatore dovra documentare di ogni
partita di acciaio che entra in cantiere la provenienza, la qualita e il peso complessivo
di tondini di uno stesso diametro.

Saranno ammessi solamente acciai controllati in stabilimento, per i quali I'Appaltatore
dovra produrre la documentazione prescritta dalle Norme in vigore, che certifichi gli
avvenuti controlli e consentire alla D.L. di accertare la presenza dei contrassegni di
riconoscimento.

Per le caratteristiche meccaniche delle piastre di ancoraggio e per i manicotti di
giunzione delle armature per c.a.p., se di serie si fara riferimento alle indicazioni del
produttore per quel tipo di armatura adottata (barra -trefolo); diversamente ci si atterra
alle indicazioni di progetto.

Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio
Ufficiale, riferito al tipo di armatura di cui trattasi, e marchiate secondo quanto previsto
allart. 59 del DPR n. 380/2001. E fatto divieto impiegare acciai non qualificati
all'origine. Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle
previste dal citato DPR n. 380/2001.

Rimane comunque salva la facolta del D.L. di disporre eventuali ulteriori controlli per
giustificati motivi a carico dell'Appaltatore.

L'esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei
certificati degli studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo
I'Appaltatore dalle responsabilita derivanti per legge e per pattuizione di contratto.
Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseqguiti dalla Direzione dei Lavori,
I'Appaltatore rimane l'unico e diretto responsabile delle opere a termine di legge,
pertanto sara tenuto a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza
e conseguenza che avessero a verificarsi.

2 ACCIAIO PER C.A.

Gli acciai da c.a. saranno tutti di qualitd saldabile qualificati e controllati secondo
guanto previsto nel paragrafo precedente.

2.1 Acciaio per cemento armato B450C

L’acciaio per cemento armato B450C e caratterizzato dai seguenti valori nominali delle
tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

- 450 Mimm?*

540 Mimm?®

e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tabella:
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CARATTERISTICHE REGUISITI FRATTILE %)
Tensione caratteristica di § 2f . 5.0
snervamento " )
Tensione caratteristica di

f!l: 5':'
rottura 2 fi nom
2115
(LAY i0.0
<1,35
17—, £1,25 10.0
Allungamento [ Ag b 27.5% 10.0

Diametro del mandrino per prove di
piegamento a 90 ° e successivo
raddrizzamento senza cricche:

@ < 12 mim 4

12 =@ = 16 mm 5
per 16 =@ = 25 mm B4
per 25 < @ =40 mm 10 ¢

2.2 Accertamento delle proprieta meccaniche

Per l'accertamento delle proprieta meccaniche di cui alle precedenti tabelle vale
guanto indicato nella norma UNI EN ISO 15630-1: 2004. Per acciai deformati a freddo,
ivi compresi i rotoli, le proprietd meccaniche sono determinate su provette mantenute
per 60 minuti a 100 + 10 °C e successivamente raffreddate in aria calma a temperatura
ambiente. In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si
sostituisce fy con f(0,2). La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla
temperatura di 20 £ 5 °C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 60 minuti a
100 £ 10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per
almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.

2.3 Caratteristiche dimensionali e di impiego

L’acciaio per cemento armato € generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di
barre o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive
trasformazioni. Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono
essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di
armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera. La
sagomatura e/o 'assemblaggio possono avvenire:

- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;

- in centri di trasformazione.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé
una superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite
sullintera lunghezza, atte ad aumentarne 'aderenza al conglomerato cementizio.

Le barre sono caratterizzate dal diametro ¢ della barra tonda liscia equipesante,
calcolato nell'ipotesi che la densita dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.

Gli acciai B450C, possono essere impiegati in barre di diametro ¢ compreso tra 6 e 40
mm.

Per gli acciai B450A, il diametro ¢ delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm.
L'uso di acciai forniti in rotoli &€ ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a ¢
uguale/inferiore16 mm per B450C.

Durante i lavori per ogni lotto di fornitura dovranno essere prelevati non meno di 3
campioni di 100cm di lunghezza cadauno, per ciascun diametro utilizzato, ed inviati a
Laboratori Ufficiali. In caso di risultati sfavorevoli di dette prove, il complesso di barre,
al quale si riferisce il campione sara rifiutato e dovra essere allontanato dal cantiere.
Per il controllo del peso effettivo da ogni unita di collaudo, dovranno essere prelevate
delle barre campione. Qualora risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse
dalle tolleranze previste dalle norme in vigore, il materiale verra rifiutato e subito
allontanato dal cantiere.

Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse accettabile
in base alle tolleranze ed alle normative in vigore, dovranno essere aggiunte,
modificando i disegni di progetto e dandone comunicazione alla D.L., barre in quantita
sufficiente a realizzare una sezione di acciaio non inferiore a quella prevista dal
progetto esecutivo originariamente approvato. | campioni saranno prelevati in
contraddittorio ed inviati a cura I'Appaltatore, sotto il controllo della Direzione Lavori, ad
un Laboratorio Ufficiale.

Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.
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La Direzione Lavori dara benestare per la posa in opera delle partite sottoposte
all'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di
prova e ne avra constatato I'esito positivo.

2.4  Acciaio inossidabile in barre ad aderenza migliorata

E ammesso I'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica,
purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai
precedentemente descritte, con l'avvertenza di sostituire al termine ft della tabella
predente,

il termine f7%, ovvero la tensione corrispondente ad un allungamento Agt=7%. La
saldabilita di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilita certificate da un
laboratorio di cui allart. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate secondo gli specifici
procedimenti di saldatura, da utilizzare in cantiere o in officina, previsti dal produttore.
Per tali acciai il produttore dovra fornire l'attestato di deposito rilasciato dal Servizio
Tecnico del C.S. LL PP attraverso prove certificate da Laboratori Ufficiali,
documentazione comprovante che tali acciai siano del tipo austenitico (ivi compresi gli
acciai austenitici all'Azoto) o austenitico-ferritico, e precisato gli specifici provvedimenti
di saldatura che dovranno essere utilizzati in cantiere o in officina.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova, nonché l'accettazione della
partita, sono analoghe a quelle riportate al precedente punto della presente Sezione.
L'uso di detto acciaio deve essere previsto rigorosamente in progetto, e giustificato alla
luce delle situazioni ambientali, nonché concretamente motivato.

2.5 Retiin barre di acciaio elettrosaldate

Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L’interasse delle
barre non deve superare 330 mm.

| tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante
saldature. Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C gli elementi base devono
avere diametro ¢ che rispetta la limitazione: 6 mm < g< 16 mm.

Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere: gmin / gMax
magg/uguale0,6.

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la
norma UNI EN ISO 15630-2:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra,
da computarsi per quella di diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a
450 N/mm2. Tale resistenza al distacco della saldatura del nodo, va controllata e
certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di
seguito riportate.

In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le
stesse caratteristiche. Nel caso dei tralicci € ammesso I'uso di staffe aventi superficie
liscia perché realizzate con acciaio B450C saldabili.

La produzione di reti e tralicci elettrosaldati pud essere effettuata a partire da materiale
di base prodotto nello stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da
materiale di base proveniente da altro stabilimento. Ogni pannello o traliccio deve
essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della rete o del
traliccio stesso.

La marchiatura di identificazione pud essere anche costituita da sigilli o etichettature
metalliche indelebili con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del
prodotto, ovvero da marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso la marchiatura
deve essere identificabile in modo permanente anche dopo annegamento nel
calcestruzzo.

Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la
marchiatura secondo le modalita sopra indicate, dovra essere comunque apposta su
ogni pacco di reti o tralicci un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per
la corretta identificazione del prodotto e del produttore; in questo caso il Direttore dei
Lavori, al momento dell’accettazione della fornitura in cantiere deve verificare la
presenza della predetta etichettatura.

2.6  Certificazioni

Il produttore, oltre ai controlli sistematici, con prove di qualificazione e di verifica della
qualita, previste dalle Norme di cui al DM 17/01/2018 dovra presentare per ogni partita
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la certificazione attestante che la zincatura € stata realizzata secondo le specifiche che
precedono.

La Direzione Lavori si riserva di effettuare controlli presso lo stabilimento dove viene
effettuato il trattamento di zincatura.

3 POSA IN OPERA DELLE ARMATURE PER C.A.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri € prescritto
tassativamente limpiego di opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato
cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovra ottenere |l
necessario distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad
anello; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato
dalla Direzione Lavori.

L'uso dei distanziatori dovra essere esteso anche alle strutture di fondazione armate.
Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in
ogni caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie
incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire
la invariabilita della geometria della gabbia durante il getto.

L'Appaltatore dovra adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie
mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni
di getto.

E' a carico dell'Appaltatore I'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche
in presenza di acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali, laddove
previsti in progetto.

L'Appaltatore non potra procedere al getto delle strutture armate prima che esse siano
state ispezionate ed approvate dalla Direzione Lavori, salvo diverse disposizioni.

In funzione della particolare conformazione del cantiere con piani di posa delle
armature soggetti a eventi alluvionali, la posa delle armature dovra essere eseguita
solo in funzione di previsioni meteo favorevoli. In caso di sommergenza del piano di
posa o delle armature posate da parte di acqua, fango, ecc. I'lmpresa & obbligata a
sua cura e spese a rimuovere tutte le armature gia posate, effettuare la bonfica del
piano di posa e ripristinare le armature.

3.1 Giunzioni di barre da c.a.

Eventuali giunzioni, quando non siano evitabili, dovranno essere realizzate con
sovrapposizioni, mediante saldatura o mediante manicotti filettati e comunque nel
rispetto della normativa vigente.

Le giunzioni delle reti elettrosaldate saranno realizzate sempre per sovrapposizione.
L'impiego di saldature in alternativa alle giunzioni per sovrapposizioni sara consentito,
risultando le barre di acciaio di qualita saldabile. Le modalita di saldatura dovranno
essere comunicate tempestivamente dall'Appaltatore, e dovranno essere supportate
con l'esito di alcune prove sperimentali.

Nel corso dei lavori, comunque, la Direzione Lavori avra la facolta di richiedere
I'esecuzione di ulteriori prove di controllo sulle saldature eseguite.

3.2 Manicotti filettati per armature ordinarie

Ove previsto, la esecuzione di giunzioni sara effettuata mediante uso di speciali giunti
meccanici prodotti espressamente per barre d'armatura.

Le giunzioni saranno realizzate per mezzo di manicotti a filettatura troncoconica,
costituiti da acciaio ad alta resistenza. La voce di elenco prezzi delle armature per c.a.
compensa, oltre agli oneri di fornitura e di installazione dei manicotti, gli oneri di
esecuzione delle filettature troncoconiche alle estremita delle barre da collegare, la
fornitura del tappo di protezione in materiale plastico della parte di manicotto non
occupato dalla barra di prima fase durante il getto del calcestruzzo, la eventuale
piastrina di fissaggio del manicotto alla cassaforma, I'impiego di eventuali dime per il
corretto posizionamento degli stessi, I'avvitamento delle barre filettate ai manicotti per
mezzo di chiave dinamometrica certificata ed ogni altro eventuale onere per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.
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Il manicotto dovra essere fornito da Ditta con sistema di qualita certificato in grado di
accompagnare ogni fornitura con test di trazione eseguiti in fase produttiva da un
proprio laboratorio interno e dovra avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- tensione di snervamento > 550N/mm2

- tensione di rottura > 750N/mm2
Le filettature troncoconiche delle barre e quelle del manicotto dovranno essere
realizzate in modo che la giunzione in opera garantisca un perfetto accoppiamento che
non rendera necessario I'uso di controdadi.
Giunzioni meccaniche alternative potranno essere utilizzate previa approvazione da
parte della D.L. e dietro presentazione della scheda tecnica che ne comprovi la
equivalenza in termini di resistenza della giunzione.
| filetti delle barre e dei manicotti di giunzione dovranno essere protetti fino alla posa in
opera con prodotto antiruggine privo di acidi.
Se l'agente antiruggine € costituito da grasso, & necessario sia sostituito con olio prima
della posa in opera per evitare che all'atto dell'iniezione gli incavi dei dadi siano intasati
di grasso.

4 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

| controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30
giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nel’ambito di
ciascun lotto di spedizione, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro,
scelti entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di
accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso
stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da
altri stabilimenti.

| valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione devono essere compresi fra
i valori massimi e minimi riportati nella tabella seguente:

Caratteristica Valore limite NOTE
i minimo 425 Mimm” (450 — 25) M'mm”
f, MESSImo 572 Mimm* [450 x (1,25+0,02)] Minnnm®
A, minima 2 5.0% per accial B45S0C
A minimao 2 20% per acciai BA50A
Rottura'snervamento 1,13=§/f, 5137 per accial B450C
Reottura'snerdamento fi/f, 2103 per acciai B450A
Piegamento/raddrizzaments assenza di cricche per tutti

Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono
intervenire tra diverse apparecchiature e modalita di prova.

Nel caso di campionamento e prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30
giorni dalla data di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del
valore di una quantita fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovra
essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto
consegnato.

Se un risultato € minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere
esaminati attentamente. Se nel provino € presente un difetto o si ha ragione di credere
che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve
essere ignorato. In questo caso occorrera prelevare un ulteriore (singolo) provino.

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori 0 uguali del prescritto valore di
accettazione, il lotto consegnato deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere
prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante
che potra anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.
59 del DPR n. 380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini
€ maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo
e il valore massimo secondo quanto sopra riportato.

In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al Servizio Tecnico
Centrale.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua
fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i
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campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui
prelevati.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di
trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il
suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti, puo recarsi presso
il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui
sopra.

In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di
trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve
assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché
sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore
dei Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei
Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi
del presente decreto e di cid ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato
stesso.

| certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:

- lidentificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione)
e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;

- lidentificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di
riferimento;

- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;

- la descrizione e l'identificazione dei campioni da provare;

- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- lidentificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o
procedura adottata, con [lindicazione delle norme di riferimento per
'esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;

- ivalori delle grandezze misurate e I'esito delle prove di piegamento.

| certificati devono riportare, inoltre, I'indicazione del marchio identificativo rilevato a
cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i
campioni fossero sprowvvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra
quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal
laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di cid ne
deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
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ART. 1I-10 VESPAI

10.1 GENERALITA

| vespai, ove indicato nei disegni o richiesto dalla Direzione Lavori saranno eseguiti in
pietrame ricavato da rocce le cui caratteristiche meccaniche sono indicate all’art. 11.7 di
gueste specifiche.

| vespai, di qualunque spessore, saranno eseguiti con scapoli di pietrame o grossi
ciottoli di fiume sistemati a mano e rintasati con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, in
modo da ottenere un regolare piano di appoggio; oppure con tout-venant di cava che
puo essere, dove possibile, anche sistemato a macchina. Per qualunque dei due tipi di
pietrame utilizzato la percentuale degli elementi inferiori a 5 mm non dovra superare |l
5% di peso.

Il terreno di appoggio dei vespai dovra essere compattato con mezzi meccanici od a
mano ed ispezionato ed approvato dalla Direzione Lavori prima della formazione del
vespaio stesso.

Sopra il vespaio saranno poste le caldane in calcestruzzo.
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ART. [I-11 SOTTOFONDI

11.1  GENERALITA

Tutti i sottofondi saranno eseguiti in calcestruzzo, di spessore indicato nei disegni o
richiesto dalla Direzione Lavori. La superficie del sottofondo sara perfettamente a
livello secondo le linee e le pendenze richieste: sara liscia ed uniforme.

A richiesta della Direzione Lavori la pendenza sara ottenuta direttamente con la
gettata del solaio di appoggio.

Sotto il calcestruzzo sono previsti sottofondi in ghiaia con caratteristiche idonee.

11.2 SOTTOFONDI PER PAVIMENTI

| sottofondi in calcestruzzo per pavimenti, saranno divisi in quadroni di superficie non
maggiore di 10 mq; saranno realizzati in calcestruzzo tirati a frattazzo lungo. | relativi
giunti saranno intasati con asfalto naturale o bitume.

11.3 SOTTOFONDI PER IMPERMEABILIZZAZIONI

Il magrone di appoggio per la impermeabilizzazione sara eseguito in calcestruzzo
classe D dello spessore indicato nei disegni costruttivi o richiesto dalla Direzione
Lavori, opportunamente arricchito in superficie da uno strato di 1 - 1,5 cm di malta a
400 kg di cemento e tirato a frattazzo lungo, onde ottenere una superficie di appoggio
liscia ed uniforme come gia piu sopra menzionato.
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ART. 1l-14 TUBAZIONI IN ACCIAIO E TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO

TUBAZIONI IN ACCIAIO

14.1 TUBAZIONI PREVISTE

| tubi dovranno essere in acciaio non legato saldabile e presentare le caratteristiche
indicate nella norma UNI 6363-84 riguardante i tubi senza saldature e saldati di acciaio
non legato per condotte d'acqua, nella norma UNI 1285-68 riguardante il calcolo dello
spessore dei tubi e nella Circolare 2136 del 5.5.1966 Min.LL.PP. riguardante le
"Istruzioni per l'impiego delle tubazioni di acciaio saldate".

Le tubazioni saranno provate in officina a 29 bar.

In particolare le tubazioni dovranno essere in acciaio S275 JR (Fe 430 B) del tipo
saldato elicoidalmente con saldatura elettrica a resistenza e le estremita saranno
predisposte per saldatura di testa.delle dimensioni corrispondenti alla serie B del punto
7 della norma UNI 6363-84, con rivestimento esterno bituminoso di tipo pesante.
All'atto dell’ordinazione I'Impresa richiedera al fornitore il certificato di controllo
secondo le norme UNI 5447-64, punto 4

Le tubazioni in acciaio inox dovranno essere del tipo AlSI 304.

14.2 SUPERFICIE

| tubi dovranno risultare privi di difetti superficiali che possano pregiudicare l'impiego.
Saranno ammessi tuttavia locali leggeri aumenti o diminuzione di spessore, piccole
striature longitudinali dovute al processo di fabbricazione, purche lo spessore rimanga
compreso in ogni punto entro le tolleranze prescritte dal presente articolo.

E' ammessa l'eliminazione dei difetti purché lo spessore finale non risulti inferiore al
minimo prescritto.

14.3 FORMA

| tubi dovranno risultare ragionevolmente diritti a vista e dovranno presentare sezione
circolare entro le tolleranze prescritte.

Le estremita di ciascun tubo dovranno essere tagliate perpendicolarmente all'asse del
tubo stesso e non dovranno presentare bavature.

14.4 ESTREMITA

| tubi dovranno avere le seguenti estremita:
- per giunzioni testa a testa:
lisce, per spessore fino a 3,2 mm incluso;
smussate, per spessore maggiore di 3,2 mm
- per giunzione a bicchiere:
giunto cilindrico per tubi < = DN 125
giunto sferico per tubi > = DN 150

14.5 LUNGHEZZA

| tubi dovranno essere forniti nei seguenti campi di lunghezza da4a8moda8a 13,5
m. Eccezionalmente potranno essere fornite lunghezze diverse da concordare.

Per i tubi con lunghezza da 8 a 13,5 m sara ammesso che la fornitura, per un massimo
dell'8%, contenga tubi di lunghezza minore di 8m, ma in nessun caso minore di 4 m.

14.6 PROVE SUI TUBI

Il fornitore dovra garantire che i tubi corrispondano alle prescrizioni contenute nella
Norma UNI 6363-84 e, a richiesta del Committente, dovra rilasciare una dichiarazione
da cui risulti I'esito delle verifiche e delle prove effettuate in officina.

In ogni caso il Committente potra richiedere I'esecuzione, presso lo stabilimento di
produzione o presso laboratori specializzati, di tutte le prove previste dalla norma UNI
6363-84.
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14.7 DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DA ASSEGNARE ALLA TUBAZIONE

Premesso che la pressione nominale (PN), a temperatura ambiente, € la massima
pressione a cui possono essere sottoposti in esercizio i tubi, comprensiva pertanto
degli eventuali colpi d'ariete, lo spessore del tubo dovra soddisfare la norma UNI
1285-68 e su richiesta, per i soli tubi saldati, la circolare n° 2136 del 5 maggio 1966.

14.8 RIVESTIMENTI

14.8.1 Generalita

La protezione esterna e/o interna dovra essere concordata di volta in volta scegliendo
fra quelle sotto indicate:

Superficie esterna

Tratti aerei 1) Semplicemente bitumati
2) Verniciati con minio di piombo oleosintetico
3) Rivestimento in resina
4) Zincati per metallizzazione a spruzzo o a caldo o con vernice
Tratti interrati 1) Rivestimenti bituminosi di tipo "Normale" o "Pesante"
2) Rivestimenti in resina
Superficie interna
1) Semplicemente bitumata
2) Bitumata a spessore (per DM > 50) per centrifugazione
3) Rivestita in resina
4) Zincatura a caldo

Il rivestimento interno dovra in ogni caso corrispondere alle normative in vigore per il
contatto continuo con acqua potabile. La D.L. potra richiedere alle Autorita competenti
(USSL, Ministero Sanita, ecc.) I'esecuzione di prove e certificazioni specifiche; i costi
relativi sono a carico dell'’Appaltatore.

14.8.2 Caratteristiche dei rivestimenti

a) Rivestimento bituminoso esterno tipo "Normale", da prevedersi per condotto
interrato in ambienti e condizioni di esercizio normali.

- fondo pellicola di bitume

- protettivo strato di adeguato spessore di miscela bituminosa

- armatura doppio strato di feltro di vetro impregnato con detta miscela
bituminosa

- finitura pellicola di idrato di calcio

- Armatura
feltro di vetro: peso medio < 50 g/mq.

- Spessore del rivestimento
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DIAMETRO SPESS. DIAMETRO SPESS.
NOMINALE MEDIO NOMINALE MEDIO
mm TOTALE mm TOTALE
mm mm
- - 350--400 5
40+65 3 450500 5.5
80+00 3.5 550+600 6.5
125+100 4 650+800 7
- - 900 7.5




b)

e)

175+300 4.5 1000+1200 8
1300+1550 8.5

Rivestimento bituminoso esterno tipo "Pesante”, da prevedersi per condotte
interrate od immerse in zone accidentate ed in ambienti aggressivi e per il
convogliamento di acqua calda fino alla temperatura max di 40 °C.

Costituzione

- fondo pellicola di bitume

- protettivo strato di adeguato spessore di miscela bituminosa

- prima armatura strato di feltro di vetro impregnato con detta miscela
bituminosa

- seconda armatura strato di tessuto di vetro impregnato con detta miscela
bituminosa

- finitura pellicola di idrato di calcio

Armatura
- feltro di vetro:
- tessuto di vetro:

peso medio < 50 g/mq
peso medio > 180 g/mq.

Spessore del rivestimento

DIAMETRO SPESS. DIAMETRO SPESS.
NOMINALE MEDIO NOMINALE MEDIO
mm TOTALE mm TOTALE
mm mm
- - 35000 6
4065 4 450-+500 7
80+100 45 550+600 8
125+100 5 650+800 8.5
- - 900-+-1200 9
175+300 5.5 1300+1550 9.5

Verniciatura esterna con minio di piombo oleosintetico da prevedersi per
condotte aeree in ambienti e condizioni normali di esercizio.

Costituzione
pellicola di minio di piombo oleosintetico.

Caratteristiche
minio di piombo in resina gliceroftalica modificata con olii;
spessore medio totale: 40.

Semplice bitumatura esterna da prevedersi per condotte aeree in ambienti e
condizioni normali di esercizio e quando €& prevista l'applicazione di
rivestimento bituminoso in opera.

Costituzione
Pellicola di bitume

La zincatura esterna a spruzzo da prevedersi per condotte aeree in ambienti
atmosferici aggressivi.

Costituzione
preparazione della superficie: sabbiatura
strato di zinco

Caratteristiche
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Zinco utilizzato
titolo > 99,90% (UNI 2013)
Spessore:
strato di 60 = 70 di zinco
controllabile con metodo magnetico (UNI 4195) oppure con metodo chimico

(UNI  4238).

Aderenza:

non devono rilevarsi distacchi del rivestimento a seguito di intagli a reticolo
(UNI  5102).
f) La verniciatura esterna con vernice allo zinco da prevedersi per condotte aeree

in ambienti atmosferici aggressivi.

- Costituzione
- preparazione della superficie: sabbiatura
- pellicola di vernice ad alto contenuto in zinco.

- Caratteristiche
- polvere di zinco di elevata purezza in legante sintetico
- spessore medio totale: 40.

Q) La semplice bitumatura interna da prevedersi per il convogliamento di acque
non aggressive e condizioni normali di esercizio.

- Costituzione
pellicola di bitume

h) La zincatura interna ed esterna a caldo da prevedersi per condotte per il
convogliamento di acque aggressive e per condotte aeree in ambienti
atmosferici aggressivi.

- Costituzione
- preparazione della superficie: decapaggio
- strato di zinco

- Caratteristiche
Zinco utilizzato
titolo > 98,25% (UNI 2013)
Massa media per unita di superficie
metodo Aupperle (UNI 5741): < 400 g/mq
Uniformita
metodo Presce (UNI 5743): > 4 immersioni
Aderenza:
- per ¢ < 70: non devono rilevarsi criccature all'esame ad occhio nudo, dopo
piegamento a 90° (¢ mandrino - 16 ¢ e tubo);
- per ¢ < 70: non devono rilevarsi criccature all'esame ad occhio nudo dopo
schiacciamento fino a 12 volte lo spessore del tubo.

i) Il rivestimento bituminoso interno a spessore da prevedersi per acquedotti per
il convogliamento di acque aggressive dolci e dure, acque salmastre, acqua di
mare ed altre eventuali fluidi corrosivi.

- Costituzione
- preparazione della superficie: decapaggio - fosfatizzazione
- fondo: pellicola di bitume

- protettivo: strato di adeguato spessore di miscela bituminosa

- Spessore del rivestimento
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DIAMETRO NOMINALE SPESSORE MEDIO
mm TOTALE
mm
50+275 2
300+1550 3
) Il rivestimento interno a base di resine epossidiche, senza solventi, avra

spessore 250 micron, e dovra essere presentato il certificato di idoneita al
contatto con liquidi alimentari, cos' come stabilito dalla circolare 102/73 del
Ministero della Sanita.

14.9 PROVE SUI RIVESTIMENTI

| rivestimenti finiti dovranno essere sottoposti alle seguenti prove:

- controllo della costituzione del rivestimento: consistente nella verifica della
costituzione secondo quanto precedentemente descritto nonché della
compattezza e della buona formatura;

- prova della continuita: verra eseguita con strumento del tipo rilevatore a
scintilla (detector) capace di fornire una tensione elettrica alternata sufficiente a
mettere in evidenza eventuali discontinuita del rivestimento. La prova verra
considerata positiva per tensione compresa tra 10.000 e 15.000 volt;

- controllo dello spessore del rivestimento: dovra essere eseguito sul 3% dei tubi
rivestiti; sullo spessore medio totale verra ammessa una tolleranza pari a -
10%.

14.10 PEzzI SPECIALI

| pezzi speciali dovranno, di norma, essere ricavati da tubi aventi le stesse
caratteristiche di quelli diritti e, quando possibile, sottoposti in officina ad una pressione
di prova doppia di quella massima di esercizio, ma comungue non superiore a quella a
cui viene assoggettato il corrispondente tubo diritto.

Qualora non si possa effettuare la prova con le normali attrezzature, la stessa dovra
essere eseguita in officina ed ai valori sopra stabiliti, sul tubo di partenza.

Per pezzi speciali particolari potranno essere concordate, all'atto dell'ordinazione,
prove supplementari.

Le estremita dei pezzi speciali dovranno essere identiche a quelle dei tubi diritti della
condotta e, ove necessario, di altro tipo da precisare.

Nel caso di giunzione a flangia, salvo diversa prescrizione, queste ultime dovranno
essere del tipo "Flange libere con anello di appoggio da saldare a sovrapposizione"
forate secondo la UNI 2223-67 e per le rispettive PN.

14.11 TRASPORTO DEI TUBI PROTETTI CON RIVESTIMENTI ESTERNI

Allo scopo di mantenere efficiente la protezione con rivestimento bituminoso o altri
rivestimenti, sara opportuno, durante le operazioni di trasporto e maneggio tubi, tener
presente le seguenti raccomandazioni.

Durante le operazioni di carico e scarico, i tubi singoli o in fascio non dovranno essere
sostenuti con funi o con catene, ma con larghe bande di tela gommata od imbottita; se
i tubi hanno un diametro maggiore di 100 mm, sara opportuno manovrarli
singolarmente agganciandoli alle due estremita.

| tubi dovranno essere accatastati interponendo tra i vari strati dei listoni di legno o dei
materassini di paglia in modo che le estremita a flangia o a bicchiere non penetrino nel
rivestimento dei tubi sovrastanti o sottostanti.

Si dovra limitare l'altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento
dei tubi posti negli strati inferiori, tenendo presenti le condizioni ambientali (in particolar
modo la temperatura).

Durante il trasporto in ferrovia, nave od automezzo, i tubi dovranno essere sistemati in
modo da impedire le oscillazioni e gli sfregamenti; i montanti contro i quali poggiano i
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tubi esterni dovranno essere convenientemente imbottiti o fasciati con materiali morbidi
(paglia, stracci, ecc.).
| tubi non dovranno essere lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e
trasportati sul luogo di impiego con cura per evitare danni al rivestimento.

Si deve limitare l'altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento
dei tubi posti negli strati inferiori tenendo presenti le condizioni ambientali (in
particolare modo la temperatura).

La zona di accatastamento dovra avere una superficie di appoggio piana e priva di
ghiaia, pietre o altri oggetti acuminati che possano penetrare nel rivestimento; dovra
inoltre essere sgombrata dalla gramigna che ha il potere di intaccare i rivestimenti a
base di bitume.

14.12 SALDATURA DELLA CONDOTTA

La saldatura di testa in cantiere delle tubazioni di acciaio deve assicurare, oltre alla

tenuta idraulica, I'efficienza nelle normali condizioni di collaudo e di esercizio.

Si richiedono percio:

- materiale base atto ad essere saldato con il procedimento adottato;

- materiale d’apporto con caratteristiche meccaniche adeguate a quelle del
materiale base;

- procedimento di saldatura appropriato;

- preparazione, esecuzione e controlli della saldatura adeguati al procedimento
adottato ed alla importanza della condotta;

- saldatori qualificati.

Prima di essere assiemati i tubi dovranno essere accuratamente esaminati, con

particolare riguardo alle estremita ed al rivestimento, per accertare che nel trasporto o

nelle operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati.

| tubi dovranno anche essere puliti all'interno per eliminare ogni materiale che vi fosse

eventualmente introdotto.

Quindi, a seconda del tipo di giunzione, si avvicineranno le testate dei tubi o si

accoppieranno i bicchieri o si procedera alla loro giunzione mediante saldatura, onde

formare dei lunghi tronchi da deporre a lato dello scavo, ed in qualche caso sopra lo

scavo stesso, pronti per essere posati quando il letto di posa sara disponibile.

Nel caso di pendenze elevate e di giunti a bicchiere, i tubi dovranno essere collocati

con i bicchieri rivolti verso l'alto facilitando cosi I'esecuzione delle giunzioni.

La realizzazione dei giunti saldati in cantiere sara ottenuta, di norma, per fusione ed

apporto di acciaio al carbonio, o a bassa lega, hormalmente con saldatura manuale

all’arco elettrico con elettrodi rivestiti. Nel caso di tubazioni di spessore piccolo (Sp 3,2

mm) e di piccolo diametro (DN 80 mm) sara usato il procedimento al cannello

ossiacetilenico.

Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi

dovranno essere mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da

assicurare la corretta esecuzione e la continuita del lavoro nonché la sicurezza del

personale.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere omologati

secondo le tabelle UNI 5132.

Per i giunti a bicchiere cilindrico e sferico, prima del loro accoppiamento, le estremita

deformate a causa di danneggiamenti subiti durante il trasporto dovranno essere

ripristinate, normalmente previo adeguato riscaldo della zona interessata.

Per la saldatura di testa, quando questi tubi presentino ovalizzazioni 0 comunque un

eccessivo disallineamento anche locale delle superfici interne, si dovra usare un

accoppiatubi interno o esterno di allineamento che non dovra essere tolto prima che

sia stata eseguita la prima passata, avente una lunghezza totale non inferiore al 50%

della circonferenza del tubo e comunque uniformemente distribuita sulla circonferenza

stessa.

Prima della saldatura le estremita da congiungere dovranno risultare completamente

esenti da scorie, vernici, grasso, ruggine, terra, ecc. Le impurita eventualmente

presenti dovranno essere accuratamente rimosse con spazzole metalliche,

decapaggio a fiamma o altri mezzi idonei.
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Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore

a + 15°C; per temperature piu basse dovra eseguirsi un opportuno preriscaldo; inoltre

si evitera di effettuare saldature quando le condizioni atmosferiche per pioggia, forte

umidita, vento, siano giudicate, dal Direttore dei lavori, pregiudizievoli per la buona
esecuzione delle saldature stesse.

| saldatori terranno gli elettrodi da impiegare negli appositi fornetti riscaldatori ad una

temperatura di 40,80°C.

Il preriscaldato si rende necessario se la temperatura ambiente € inferiore a 5°C e in

ogni caso per tubi di spessore superiore a 8 mm; esso potra essere effettuato con

fiamma di qualunque tipo (bruciatori a gas propanici, ecc.) a induzione o con
resistenze elettriche.

Dovranno essere impiegati saldatori qualificati secondo le specifiche seguenti, per i

procedimenti e gli elettrodi per i quali hanno conseguito la qualifica:

- per la saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, secondo le norme UNI
4633 (Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici per tubazioni d’acciaio
dolce o a bassa lega);

- per la saldatura ossiacetilenica, secondo le norme UNI 5770 (Classificazione e
qualifica dei saldatori ossiacetilenici).

Per quanto non indicato nelle suddette norme UNI, si seguiranno le norme ANDIS

1962.

14.13 ISPEZIONE, CONTROLLO E PROVE DELLE SALDATURE

L'Amministrazione Appaltante avra il diritto di ispezionare tutte le saldature sia alla fine
dell'operazione che durante I'operazione stessa, purché cid non costituisca intralcio al
normale svolgimento del lavoro.

L'ispezione dovra essere eseguita anche saltuariamente dalla Direzione Lavori o da un
suo incaricato:

- al taglio e preparazione dei lembi;

- alla presentazione degli smussi;

- alla pulizia dei lembi dello smusso;

- al controllo visivo delle saldature di prima passata e relativa penetrazione;

- al controllo di buona esecuzione delle passate successive.

La saldatura dovra risultare esente da irregolarita e dovra avere l'aspetto di una
lavorazione accurata. Le incisioni marginali non possono superare 0,8 mm di
profondita, rispetto alla generatrice esterna del tubo passante per quel punto.
Indipendentemente da quanto sopra, su specifica richiesta della Direzione Lavori le
giunzioni saldate dovranno essere sottoposte ad una prova di tenuta che permetta di
localizzare ed eliminare le eventuali saldature difettose senza attendere il collaudo
idraulico finale. Nei vari tronchi, chiusi alle due estremita, dovra essere immessa aria
compressa a 6-7 atm mentre verranno bagnate con acqua fortemente saponata le
singole saldature.

Per tubazioni di particolari esigenze potranno essere concordati esami non distruttivi
delle saldature.

14.14 REVISIONE E RIPARAZIONE DEI RIVESTIMENTI

Prima di calare le colonne o i singoli tubi nello scavo si dovra procedere ad un'accurata
revisione del rivestimento a vista, da integrare eventualmente con l'uso di un detector
tarato a 10.000 V, per individuare le zone di lesione e ripararle. La riparazione si
eseguira asportando accuratamente tutta la parte distaccata e in via di distacco,
pulendo a mezzo di spazzola metallica la superficie scoperta e verniciandola con
vernice al bitume.

Quando la vernice sara asciutta, si applichera uno strato di bitume fuso (dello spessore
di almeno 2 mm) e si ricoprira accuratamente con tessuto di vetro imbevuto dello
stesso bitume.

La ricopertura dovra estendersi per almeno 5 cm oltre il contorno della parte lesionata.
Nel caso di piccoli difetti e di piccole avarie la riparazione potra limitarsi a semplice
sfiammatura e lisciatura con spatola.
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14.15 RIVESTIMENTO DELLE ZONE DI GIUNZIONE E DELLE ZONE DA RIPRISTINARE

La protezione della zona del giunto dovra essere eseguita con il seguente

procedimento:

- sulle estremita del rivestimento di fabbrica realizzare, con opportuno utensile,
un invito a becco di flauto;

- pulire a fondo tutta la superficie da rivestire con spazzola metallica in modo che
risulti esente da polvere, terra, scorie di saldatura ecc.; una accurata pulizia
deve essere effettuata anche su un tratto di 10 cm ca. del rivestimento
esistente sui tubi nelle parti adiacenti alla zona metallica nuda;

- applicare sulle parti sopra indicate, rese pulite ed asciutte, almeno n° 1 mano di
vernice bituminosa;

- applicare, dopo che la pellicola di vernice € ben essicata, uno strato di bitume
fuso dello spessore di almeno 2 mm; l'operazione va eseguita versando il
bitume con un mestolo nella parte superiore e spalmandolo con un tampone od
una spatola od altro idoneo sistema in quella inferiore;

- controllare con un rilevatore a scintilla, tarato per una tensione di
10.000-12.000V, lo strato di bitume o di adesivo e ripristinare la sua continuita
nei punti di scarica;

- eseguire una fasciatura in doppio strato con tessuto di vetro imbevuto di bitume
caldo, sovrapponendo la fasciatura al rivestimento preesistente per almeno 5
cm.

La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere altri tipi di fasciatura, come quella

eseguita con prodotti a freddo o mediante manicotti termoresistenti.

Per effettuare la posa, la condotta deve essere sollevata in punti ravvicinati in modo da

evitare sollecitazioni pericolose nel materiale; parimenti il rivestimento deve essere

conservato intatto impiegando sistemi idonei (esempio: fasce di tessuto a base di iuta).

14.16 PROVA IDRAULICA DELLE CONDOTTE E LORO DISINFEZIONE

La prova dovra essere effettuata per tratti di lunghezza media di 500 m; lunghezze
diverse potranno essere concordate fra Direzione Lavori e I'lmpresa in relazione al tipo
di impianto in esecuzione.

Ciascun tratto da provare dovra essere unito ai due adiacenti mediante gruppi di prova
corredati di fondello di chiusura, by-pass od elemento di sostituzione; in alternativa, su
parere favorevole della Direzione Lavori, potranno essere impiegati piatti di chiusura
oppure flange cieche nei casi in cui il tratto in prova terminera con una flangia.
L'lImpresa dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto & necessario
all'esecuzione delle prove cioé l'acqua di riempimento delle tubazioni, le pompe,
rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri registratori.

La prova verra effettuata riempiendo gradualmente d'acqua la tratta da provare e
raggiungendo la pressione stabilita mediante pompa idraulica applicata all'estremo piu
depresso della tratta stessa in ragione di non piu di un‘atmosfera al minuto primo.
Dopo il iempimento dovranno essere lasciati aperti, per un certo periodo, gli sfiati per
favorire 'uscita di ogni residuo di aria.

| singoli tratti dovranno essere sottoposti ad una pressione di prova che sia di 5 atm
pit alta della rispettiva pressione di esercizio e, comunque, non inferiore a 15 atm.

La prova avra la durata di 24 ore e non dovra in nessun caso interessare le varie
apparecchiature installate sulla tubazione.

La buona riuscita della prova sara dimostrata dai risultati riportati sul grafico del
manometro registratore.

Quando richiesto dalla Direzione Lavori ogni prova delle tratte di tubazione, dovra
essere riportata su verbale accompagnata dal diagramma registratore.

A richiesta della Direzione Lavori la prova verra effettuata a giunti scoperti con
tubazione parzialmente rinterrata. In questo caso all'inizio della prova dovranno essere
bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono risultare puliti ed
asciutti tali da permettere il controllo visivo dei medesimi da parte della Direzione
Lavori.

Qualora le prove non diano risultato favorevole, si dovra provvedere, a cura dell'lm-
presa, alle necessarie sostituzioni o riparazioni e le prove dovranno essere ripetute
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con le stesse modalita.
L'Impresa é tenuta ad eseguire a sue spese la disinfezione delle condotte secondo le
prescrizioni della USSL competente 0, in mancanza, secondo le indicazione della D.L.

14.17 RIPRISTINI

Al termine della prova, qualora sia stata effettuata a giunti scoperti, dovranno essere
effettuati i rivestimenti delle zone di giunzione e il ricoprimento del tubo in corrispon-
denza delle nicchie, seguendo gli stessi criteri previsti al paragrafo 14.15.

| ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere effettuati dall'lmpresa secondo
le prescrizioni degli Enti interessati anche per quanto riguarda i termini di tempo e le
norme di sicurezza, salvo i casi in cui la Direzione Lavori non provveda direttamente
alla loro esecuzione tramite gli Enti stessi od a mezzo di Impresa specializzata.

Il rifacimento dei manufatti, demoliti o danneggiati dai lavori, dovra eseguirsi a perfetta
regola d'arte, nel rispetto delle dimensioni preesistenti e secondo le prescrizioni dei
proprietari od enti interessati.

Nei ripristini relativi ad attraversamenti di fiumi, torrenti o corsi d'acqua in genere, la
Direzione Lavori esaminera di volta in volta la necessita di realizzare speciali difese
idrauliche mediante il rivestimento degli argini con calcestruzzo o pietrame, o mediante
la posa di blocchi, in pietra naturale o manufatti, gabbioni, buzzoni, fascinate, ecc.

Cosi pure nei ripristini relativi ad attraversamenti di canali di irrigazione o corsi d'acqua
pensili, la Direzione Lavori esaminera, di volta in volta, la necessita di eseguire il
rivestimento completo del fondo e delle sponde onde evitare infiltrazioni o rotture.

14.18 ALTRE PRESCRIZIONI NELLA POSA DEI TUBI

In presenza di altre strutture metalliche interrate si dovra tenere la condotta alla

massima distanza possibile da esse. In particolare:

a) per le condotte urbane:
nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di
30 cm, si dovra controllare anzitutto il rivestimento con particolare cura,
mediante un rivelatore a scintilla per verificarne in ogni punto la continuitd;
quindi dovra essere eseguito un rivestimento supplementare come indicato al
paragrafo 14.15 e, nell'eventualita che possano verificarsi contatti tra le
strutture, dovranno essere inseriti tasselli di materiale dielettrico (ad es. tela
bachelizzata, PVC, ecc) dello spessore di almeno 1 cm;
negli incroci si dovrd mantenere una distanza di almeno 30 cm; se
eccezionalmente la si dovesse ridurre, si dovra eseguire sulla condotta da
proteggere un rivestimento supplementare come indicato al paragrafo 14.15 ed
avente una estensione di 10 m a monte e 10 m a valle; inoltre, se esistesse |l
pericolo di contatti (ad es. per assestamento del terreno), si dovra interporre
una lastra di materiale dielettrico (ad es. tela bachelizzata, PVC, ecc.) con
spessore uguale a 1 cm, larghezza uguale a 2-3 volte il diametro del tubo
maggiore e lunghezza a seconda della disposizione delle condotte.

b) per le condotte extraurbane:
si dovra operare nei parallelismi come sopra quando la distanza si riduca a
meno di 75 cm; si dovra operare negli incroci come sopra quando la distanza si
riduca a meno di 75 cm.

Nel caso di tubi guaina, si dovranno isolare elettricamente le condotte dai tubi stessi

(ad es. negli attraversamenti stradali e ferroviari) inserendo zeppe e tasselli di

materiale elettricamente isolante, meccanicamente resistente ed imputrescibile

rispettivamente alle estremita del tubo-guaina e nell'intercapedine fra condotta e

tubo-guaina. Sara opportuno impiegare tubi-guaina dotati di adeguato rivestimento

esterno in tutti i casi in cui cid sara possibile.

Sui sostegni in calcestruzzo delle condotte aeree si dovra interporre fra le condotte e le

solette di appoggio lastre e guaine di materiale dielettrico (ad es. gomma telata, PVC,

ecc.) sia nei punti in cui la condotta & semplicemente appoggiata che in quelli in cui la

condotta & ancorata ai sostegni.

Per gli appoggi costituiti da mensole e rulli metallici si dovranno isolare elettricamente

le condotte mediante manicotti e lastre di materiale dielettrico, ad es. PVC.
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| giunti isolanti, dovranno essere installati in manufatti edilizi ed in camerette accessibili

e drenate dalle acque di infiltrazione; se non sara possibile mantenere le camerette
sicuramente e costantemente asciutte e nel caso di giunti interrati, i giunti stessi

dovranno essere opportunamente rivestiti per isolarli dallambiente esterno come

indicato nel paragrafo 14.15.

L'esecuzione degli attacchi delle derivazioni e delle utenze sulla condotta principale

dovra essere realizzata mediante giunzione saldata od a vite e manicotto.

14.19 PROTEZIONE CATODICA

14.19.1 Progettazione esecutiva della protezione catodica

Entro due mesi dalla consegna dei lavori, la ditta appaltatrice presentera all Ammini-

strazione il progetto esecutivo delle protezioni attive e passive di tutte le condotte. Il

progetto comprendera:

- la relazione sulle caratteristiche geoelettriche dei terreni attraversati;

- l'indicazione dettagliata del tipo di rivestimento esterno protettivo delle condotte
da prevedere nei singoli tratti, della posizione dei giunti dielettrici e di ogni tipo
di manufatto richiesto per l'isolamento delle condotte;

- le caratteristiche tecniche, dimensionali, d'esercizio, di posizionamento, ecc.
degli impianti di protezione catodica e degli anodi sacrificali.

Entro due mesi dalla sua trasmissione sara controllato dalla Direzione Lavori, che

potra segnalare l'opportunita di varianti od integrazioni. | controlli della D.L. e gli

eventuali suggerimenti, anche se recepiti nel progetto, non ridurranno la responsabilita

piena e globale della ditta in ordine alla perfetta rispondenza delle protezioni attive e

passive.

In ogni caso, a seguito dei detti accertamenti tecnici e delle risultanze del progetto, la

D.L. a suo insindacabile giudizio ha facolta di ordinare alla ditta appaltatrice I'uti-

lizzazione di tubazioni diverse dall'acciaio in tratti di particolare difficolta per la piena

funzionalita della protezione catodica o per la presenza di possibili interferenze con

altri servizi sottosuolo in acciaio protetti 0 meno.

Successivamente alla posa in opera delle condotte, la ditta dovra accertare lo stato

elettrico delle condotte posate individuando le eventuali necessita di apportare varianti

al precedente progetto della protezione catodica. In tale eventualitd la ditta dovra

ripresentare il nuovo progetto onde ottenere la nuova approvazione della Direzione

Lavori. Anche per quest'ultima approvazione vale quanto prima detto a proposito

dell'unica e globale responsabilita dell'Impresa.

14.19.2 Dimensionamento

L'impianto di protezione catodica dovra assicurare in ogni punto della struttura un
potenziale elettrico, misurato rispetto all'elettrodo al Cu/CuSO4, inferiore a -0,85 V nei
terreni aerobici od a -0,95 V nei terreni anaerobici.

Salvo casi eccezionali il suddetto potenziale non potra essere inferiore a -2,5V (rispetto
all'elettrodo al Cu/CuSO ).

Prima dell'installazione delle apparecchiature elettriche sara misurato l'isolamento
medio del&e tubazioni da proteggere e, nel caso che il suo valore fosse inferiore a 5000
ohm x m™~, si effettuera un'indagine elettrica per rilevare le cause e per studiare i
possibili rimedi.

L'impianto dovra essere dimensionato ed installato in modo da evidenziare le interfe-
renze elettriche su altre strutture metalliche interrate nelle vicinanze, restando in ogni
caso I'Impresa appaltatrice unica responsabile di ogni danno anche futuro indotto sulle
dette strutture.

14.19.3 Osservanza delle norme

L'impianto sara realizzato secondo le Norme CEl e la vigente legislazione antinfortuni-
stica (legge 12.2.55 e D.P.R. n° 547 del 27.4.1955 e successive integrazioni e
modifiche).
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14.19.4 Alimentatori

Gli alimentatori saranno a corrente oppure, in presenza di accentuate zone anodiche,

a tensione costante.

Gli alimentati saranno costituiti da:

- un interruttore automatico magnetotermico sull'entrata in corrente alternata,;

- un cambiatensione per l'adattamento dell'alimentatore alla rete di distribuzione
dell'energia elettrica monofase 220+380 V;

- un reattore magnetico saturabile;

- un ponte di raddrizzatori al selenio;

- un commutatore per la regolazione della tensione continua in uscita;

- un commutatore per la regolazione della corrente erogata;

- strumenti di classe |.T. per la misura della tensione ai morsetti di uscita, della
differenza di potenziale tubo/terra e della corrente erogata.

Gli alimentatori saranno dimensionati in modo che la loro potenza in uscita sia il 70%

circa di quella nominale.

Gli alimentatori con corrente nhominale di 15 A dovranno avere il gruppo trasformatore

raddrizzatore-reattore magnetico saturabile in bagno d'olio, mentre quelli con corrente

nominale minore od uguale a 15 A potranno avere il suddetto gruppo isolato in aria.

14.19.5 Dispersori anodici

| dispersori saranno dimensionati per una durata di 15 anni e potranno essere superfi-
ciali o profondi.

| dispersori superficiali saranno costituiti da anodi di grafite, di lega di ferrosilicio o di
leghe similari interrati ad una profondita minima di 1,8 m. Intorno a ciascun anodo sara
realizzato un letto di posa con polverino di coke o con bentonite ventilata tipo A. Le
connessioni dei cavi appartenenti ai vari gruppi di anodi potranno essere eseguite con
morsetti e dovranno essere successivamente protette con muffole adatte
allinterramento.

La distanza fra i dispersori e le tubazioni sara stabilita, in funzione del tracciato delle
tubazioni, del loro isolamento, della loro conduttanza elettrica, della resistivita elettrica
dei terreni in modo da avere la distribuzione di corrente lungo le tubazioni piu uniforme
possibile; tale distanza non potra comunque essere inferiore a 50 m.

| dispersori profondi saranno posti entro un foro trivellato del diametro di almeno 200
mm ed una profondita tale da avere una distanza dalle tubazioni di almeno 30 m. Gli
anodi saranno fissati ad un'asta metallica in modo da formare un'unica catena e
saranno distanziati di almeno 1,5 m l'uno dall'altro. | cavi collegati a ciascun anodo
faranno capo ad una morsettiera, posta entro una cassetta metallica a tenuta stagno
nel pozzetto di testata del dispersore verticale.

Il foro trivellato sara riempito di bentonite tipo A super ventilata fino al ricoprimento
dell'anodo piu alto.

14.19.6 Posti di misura

Posti di misura saranno realizzati in corrispondenza degli alimentatori e dei dispersori
anodici.

Il posto di misura dell'alimentatore sara costituito da una morsettiera contenuta in una
cassetta metallica a tenuta stagna, alla quale faranno capo i cavi provenienti dalle
tubazioni (cavi di corrente e di misura), dal dispersore anodico e dagli elettrodi fissi di
riferimento al Cu/CuSO,.

Il posto di misura del dispersore sara costituito da una morsettiera contenuta in una
cassetta metallica a tenuta stagna, alla quale faranno capo i cavi di collegamento
dell'alimentatore ed i cavi gruppi di anodi. La cassetta metallica avra uno sportello con
serratura e sara sostenuta da un paletto di acciaio zincato © %", fissato nel terreno con
un basamento di calcestruzzo. In casi particolari il collegamento dei cavi provenienti
dall'alimentatore e dagli anodi potra essere sistemato entro una muffola adatta per
l'interramento.

La morsettiera avra almeno 10 elementi, ognuno costituito da un morsetto con attacco
a vite, con spina a parte di prova e di collegamento tra I'entrata e l'uscita di ogni
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morsetto e con ponticello di collegamento trasversale di rame da poter installare su
ogni morsetto di uscita. 2
| morsetti saranno adatti per conduttori di sezione minima 25 mm™ e tensione nominale
500 V ca.

14.19.7 Cabine

Gli alimentatori ed i relativi posti di misura saranno contenuti entro cabine metalliche
con due mani di fondo antiruggine ed una di finitura con epossidica cotta in forno. Le
cabine saranno provviste di finestre per l'aerazione naturale e gli sportelli saranno
dotati di una serratura.

Le cabine saranno fissate con zanche ad un basamento di calcestruzzo ed avranno
una messa a terra di sicurezza, realizzati secondo le nhorme CEL.

14.19.8 Cavi di collegamento

| cavi elettrici saranno costituiti da una corda flessibile di rame stagnato con
rivestimento di gomma bultilica sotto guaina di materiale termoplastico corrispondente
al tipo G50R/4. | cavi di corrente avranno una sezione minima di 16 mm?2, con una
densita massima di corrente ammessa di 0,5 A/mm?, ed i cavi di misura una sezione
minima di 2,5 mmz2.

Non saranno accettati cavi con rotture, tagli od altri danneggiamenti al rivestimento.

| cavi interrati saranno posati ad una profondita di almeno 1 m e non saranno tesi
durante la messa in opera, ma avranno una lunghezza maggiore del 10% di quella
dello scavo per evitare rotture nel caso di assestamento del terreno.

Negli attraversamenti di strade e di manufatti e nei collegamenti fra i posti di misura
degli alimentatori e quelli dei dispersori i cavi saranno protetti da tubi guaina di PVC
del tipo pesante.

Le connessioni dei cavi sui tubi saranno saldate ed isolate con vernice bituminosa ed
uno strato di bitume applicato a caldo.

| cavi posti a vista saranno adeguatamente fissati alle pareti con idonee graffe in punti
a distanza inferiore a 50 cm, senza pero mai danneggiare l'isolamento dei cavi stessi.

14.19.9 Collegamenti equipotenziali

Questi collegamenti saranno posati a vista nei manufatti contenenti i pezzi speciali ed
avranno un rivestimento come indicato al punto precedente e le seguenti sezioni
minime:

- 25 mm? per i diametri fino a 350 mm

- 50 mm? per i diametri fino a 900 mm.

14.19.10 Giunti isolanti

| giunti isolanti saranno di tipo stagno ed avranno le estremitd smussate per saldature
di testa ed una pressione nominale di esercizio non inferiore a quella della tubazione
Su cui saranno inseriti.

Tutti i giunti isolanti saranno accompagnati dal certificato di collaudo di fabbrica.

14.19.11 Documentazione tecnica

Al termine dei lavori di protezione catodica delle tubazioni sara redatta una relazione

tecnica che comprendera:

- la descrizione dei lavori eseguiti;

- una tabella con indicati i valori delle correnti erogate degli alimentatori, delle
tensioni di morsetti di uscita e delle differenze di potenziale tubo/terra
(Cu/CuSO0,) lungo le condotte;

- gli schemi elettrici degli impianti e gli schizzi planimetrici con le posizioni degli
alimentatori, dei dispersori anodici e dei relativi posti di misura;

- le istruzioni per i controlli periodici dell'impianto di protezione catodica.
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TUBAZIONI PREISOLATE IN ACCIAIO

14.20 PREMESSA

Le presenti specifiche definiscono gli standard qualitativi, tecnico-normativi di
riferimento per la realizzazione di reti di tubazioni interrate PREISOLATE.

Le presenti specifiche si applicano nel campo di temperature fino a 130°C e pressione
fino a PN25.

14.21 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito e elencata in via indicativa e non esaustiva la principale normativa di
riferimento. Nei capitoli successivi vengono riportati ulteriori riferimenti a normative
specifiche.

- UNI EN 253:2009 - Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni
precoibentate per reti di acqua calda interrate direttamente - Assemblaggio di tubi di
servizio di acciaio, isolamento

termico a base di poliuretano e tubi di protezione esterna in polietilene

- UNI EN 448:2009 - Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni
precoibentate per reti di acqua calda interrate direttamente - Assemblaggio di raccordi
per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubi di protezione
esterna di polietilene

- UNI EN 488:2003 - Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni
precoibentate per reti di acqua calda interrate direttamente - Assemblaggio di valvole
per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo di protezione
esterna di polietilene

- UNI EN 489:2009 - Sistemi bloccati di tubazioni precoibentate per reti interrate di
acqua calda. Assemblaggio-giunzione per tubi di servizio di acciaio con isolamento
termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene

- UNI EN 14419:2009 - Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni
precoibentate per reti di acqua calda interrate direttamente - Sistemi di sorveglianza

- UNI EN 13941:2009 - Progetto ed installazione di sistemi bloccati di tubazioni
precoibentate per teleriscaldamento

- Direttiva 97/23/CE - Pressure Equipment Directive (PED).

14.22 3. DEFINIZIONI

Temperatura di progetto: Temperatura massima continua per la quale é stata
progettata la condotta

Temperature di esercizio: Temperature continuative effettive nei tubi del fluido
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Temperatura massima transitoria: Massimo valore che puo raggiungere il fluido, per un
tempo limitato e per un numero limitato di volte, senza che sia compromessa la
integrita chimica e fisica della rete
Pressione di progetto (PN): Pressione massima continua per la quale & stata
progettata la tubazione
Pressione di esercizio: Pressione continuativa effettiva nei tubi di mandata e di ritorno
del fluido termo-vettore
Tubo precoibentato: Componente rettilineo costituito da tubazione di servizio, coibente
e guaina direttamente assemblati in stabilimento
Tubo di servizio: Componente del sistema assemblato costituito da una tubazione
convogliante il fluido e a diretto contatto con esso
Guaina: Componente del sistema assemblato avente lo scopo di proteggere la
tubazione da carichi esterni, infiltrazioni e agenti aggressivi
Coibente: Componente del sistema assemblato avente lo scopo di ridurre lo scambio
di calore con l'esterno
Pezzo speciale: Componente con funzioni particolari di cambiamento di direzione,
derivazione, intercettazione, etc...
C.d.S.: "CODICE DELLA STRADA"
CND: Controlli Non Distruttivi, complesso di esami, prove e rilievi condotti impiegando
metodi che non alterano il materiale e non richiedono la distruzione o I'asportazione di

campioni dalla struttura in esame

14.23 SPECIFICHE DI FORNITURA

14.23.1 Fornitura tubi precoibentati

14.23.1.1 Caratteristiche del tubo precoibentato

| tubi e i pezzi speciali precoibentati costituiscono i componenti della rete e
garantiscono la continuitd idraulica, la coibentazione termica e la protezione
meccanica e da agenti corrosivi lungo tutto il percorso della rete.

| tubi e i pezzi speciali precoibentati sono costituiti da:

- tubo di servizio in acciaio;

- isolamento termico (coibente) a base di poliuretano;

- tubo di protezione esterna (guaina) in polietilene ad alta densita.

Le caratteristiche e le qualita del tubo precoibentato devono essere conformi alla
Norma EN 253.

La classe di isolamento deve essere Serie 1 a Norma EN 253.

Ciascuna barra deve essere contrassegnata esternamente a Norma EN 253, il
contrassegno deve essere tale da mantenersi inalterato nelle condizioni normali di

manipolazione, immagazzinamento e uso. Il marchio deve esser leggibile ad occhio
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nudo e deve essere apposto con metodi che non inficino le proprieta protettive della
guaina.
14.23.1.2 Tubo di servizio
| tubi sono realizzati in acciaio saldato P235TR1 o P235TR2 secondo Norma EN
10217-1 o acciaio senza saldatura P235GH secondo Norma EN 10217-2 o 10217-5 o
materiali equivalenti da sottoporre all'approvazione del Committente.
| valori nominali dei diametri e gli spessori minimi dei tubi devono corrispondere alla
tabella seguente:

Diametro Nominale Diametro esterno Spessore minimo

DN 25 33,70 2,3

DN 32 42,40 2,6

DN 40 48,30 2,6

DN 50 60,30 2,9

DN 65 76,10 2,9

DN 80 88,90 3,2

DN 100 114,30 3,6

DN125 139,70 3,6

DN150 168,30 4,0

DN 200 219,10 4,5

DN 250 273,00 5,0

14.23.1.3 Coibente

Il tubo di servizio deve essere avvolto senza soluzione di continuita lungo tutta la sua
superficie da un manto omogeneo di spessore uniforme di materiale isolante,
conforme alla Norma EN 253.

Il coibente & costituito da schiuma di poliuretano con conduttivita massima a 50°C:
0,027 W/m°K.

La struttura deve essere uniforme, compatta, rigida, a celle chiuse, priva di soffiature
ed inclusioni.

14.23.1.4 Guaina

Il coibente & protetto esternamente da una guaina esterna conforme alla Norma EN
253.

Il materiale ammesso per la protezione esterna, € il polietilene ad alta densita (PEAD).
Il colore del tubo in polietilene deve essere nero. La guaina deve sopportare senza
danni, anche a temperature di -20°C, le sollecitazioni meccaniche a cui vengono
sottoposti i tubi precoibentati durante le fasi di trasporto, stoccaggio, carico, scarico,
posa ed esercizio.

14.23.1.5 Sistema di rilevamento infiltrazioni e perdite

All'interno del tubo precoibentato deve essere presente un sistema in grado di rilevare

la presenza di umidita a Norma EN 14419.
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Il sistema & costituito da 2 fili nudi di rame ciascuno di sezione pari a 1,5 mm2,
annegati nel coibente ad opportuna e costante distanza dal tubo di servizio (cosiddetto
“Sistema Nordico”).
Alle estremita del tubo entrambi i fili devono fuoriuscire per una lunghezza adeguata a
permetterne la giunzione con il componente di rete adiacente.
Nella fornitura &€ compresa l'instalalzione di una centralina almeno ogni 1.500 m di

tubazione posata.

14.23.2 Fornitura pezzi speciali precoibentati

Le caratteristiche e le qualita dei pezzi speciali devono essere conformi a quanto
previsto nella Norma EN 448 e EN 14419. La classe di isolamento deve essere Serie 1
a Norma EN 253. | pezzi (fornitura e posa) sono compensati nello sviluppo lineare
della tubazione senza alcun sovraprezzo o prezzo dedicato.

Le estremita dei pezzi speciali devono essere idonee ad essere saldate di testa in
accordo alla Norma ISO 6761:1981 e devono essere libere dal coibente per una
lunghezza compresa tra 150 e 250 mm.

| pezzi speciali devono dare continuita al circuito elettrico di rilevamento perdite.
14.23.2.1 Curve

Le curve devono avere caratteristiche di resistenza meccanica e di isolamento
identiche a quelle prescritte per i tubi precoibentati.

Le curve sono normalmente raccordi prefabbricati, solo per i diametri minori o uguali a
DN80 é ammessa la produzione di curve tramite piegatura a freddo in cantiere di tubi
precoibentati.

La piegatura dei tubi in cantiere deve essere esplicitamente approvata dal
Committente e deve basarsi su apposite specifiche fornite dal produttore dei tubi.
14.23.2.2 Derivazioni

Le derivazioni possono essere sia assiali che ortogonali. Le derivazioni devono essere
del tipo forgiato a caldo. Per i diametri maggiori, previo benestare del Committente,
I'Appaltatore puo utilizzare derivazioni prodotte con altri metodi, rispondenti comungue
alla Norma EN 448.

14.23.2.3 Valvole

Le valvole devono essere conformi alla Norma EN 488.

Le valvole devono presentare le seguente caratteristiche costruttive:

- Corpo valvola: forgiato in acciaio al carbonio;

- Sfera e stelo in acciaio inox;

- Sedi di tenuta in PTFE caricato, in grado di garantire la tenuta anche alle basse
pressioni (anche mediante sistema a molla di recupero dei giochi).

Le valvole possono essere complete di dispositivi di sfiato o drenaggio.

14.23.2.4 Giunti compensatori di dilatazione termica
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| giunti compensatori di dilatazione termica devono essere del tipo assiale monouso e
devono avere provate caratteristiche di resistenza meccanica. L'avvenuto
accorciamento in seguito alla fase di prepensionamento deve essere indicata da idonei

dispositivi presenti sul giunto compensatore.

14.23.3 Fornitura altri materiali

14.23.3.1 Anelli water-stop

Gli attraversamenti murari avvengono tramite posa di anelli water-stop, ovvero
guarnizioni circolari che servono ad evitare infiltrazioni di acqua all'interno degli edifici.
Tali dispositivi sono idonei ad essere murati e garantiscono la perfetta tenuta idraulica
sia lato muro che lato tubo pur consentendo lo spostamento assiale della tubazione.
Gli anelli water-stop devono garantire una perfetta tenuta idraulica con un battente

d'acqua pari o superiore a 2,5 metri.

14.23.3.2 Cuffie water-stop

Le cuffie water-stop sono poste sulla parte terminale del coibente per evitare che
'umidita penetri nello stesso; per tale motivo sono installate ogni volta che una
discontinuita mette a nudo il coibente ed in particolare all'interno dei locali. Le cuffie
water-stop, anche mediante termoretrazione, devono garantire una perfetta tenuta sia
lato guaina sia lato tubo di servizio.

14.23.3.3 Sfiati e drenaggi

Gli sfiati e i drenaggi, a comando manuale, devono essere accessibili dall'esterno
attraverso idonei pozzetti.

Le valvole di sfiato e drenaggio non sono coibentate ma devono comunque essere
adeguatamente protette dall'aggressione chimico-fisica di agenti esterni (umidita,
stillicidio, etc..).

Il tronchetto tra la tubazione principale e lo sfiato o il drenaggio deve essere
precoibentato secondo EN 448 e terminare con una adeguata cuffia water-stop.
Diametro degli sfiati e dei drenaggi:

DN tubo precoibentato DN sfiato DN drenaggio

<803232

100 + 150 40 40

> 200 50 50

14.23.3.4 Materassini di compensazione

I materassini devono essere in resina espansa immarcescibile che garantisca una
elasticita perdurante nel tempo, devono essere in grado di assorbire in maniera
perfettamente elastica una deformazione di 30 mm, per tutta la vita utile della

tubazione.
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| materassini devono essere saldamente fissati alla tubazione o ai pezzi speciali con
corde o nastri robusti. Di seguito le misure standard dei materassini:

DN tubo precoibentato - Dimensioni standard del materassino [mm]
DN 25 330 x 1000
DN 32 330 x 1000
DN 40 330 x 1000
DN 50 330 x 1000
DN 65 480 x 1000
DN 80 480 x 1000
DN 100 680 x 1000
DN125 680 x 1000
DN150 680 x 1000
DN 200 800 x 1000
DN 250 1200 x 1000

14.23.3.5 Materiale per esecuzione muffole

| punti di giunzione tra i singoli componenti precoibentati devono essere ripristinati ad-
hoc tramite muffole in grado di garantire la continuita della coibentazione e della
protezione verso gli agenti esterni. La muffola deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ripristinare la continuita di tutti i materiali;

- trasmettere nel coibente e nella guaina gli sforzi e le deformazioni generati dalle
dilatazioni termiche del tubo di servizio;

- garantire I'impermeabilita del coibente e del tubo di servizio.

Le caratteristiche del materiale isolante (schiuma poliuretanica) e del manicotto
devono essere conformi alla Norma EN 489:2009.

14.23.3.6 Cavidotti

Il cavidotto &€ normalmente posato in asse alle tubazioni precoibentate, esso € in
polietilene ad alta densita a doppia parete a Norma EN 61386-24 (tipo N).

14.23.3.7 Nastri di segnalazione

Superiormente alle tubazioni precoibentate ed ai cavidotti devono essere posati dei
nastri di segnalazione a Norma UNI CEI 70030.

| nastri posti a protezione delle tubazioni devono recare la dicitura: “ATTENZIONE
TUBO FOGNATURA IN PRESSIONE” o equivalente; il nastro posto a protezione del
cavidotto deve recare la dicitura: “ATTENZIONE CAVIDOTTO” o equivalente.

14.23.4 Sistemadi rilevamento perdite

Il sistema di rilevamento perdite funziona attraverso i cavi del cosiddetto “sistema

nordico”. Il sistema deve essere in grado di monitorare tutta la rete.
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Il sistema deve essere in grado di localizzare in modo preciso eventuali infiltrazioni di
acqua esterna o perdite dell'acqua di rete con una precisione di £1 metro.
A seguito di motivata richiesta da parte dell'’Appaltatore e dietro specifico consenso del
Committente, possono essere esclusi dal monitoraggio i fondelli terminali della rete.
Il sistema di rilevamento all'interno dei suddetti fondelli deve comunque essere
predisposto in funzione del futuro prolungamento della rete.
All'interno di ogni edificio ed in prossimita delle cuffie water-stop deve essere installata
una morsettiera di controllo nella quale devono convergere i cavi tripolari provenienti
dal sistema di rilevamento perdite.
All'interno dell’edificio di Sottoguda deve essere posta in essere la centralina di

allarme.

14.24 SPECIFICHE DI POSA DELLA RETE

Sono a carico dell'Appaltatore le seguenti attivita di posa, espresse a titolo indicativo e
non limitativo: indagine e verifica sulla presenza ed entita dei servizi interrati o di

superficie tramite contatto con gli enti interessati;

- apposizione della segnaletica;

- delimitazione dell'area di cantiere a norma C.d.S.;

- demolizione dell'eventuale pavimentazione e rimozione di eventuali cordoli o
masselli;

- esecuzione di scavi, fosse di saldatura, opere per il drenaggio degli scavi
medesimi anche mediante mezzi di eduzione meccanici;

- sbadacchiature e opere provvisionali necessarie per il sostegno delle pareti di
scavo;

- eventuale predisposizione di passerelle metalliche carrabili e pedonali;

- creazione del letto di cls;

- trasporto dei tubi dei pezzi speciali dal deposito sino alla trincea di posa;

- posizionamento dei tubi e dei pezzi speciali per la saldatura;

- esecuzione delle saldature;

- esecuzione dei controlli sulle saldature;- esecuzione di eventuali riparazioni su
saldature, compreso il ricontrollo;

- cablaggio del sistema di rilevamento perdite e relativi test di funzionamento;

- muffolature e relative prove di tenuta;

- ricopertura dei tubi con cls fino al livello previsto a progetto;

- posa del cavidotto;;

- posa dei nastri di segnalazione;

- cementzione finale e ripristino come da specifiche ad-hoc;

- eventuale pretensionamento;

- pulizia interna delle tubazioni;

- esecuzione delle prove di tenuta idraulica e CND sulle tubazioni;

- fori murari e non, posa di anelli water-stop, installazione tubi e ripristino
muratura in corrispondenza degli attraversamenti murari;

- esecuzione delle prove di funzionamento del sistema di rilevamento perdite.

Qualsiasi rifiuto, sfrido o avanzo di lavorazione deve essere raccolto, separato in base
alla tipologia del materiale e inviato agli impianti di recupero o smaltimento autorizzati,
non sara in alcun caso tollerato l'interramento o la dispersione nell'ambiente di rifiuti di

qualsiasi natura.
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14.24.1 Movimentazione e stoccaggio

14.24.1.1 Movimentazione del materiale

Durante le operazioni di carico e scarico i tubi non devono essere sostenuti con funi o
catene, ma con larghe bande o fascioni in tela di nylon di larghezza minima 150 mm
onde evitare danneggiamenti alla guaina. E buona regola guidare il tubo, mentre &
sospeso, trattenendolo con funi.

| tubi non devono essere lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e
trasportati sul luogo di impiego con cura, per evitare danni alla guaina, al coibente e
alle estremita del tubo di servizio.

14.24.1.2 Stoccaggio dei tubi

La superficie dell'area di stoccaggio deve essere pianeggiante e ben livellata, ricavata
Ssu terreno non sassoso.

E necessario stendere un letto di sabbia di pochi centimetri, per compensare eventuali
asperita del terreno che potrebbero danneggiare la guaina. In alternativa i pezzi
possono essere accatastati su traverse di legno di larghezza sufficiente.

| tubi devono essere lasciati all'aperto il minimo tempo tecnico necessario e devono
essere opportunamente protetti dalla radiazione solare e dalle intemperie, con fogli in
materiale plastico impermeabile.

14.24.1.3 Stoccaggio dei pezzi speciali e del materiale di cantiere
L'Appaltatore provvede al ricovero dei pezzi speciali e di tutti gli altri materiali sensibili
all'acqua e alle radiazioni solari in locali o baracche atti a preservarli dalle intemperie,
dall'umidita, dai furti o vandalismi. | materassini e i cavidotti possono essere stoccati

all'aperto sotto tettoie, adeguatamente sollevati dal terreno per evitare imbibizioni.
14.24.2 Installazione

14.24.2.1 Temperatura di posa

La temperatura atmosferica al momento della posa e dell'interramento non deve
essere inferiore a 10°C o alla temperatura indicata dall'Appaltatore nel caso di
revisione delle modalita di compensazione delle dilatazioni termiche.

14.24.2.2 Posa

Prima di essere calati nello scavo, i tubi precoibentati e i pezzi speciali devono essere
accuratamente esaminati visivamente, per accertare che nel trasporto e nelle
operazioni di stoccaggio non siano stati rovinati.

Ogni barra deve essere allineata alle altre e disposta in modo che l'asse del tubo non
presenti punti di flessione e che non vi siano contro-pendenze in corrispondenza di
punti senza scarichi e sfiati.

| due tubi di mandata e di ritorno devono essere posati alla stessa profondita fatto
salvo casi particolari che devono essere esplicitamente approvati dal Committente.

La quota di posa si desume dalle sezioni di scavo allegate al presente progetto.
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14.24.2.3 Letto di cls
Il fondo dello scavo deve essere livellato cosi come indicato nelle tavole di progetto.
Si deve assolutamente evitare che dal letto fuoriescano pietre, sassi aguzzi, pezzi di
legno o altro materiale che possa danneggiare il rivestimento esterno dei tubi
precoibentati.
Dopo la posa dei tubi questi verranno rinfiancati con clse coperti fino ad una quota pari
a quella di progetto sopra l'estradosso, nel letto di cls viene posato anche il cavidotto,
con opportuno rinfianco.
14.24.2.4 Saldatura dei tubi di servizio
La saldatura del tubo di servizio avviene in nicchie di saldatura create all'uopo
allinterno dello scavo oppure a fianco dello stesso, sollevando in seguito l'insieme dei
tubi saldati e posandolo sul letto di posa all'interno dello scavo.
Le saldature devono essere a piena penetrazione con prima passata a TIG e
riempimento a TIG o in alternativa con elettrodo basico.
Prima delle operazioni di saldatura I'Appaltatore deve sottoporre all'approvazione del
Committente le qualifiche dei procedimenti di saldatura e le relative WPS, specificate e
qualificate secondo Norme EN 15607, EN 15609 e EN 15614-1.
Le saldature devono essere eseguite da personale certificato per il procedimento
utilizzato secondo Norma EN 287 e munito del Patentino di saldatura.

| materiali utilizzati per la saldatura devono essere:

- Per il procedimento TIG elettrodi secondo Norma EN 26848 e materiali
secondo Norma EN 1668.

- Per le saldature ad elettrodo rivestito elettrodi basici secondo EN 499, con
valore di resistenza allo snervamento non inferiore a quello dei materiali circostanti.

14.24.2.5 Cablaggio in linea del sistema di rilevamento perdite

Il sistema di rilevamento perdite deve essere cablato prima della muffolatura secondo
le prescrizioni fornite dal produttore dello stesso.

Il cablaggio deve essere eseguito da personale esperto.

14.24.2.6 Muffolatura

La muffolatura deve essere eseguita secondo la Norma EN 489 da personale esperto.
Detto personale deve avere sostenuto un corso di installazione tenuto dal fornitore
stesso della muffola e possedere un patentino/attestato di abilitazione all'esecuzione
delle tipologie di muffole da installare.

La schiuma poliuretanica ottenuta deve essere di qualita pari o superiore a quella delle
tubazioni precoibentate adiacenti e deve riempire completamente le cavita all'interno
della muffola.

La manipolazione dei componenti e I'eventuale smaltimento degli sfridi deve essere
fatta in conformita alle norme di sicurezza ed ambientali in vigore.

14.24.2.7 Nastri di segnalazione
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| nastri di segnalazione devono essere posizionati ad almeno 300 mm sopra la
generatrice superiore delle tubazioni da proteggere, secondo Norma UNI CEI 70030.
| nastri vanno quindi posati durante il rinterro, dopo la stesa e costipazione del primo

strato di materiale.

14.24.3 Posa pozzetti e chiusini

| pozzetti devono essere installati alla profondita prescritta nelle tavole di progetto,
eventualmente utilizzando gli appositi elementi di prolunga.

| prodotti per I'esecuzione delle sigillature tra gli elementi interni del pozzetto e tra
pozzetto e chiusino devono essere di provate caratteristiche e devono essere

sottoposti all'approvazione del Committente.

14.24.4 Pretensionamento giunti compensatori monouso

Qualora previsti a progetto devono essere installati giunti di dilatazione compensatori
mMOonNouso.

L'Appaltatore deve seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione fornite dal
produttore del giunto stesso.

A seguito dell'avvenuto pretensionamento di ogni singolo giunto I'Appaltatore deve
redigere una scheda indicante almeno:

- Codice giunto

- Temperatura di posa

- Temperatura di pretensionamento

- Accorciamento previsto

- Accorciamento misurato

14.24.5 Ingresso in edifici

Le tubazioni precoibentate devono giungere nel locale di conenssione conformemente
a quanto indicato nelle tavole di progetto.

Per gli attraversamenti murari devono essere utilizzati anelli water-stop, tali dispositivi
devono essere installati seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal produttore
degli stessi. Successivamente alla posa dei tubi si procede alla sigillatura del muro nel
rispetto delle finiture in atto per la muratura interessata.

All'interno del locale le valvole di radice devono essere installate in modo tale che un
eventuale fuoriuscita di liquido non interessi la coibentazione del circuito secondario.
L'ultimo tratto di tubo precoibentato deve essere munito di cuffia water-stop, in modo
tale da dare continuitd all'impermeabilizzazione fornita dalla guaina e proteggere |l
coibente. All'interno della cuffia water-stop & predisposto il cablaggio dei fili del sistema

di rilevamento perdite, in modo da rendere il segnale accessibile dall'esterno.
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14.24.6 Pulizia interna delle tubazioni

Al termine dei lavori di collaudo i tubi devono essere lavati all'interno con acqua
d'acquedotto, la quale potra essere addittivata allo scopo di allontanare ogni eventuale
residuo e di stendere idoneo film protettivo sulle superfici interne.

La procedura di lavaggio deve essere preventivamente concordata con il Committente.
Tutti i componenti che possono ostacolare od essere danneggiati durante I'operazione
di lavaggio devono essere rimossi prima di tale operazione e successivamente
reinstallati.

Al termine della procedura I'Appaltatore, con I'approvazione del Committente, redige

un apposito verbale.

14.25 CONTROLLIE COLLAUDI

14.25.1 Test del sistema di rilevamento perdite

Prima dell'esecuzione di ciascuna muffola deve essere predisposto un test, da
concordare preventivamente con il Committente, per verificare il corretto cablaggio
presso il giunto del sistema di rilevamento perdite.

A tal fine I'Appaltatore deve predisporre una scheda per ogni giunto riportante almeno
le seguenti informazioni:

- Codice giunto (codice saldatura se coincidente);

- Nome e cognome dell'esecutore del test;

- Data e ora di esecuzione del test;

- Apparecchio di misura utilizzato;

- Descrizione del circuito testato;

- test eseguito sui fili PRIMA del cablaggio: risultato atteso e risultato misurato;

- test eseguito sui fili DOPO il cablaggio: risultato atteso e risultato misurato.

Tali schede devono essere immediatamente messe a disposizione del Committente.

14.25.2 Prove di tenuta idraulica

L'Appaltatore deve sottoporre il circuito ad una prova di pressione idraulica e
sottoporre almeno il 10% delle saldature a Controlli Non Distruttivi (CND), come meglio
descritti in seguito.

| tempi e le modalita di tali prove saranno concordati con il Committente.

Qualora a causa di comprovati problemi tecnici o viabilistici si ritenga impraticabile la
prova di pressione, il Committente optera per l'estensione dei CND al 100% delle
saldature.

14.25.2.1 Prova di pressione idraulica

La prova viene condotta applicando alla tubazione interessata una pressione pari a 1,5
volte quella nominale utilizzando un registratore manometrico e uno o piu registratori di

temperatura del fluido, di cui uno in corrispondenza della presa di pressione.
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La prova viene condotta con acqua e si considera superata se, su un periodo di 24
ore, non si registrano cali di pressione maggiori del 0,5% del valore iniziale di
pressione.
Il valore della pressione finale va depurato degli effetti legati alla variazione della
densita e della temperatura dell'acqua e della tubazione durante il periodo di prova.
Al completamento della prova il Committente rilascia un apposito certificato.
Se nel corso delle prove si dovessero riscontrare imperfezioni nella tenuta delle
saldature, rottura dei tubi o dei pezzi speciali o deformazioni che possano pregiudicare
il corretto funzionamento dell'impianto, I'Appaltatore provvedera a sua cura e spese ad
eseguire le riparazioni e le modifiche necessarie ed alla ripetizione delle prove
idrauliche.
14.25.2.2 Controlli Non Distruttivi (CND)
La prova da preferirsi € quella dei liquidi penetranti (PT) altri tipi di CND (ultrasuoni,
termografie, radiografie, etc...) e le rispettive modalita di esecuzione e di accettazione
devono essere esplicitamente approvati dal Committente.
| Certificati CND, emessi dal personale abilitato, devono essere conformi alle
normative in vigore e contenere almeno i seguenti dati:
* Codice progressivo saldatura;
* Nome e cognome dell'esecutore del CND;
* Nome e cognome dell'esecutore della saldatura;
* Tipo di CND e relative normative di riferimento;
» Data e ora di esecuzione del CND;
« Risultati misurati del CND;
* Risultati attesi del CND;

« Livello di accettabilita della saldatura.
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ART. 11-16 TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA (P.E.A.D.)

16.1 GENERALITA

Per condotte di acque potabili potranno essere usate tubazioni in polietilene ad alta densita
(P.E.A.D.) ricavate per estrusione da materiali conformi a quanto specificato piu sotto. Le
presenti norme specificano i requisiti dei tubi e dei raccordi in polietilene (PE/MRS 10 PE100)
classificati nella serie di diametri compresi tra 16 mm ¢ 630 mm, con pressione di esercizio pari
a 16 bar.

Le tubazioni dovranno essere prodotte in conformita alla norma UNI EN 12201 — 2004. e
dovranno essere rispondenti al D.M. n°174 06.04.2004.

| requisiti descritti in queste specifiche concernono materiali, dimensioni, proprieta meccaniche,
effetti sulla qualita dell'acqua convogliata, marcatura.

Ai fini dell' applicazione delle presenti norme si dovranno considerare le seguenti definizioni:

PE/MRS 10: PE Polietilene; MRS (MINIMUM REQUIRED STRENGTH) la tensione
minima di rottura estrapolata a 50 anni, secondo una curva di regressione a 20° C, con il
metodo definito nella ISO/TR9080/2.

Per il PE/MRS 10 la tensione estrapolata deve essere non minore di 10 MPa.

HDS: Sforzo idrostatico di progetto (8 MPa nel caso di PE/MRS 10):
__MRS (MPa’
10 x 1,25

Ovalizzazione: E'la differenza tra il maggiore ed il minore dei diametri esterni misurati nella
stessa sezione trasversale retta del tubo.

MPa:  Tensione espressa in Mega Pascal (1MPa = 10,19 Kgp/cm?)
bar: Unita di pressione (1 bar =1.019 Kgp/cm?)

16.2 REQUISITI DI _ACCETTAZIONE DEL MATERIALE PER LA PRODUZIONE DI TUBI E
RACCORDI

16.2.1 Resina base

I polimerg di base dovra essere polietilene (single grade) con densita convenzionale tra 958 e

961 Kg/m* a 23° C e indice di fluidita 190°C-5Kg di 0,3 g/10min in accordo con la ISO 1183.

Questo include copolimeri di etilene e olefine; queste ultime non devono eccedere il 10% della

massa.

I tubi ed i pezzi speciali dovranno essere prodotti solo ed esclusivamente con Polietilene ad Alta

densita PE100. Il prodotto trasformato dovra rispondere ai seguenti requisiti:

- valore di MRS pari a 10 MPa;

- le curve di regressione vanno presentate con la certificazione di un laboratorio
indipendente, a sua volta munito di certificazione di conformita alle Norme 1SO 45000;

- la D.L. potra, a suo insindacabile giudizio, disporre verifiche periodiche delle suddette
curve su spezzoni di tubi prelevati in cantioere e/o presso lo stabilimento di
produzione.

Tali prove da condursi nel rispetto della EN 921 dovranno fornire i seguenti risultati:

- a20°C 12,4 MPaper T > 100 ore

- a80°C5,5MPaperT> 1650re 53 MPaperT>3320re 52MPaT >476ore

5,1 MPa per T > 688 ore 5,0 MPa per T> 1000 ore

- valore della pressione RCP critica (Rapid Crack Propagation); tale prova da condursi
secondo ISO DIS 13477, deve evidenziare per tubi con De < 250 mm, un RCP > 10 bar
alla temperatura di 0°C + 2. Per diametri superiori, ove riconosciuto necessario, la
prova verra condotta secondo EN 33478.

Eventuali evoluzioni del prodotto dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori che avra la

facolta di accettare o meno il materiale.
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11-16.2
16.2.2 Composizione

Il polimero base deve essere miscelato con additivi (antiossidanti, pigmenti, stabilizzanti nei
confronti di radiazioni UV) necessari per la lavorazione, lo stoccaggio e I'uso dei tubi.

16.2.3 Composto nero
Il nerofumo usato per la produzione del composto nero deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

- densita 1,5 g/ml - 2,0 g/ml
- solidi volatili < 9% (m/m)
- estratto di Toluene <0,1% (m/m)

- dimensione media delle particelle 0,01 pm - 0,025 pm

16.2.4 Caratteristiche del materiale usato

Il materiale usato per l'estrusione dei tubi e lo stampaggio dei raccordi deve soddisfare i

requisiti di seguito illustrati :

- contenuto del nerofumo compreso tra il 2% ed il 2,5% della massa; test condotto secondo la
I1SO 6964;

- dispersione del nerofumo < grado 3 test condotto secondo la ISO 18553 (<100 pm con test
condotto secondo la ISO/TC138 SC5N1132);

- termostabilitd OIT > 20 min a 200° C; test condotto secondo la EN728;

- dispersione del pigmento blu < 100 um: test condotto secondo la ISO/TC 138 SCS N1132.

- consentire la produzione di tubi e raccordi che rispondano alle prescrizioni del D.M. n°174
del 6.4.2004 (ha sostituito la circolare Ministero della Sanita n° 102 del 02.12.78) relative
alle caratteristiche dei materiali che sono destinati ad andare in contatto con I'acqua potabile,
nel rispetto della normativa italiana ed europea di riferimento con particolare attenzione
all'uso a scopo potabile di tubazioni in materiale plastico ed al problema della cessione ed
acquisendo tutte le certificazioni necessarie ed il parere dell'lstituto Superiore della Sanita.

16.2.5 Classificazione e designazione.

La designazione avviene mediante la specificazione del tipo di materiale (PE) e dell'appropriato
livello di resistenza minima richiesta (MRS).

Le presenti specifiche fanno esclusivo riferimento al materiale designato come PE/MRS 10 cui
corrisponde un HDS minimo pari a 8 MPa.

| costruttori dei tubi e dei raccordi dovranno dichiarare con le modalita del disposto dell'art. 4
della L. 4.1.68 n°15 (autocertificazione dichiarazione di notorieta) la provenienza della materia
prima (resina base) da usarsi o usata per l'intera produzione del materiale da impiegarsi nel
presente appalto specificando lo stabilimento di provenienza e la data di produzione rendendo
altresi possibile, I'esecuzione delle prove tendenti ad accertare la rispondenza del materiale ai
requisiti come sopra specificati.

16.3 REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI TUBI

16.3.1 Caratteristiche generali

16.3.1.1 Aspetto

All'esame visivo le superfici interna ed esterna devono presentarsi lisce, pulite, prive di scorie,
cavita e difetti superficiali che potrebbero compromettere la funzionalita della tubazione.

16.3.1.2 Colore
Le tubazioni dovranno essere di colore nero e recare delle strisce longitudinali di colore blu.
16.3.1.3 Effetti sulla qualita dell'acqua convogliata

I tubi devono rispondere alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n°174 del 6.4.2004 (ha
sostituito la circolare Ministero della Sanita n® 102 del 02.12.78) e ci0 deve risultare da apposita
certificazione ufficiale.



16.3.2 Caratteristiche geometriche

16.3.2.1 Diametri esterni e loro tolleranze

Il diametro nominale esterno De e la relativa tolleranza devono essere in accordo con la Tabella
3-1. In essa é anche riportato il valore massimo ammesso per la ovalizzazione del tubo
misurata in una qualsiasi sezione trasversale retta di esso.

Tabella 3-1 - Tubazioni in PEad/MRS 10. Tolleranze sui diametri e ovalizzazione massima

Diametro nominale esterno Tolleranza sul diametro Ovalizzazione massima
De mm mm
mm Tipo K Tipo N
20 0,3 1,2 1,2
25 0,3 1,5 1,2
32 0,3 2,0 1,3
40 0,4 2,4 1.4
50 0,4 3,0 1,4
63 0,4 3,8 1,5
75 0,5 - 1,6
90 0,6 - 1,8
110 0,7 - 2,2
125 0,8 - 2,5
140 0,9 - 2,8
160 1,0 - 32
180 1,1 - 3,6
200 1,2 - 4,0
225 1,4 - 4,5
250 1,5 - 5,0
280 1,7 - 9,8
315 1,9 - 11,1
355 2,2 - 12,5
400 2,4 - 14,0
450 2,7 - 15,6

La tolleranza sul diametro di cui alla Tabella 3-1si riferisce solo alle possibili variazioni in
aumento del diametro esterno nominale non ritenendosi accettabile alcuna variazione in
diminuizione dello stesso diametro.
La tolleranza sull' ovalizzazione é definita in base al tipo di fornitura ed al diametro. In
particolare:
Tipo K)

Per tubi avvolti in bobine

Per i diametri maggiori di De = 63 mm il valore di tolleranza dovra essere concordato.

Tipo N)
Per tubi forniti in canne.
La misura dell'ovalizzazione deve avvenire nel situ di produzione.
Tutte le tolleranze sono approssimate a + 0,1 mm.

16.3.2.2 Spessori e loro tolleranze

Gli spessori minimi per i diversi diametri di tubi PE/MRS 10 con pressioni di esercizio pari a 16
bar dovranno essere quelli riportati nella Tabella 3-2.

Tabella 3-2 - Tubazioni in PEad/MRS 10. Spessori minimi per pressione di esercizio pari a 16 bar

Diametro Nominale
esterno 63 75 90 110 | 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
De mm

Spessore s _mm 68 | 68 | 82| 100 | 114 ] 127 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6 32,2 36,3 40,9

La tolleranza ts (mm), che si riferisce solo alle possibili variazioni in aumento dello spessore s
(mm), deve rispettare in ogni punto i valori derivanti dalla formula seguente arrotondata al
decimo superiore

ts=0,1s+0,2.

16.3.2.3 Estremita dei tubi

L'estremita dei tubi deve essere pulita ed il taglio deve essere praticato ortogonalmente all'asse
del tubo con le tolleranze riportate nella Tabella 3-3.
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Tabella 3-3 - Tolleranza sui tagli

Diametro nominale Tolleranza
De mm +/- mm

90

125

180
225+315
355+500

~N W kW

16.3.2.4 Tubi avvolti in bobine

Il diametro della bobina deve essere non minore di 18 volte il diametro del tubo, ma in ogni
caso superiore a 600 mm.

16.3.3 Caratteristiche meccaniche

I campioni da sottoporre alle prove di cui ai seguenti punti a, b, d devono essere condizionati

secondo la I1ISO 921.

a) Il campione sottoposto a prova a 20° C sotto una tensione di 12,4 MPa, secondo la ISO
1167, dovra rimanere stabile per un tempo non inferiore a 100 h.

b) 1l campione sottoposto a prova a 80°C sotto una tensione di 5,4 MPa, secondo la ISO 1167,
dovra rimanere stabile per un tempo non inferiore a 165 h;.

c) Se un provino subisce una rottura duttile durante la prova di cui al punto b), in meno di 165
h, deve essere condotto il test di cui al successivo punto d).

d) Un campione sottoposto a prova a 80°C sotto una tensione di 5,0 MPa, secondo la 1SO
1167, dovra rimanere stabile per un tempo non inferiore a 1000 h.

16.3.4 Caratteristiche fisiche

Prima dei test il campione deve essere condizionato in accordo con la ISO 921.
16.3.4.1 Elasticita

Modulo elastico E pari a circa 1200 N/mmq secondo la ISO 6259.

L'elongazione percentuale a rottura, valutata secondo la ISO/DIS 6259/1.2., deve essere non
minore del 350% (valore ottimale >500%).

Il ritorno elastico longitudinale, valutato secondo la ISO 2506 a 110°C, deve essere non
maggiore del 3%.

16.3.4.2 Termostabilita

Deve permanere per un tempo non inferiore a 30 min; il test deve essere condotto a 200°C
secondo la ISO/TC 10837.

16.3.4.3 Opacita
Deve essere pari allo 0,2%; il test deve essere condotto secondo la ISO/DIS 7686.
16.3.4.4 Indice di fluidita (MFR)

Le variazioni del MFR dovute alla lavorazione devono essere inferiori al 20%. Il valore,
riscontrato secondo la 1SO 1133, deve essere pari a = 30% di quello dichiarato dal produttore.

16.3.5 Marchiatura

Tutti i tubi devono essere marchiati con un composto indelebile e con un procedimento che
preservi il tubo dall'innesco di qualsiasi fenomeno di fessurazione e rottura.

Se la marchiatura avviene a stampo, deve essere usato un colore diverso dal colore base del
tubo.

Le informazioni apposte devono essere leggibili ad occhio nudo. La serie completa di
informazioni deve essere apposta in corrispondenza di due opposte generatrici. Devono essere
riportate le seguenti informazioni:

1) Marchio di fabbrica;

2) La sigla "PE/MRS 10 ACQUA", ovvero "PE/MRS XX ACQUA" in cui XX & il valore del
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MRS qualora questo sia maggiore di 10;

3) Il diametro esterno (in mm);

4) La classe di pressione (in bar);

5) La denominazione completa della materia prima utilizzata;

6) La data di produzione (almeno mese ed anno).

Tutti i tubi devono riportare un riferimento al lotto ordinato e prodotto, e un numero di
identificazione per ogni tubo prodotto.

16.3.6 Prova di tenuta idraulica

La prova deve essere eseguita sull'intera quantita dei tubi ordinati. | tubi devono essere provati
per la pressione per mezzo di acqua e sotto condizioni ambientali. L'acqua nei tubi &
pressurizzata ad un valore di 1,5 volte la pressione nominale del tubo ordinato. Questa pressione
deve essere raggiunta entro 30 secondi e la prova eseguita per una durata di non meno di 2
minuti (UNI 11149). Durante la prova, i tubi non devono riportare segni di dispersione
deformazioni locali o altre irregolarita.

La prova sara certificata ed i risultati registrati. Il risultato & considerato positivo se nessuno dei
tubi riportera diffetti o perdite. Anche se ci fosse in un solo tubo un difetto o una perdita la
prova deve essere ripetuta sui due tubi con i numeri di serie precedenti e i due tubi con i numeri
di serie successivi a quelli che non hanno superato la prova.

Il risultato deve essere 100% positivo; in complesso anche se una prova dovesse essere negativa
il lotto deve essere rifiutato.

La D.L.si riserva il diritto di essere presente alle prove e richiedere sempre ulteriori prove sui
tubi ordinati e scelti a sua indiscussa discrezione per una quantita che non superi il 20% di ogni
lotto prodotto

16.4 REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI RACCORDI

16.4.1 Categorie

I raccordi normalizzati nelle presenti specifiche possono appartenere ad una delle seguenti
categorie:

1) raccordi con manicotto elettrosaldato;

2) raccordi saldati di testa.

16.4.2 Caratteristiche generali

16.4.2.1 Aspetto

All'esame visivo le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite, prive di scorie,
cavita e difetti superficiali. Le sezioni terminali devono presentare un taglio netto.

16.4.2.2 Colore
Il colore dei raccordi deve essere nero.
16.4.2.3 Effetti sulla qualita dell'acqua convogliata

I raccordi devono rispondere alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. n°174 del 6.4.2004
(ha sostituito la circolare Ministero della Sanita n° 102 del 02.12.78) e cio deve risultare da
apposite certificazioni ufficiali.

16.4.3 Caratteristiche geometriche

16.4.3.1 Manicotti elettrosaldati

Le dimensioni caratteristiche dei manicotti elettrosaldati misurate secondo la 1SO 3126 devono

essere conformi a quelle riportate in Tabella 4-1, secondo il seguente significato dei simboli:

- diametro nominale De: diametro nominale esterno del tubo con il quale si intende
collegabile il raccordo.

- diametro D1: diametro interno medio nella zona di fusione.
-L1: profondita di penetrazione del tubo all'interno del raccordo.
-L2: lunghezza nominale della zona di fusione.

Tabella 4-1 - Manicotti elettrosaldati

11-16.5



Diametro Nominale D4 L, L

De mm mm mm min max
20 20,1 10 20 37
25 25,1 10 20 40
32 32,1 10 20 44
40 40,1 10 20 49
50 50,1 10 20 55
63 63,2 11 23 63
75 75,2 12 25 70
90 90,2 13 28 79
110 110,3 15 32 82
125 125,3 16 35 87
140 140,3 18 38 92
160 160,4 20 42 98
180 180,4 21 46 105
200 200,4 23 50 112
225 2254 26 55 120

| connettori elettrici devono essere conformi alla ISO/CD 8085-3.

16.4.3.2 Collari di presa elettrosaldabili

Le dimensioni caratteristiche devono essere conformi ai valori riportati nella Tabella 4-2.

Tabella 4-2 - Collari di presa

16.4.3.3 Curve

Le dimensioni caratteristiche devono essere conformi ai valori indicati nella Tabella 4-3 e nella

Tabella 4-4.

Tabella 4-3 - Curve

PN 10
D D, D, L h
mm mm mm mm mm
110 32 26 100 95
40 32 100 95
50 40 100 95
63 50 100 100
125 32 26 110 95
40 32 110 95
50 40 110 95
63 50 110 100
140 32 26 120 95
40 32 120 95
50 40 120 95
63 50 120 100
160 32 26 130 95
40 32 130 95
50 40 130 95
63 50 130 100
180 32 26 135 95
40 32 135 95
50 40 135 95
63 50 135 100
200 32 26 135 95
40 32 135 95
50 40 135 95
63 50 135 100
225 32 26 145 95
40 32 145 95
50 40 145 95
63 50 145 100

De
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mm mm mm mm

20 2,3 17 21

25 2,3 20 24

32 2,3 30 34

40 2.4 40 44

50 3,0 50 53

63 3,8 63 67

75 4,5 73 81

90 54 38 95

110 6,6 108 113

Tabella 4-4 - Curve
De S L mm
mm mm
o=30° a=45° a=60° a=90°

110 6,6 115 146 165 235
125 7.4 167 203 224 304
140 8,3 169 209 233 322
160 9,5 171 217 245 347
180 10,7 224 276 307 421
200 11,9 178 210 250 400
225 13,4 187 229 269 438
250 14,8 197 244 283 475
280 16,6 209 261 310 520
315 18,7 222 281 337 573
355 21,1 238 304 367 633
400 23,7 255 330 400 700
450 26,7 275 358 438 776

16.4.3.4 Riduzioni

Le dimensioni caratteristiche devono essere conformi ai valori indicati nella Tabella 4-5.

Tabella 4-5 - Riduzioni

D] Sq D2 Sy Z
mm mm mm mm mm
125 7,4 110 6,6 65
140 8,3 110 6,6 50
125 7.4 50
160 9,5 110 6,6 90
125 7,4 65
140 8,3 65
180 10,7 110 6,6 90
125 7,4 80
140 8,3 75
160 9,5 70
225 13,4 200 11,9 92
250 14,8 200 11,9 84
225 13,4 62
280 16,6 200 11,9 110
225 13,4 88
250 14,8 88
315 18,7 200 11,9 140
225 13,4 118
250 14,8 97
280 16,6 71
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D] Sq D2 Sy Z
mm mm mm mm mm
355 21,1 225 13,4 153
250 14,8 131
280 16,6 105
315 18,7 75
400 23,7 250 14,8 170
280 16,6 144
315 18,7 114
355 21,1 79
450 26,7 280 16,6 188
315 18,7 157
355 21,1 122
400 23,7 84

16.4.3.5Bout

Le dimensioni caratteristiche devono essere conformi ai valori indicati in Tabella 4-6.

Tabella 4-6 - Bout

De s hy h, hy D, D,
mm mm mm mm mm mm mm
20 2,3 7 13 50 27 45
25 2,3 9 13 50 33 58
32 2,3 10 13 50 40 68
40 2.4 11 15 50 50 78
50 3,0 12 15 50 61 88
63 3,8 14 18 50 75 102
75 4.5 16 20 50 89 122
90 5.4 17 20 80 105 138
110 6,6 18 25 80 125 158
125 7.4 18 20 80 132 158
140 8,3 18 28 80 155 188
160 9,5 18 28 80 175 212
180 10,7 20 30 80 180 212
200 11,9 24 40 100 232 268
225 13,4 24 30 100 235 268
250 14,8 25 40 100 285 320
280 16,6 25 30 100 291 320
315 18,7 25 40 100 335 370
355 21,1 30 40 100 373 430
400 23,7 33 45 120 427 482
450 26,7 46 60 120 514 585

La tolleranza su hqvale 1,5 mm in aumento e 0,5 mm in diminuizione.

La tolleranza su D1 vale 0,5 mm in aumento; non & ammessa alcuna variazione di

diminuizione.

La tolleranza su D2 vale 0,5 mm in aumento; non & ammessa alcuna variazione di d D2 in

diminuizione.

16.4.3.6 Flange libere

Le flange devono essere realizzate secondo le norme DIN 2002 in acciaio tipo FE 37 (ASTM A
105). Le caratteristiche geometriche devono essere conformi ai valori indicati nella Tabella 4-7.
In questa ultima si & indicato con De il diametro esterno del tubo in PE, e con DN il diametro

nominale dei pezzi speciali in ghisa o acciaio da accoppiare al tubo in PE.

Tabella 4-7 - Flange libere

D1 in

De
mm

DN
mm

D;
mm

Dy
mm

D,
mm

n® fori
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De DN DY D, D, s f n° fori r
mm mm mm mm mm mm mm mm
20 15 95 28 65 16 14 4 3
25 20 105 34 75 16 14 4 3
32 25 115 42 85 16 14 4 3
40 32 140 51 100 16 18 4 3
50 40 150 62 110 16 18 4 3
63 50 165 78 125 18 18 4 3
75 65 185 92 145 18 18 4 3
90 80 200 108 160 20 18 8 3
110 100 220 128 180 20 18 8 3
125 100 220 135 180 20 18 8 3
140 125 250 158 210 22 18 8 3
160 150 285 178 240 22 22 8 3
180 150 285 184 240 22 22 8 3
200 200 340 238 295 24 22 8 3
225 200 340 238 295 24 22 8 3
250 250 395 290 350 26 22 12 3
280 250 395 290 350 26 22 12 3
315 300 445 340 400 26 22 12 3
355 350 505 377 460 26 22 16 4
400 400 565 430 515 32 26 16 4
450 500 670 520 620 34 26 20 6

g) Tolleranze sugli spessori

La tolleranza ts (mm), che si riferisce solo alle possibili variazioni in aumento dello spessore s
(mm), deve rispettare in ogni punto i valori derivanti dalla formula seguente arrotondata al
decimo superiore

ts=0,1s+0,2.

16.4.4 Caratteristiche meccaniche

I raccordi possono essere sottoposti a prova di resistenza meccanica sia singolarmente con un

tronco di tubazione sia come parte di un assemblaggio comprendente pit di un raccordo.

Gli assemblaggi devono essere preparati con componenti (tubi e raccordi) appartenenti alla

medesima classe di pressione.

I campioni da sottoporre alle prove di cui ai successivi punti a), b), d), devono essere

condizionati secondo la ISO 921.

La tensione sara calcolata utilizzando le dimensioni del tubo utilizzato nell'assemblaggio.

a) Il campione sottoposto a prova a 20° C sotto una tensione di 12,4 MPa, secondo la ISO 1167,
dovra rimanere stabile per un tempo non inferiore a 100 h.

b) Il campione sottoposto a prova a 80°C sotto una tensione di 5,5 MPa, secondo la 1ISO 1167,
dovra rimanere stabile per un tempo non inferiore a 165 h.

c) Se un provino subisce una rottura duttile durante la prova di cui al punto b), in meno di 165
h, deve essere condotto il test di cui al successivo punto d).

d) Il campione sottoposto a prova a 80°C sotto una tensione di 5,0 MPa, secondo la ISO 1167,
dovra rimanere stabile per un tempo non inferiore a 1000 h.

16.4.5 Caratteristiche fisiche

16.4.5.1 Condizionamento
Prima dei test il campione deve essere condizionato in accordo con la ISO 921.
16.4.5.2 Termostabilita

Deve permanere per un tempo non inferiore a 30 min; il test deve essere condotto a 200°C
secondo la ISO/TC 10837.

16.4.5.3 Opacita
Deve essere pari allo 0,2%; il test deve essere condotto secondo la ISO/DIS 7686.
16.4.5.4 Indice di fluidita (MFR)

Le variazioni del MFR dovute alla lavorazione devono essere inferiori al 25%. Il valore,
riscontrato secondo la ISO 1133 (metodo 18) deve essere pari a £ 30% di quello dichiarato dal
produttore.
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16.4.6 Marchiatura

Tutti i raccordi devono essere marchiati con composto indelebile con un procedimento che
preservi il raccordo dall'innesco di qualsiasi fenomeno di fessurazione e rottura.

Se la marchiatura avviene a stampo, deve essere usato un colore diverso dal colore base del
raccordo.

Le informazioni apposte devono essere leggibili ad occhio nudo. Devono essere riportate le
seguenti informazioni:

1) Marchio di fabbrica;

2) La sigla "PE/MRS 10 ACQUA", ovvero "PE/MRS XX ACQUA" in cui XX ¢ il valore del
MRS qualora questo sia maggiore di 10;

3) Il diametro esterno (in mm);

4) La classe di pressione (in bar);

5) La denominazione completa della materia prima utilizzata;

6) La data di produzione (almeno mese ed anno).

16.5 CERTIFICATI DI PROVA E DI QUALITA

| certificati di prova e di qualita emessi da Istituto Ufficiale e presentati dalla Impresa, saranno
ammessi qualora il fabbricante dei tubi in polietilene sia in grado di dimostrare lI'uniformita nel
tempo della propria produzione. In ogni caso non saranno ammessi certificati risalenti ad oltre
un biennio precedente la data di fornitura e subordinati alla dimostrazione che i tubi vennero
prelevati e contrassegnati da un delegato dell'lstituto in cui sono state eseguite le prove.
L'accettazione di tali certificati non esclude che, a giudizio della Direzione Lavori, possano
venir eseguite ulteriori prove in cantiere come descritto al Capitolato.

16.6 POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI, PROVE DI TENUTA DELLE CONDOTTE E LORO
DISINFEZIONE

La minima profondita di posa dalla generatrice superiore del tubo dovra essere di m 1,00 ed in
ogni caso sara da valutare in funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo, del
diametro della tubazione.

In linea di massima la larghezza del fondo dello scavo deve essere tale da lasciare liberi 10 cm

da ogni lato del tubo, ed in ogni caso dovra essere sufficiente da permettere una sistemazione

corretta del fondo ed il collegamento della tubazione se fatto nello scavo.

Prima della posa in opera del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale

incoerente, quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 15 ¢cm, sul quale

verra posato il tubo che verra poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo
stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice
superiore.

Il riempimento successivo dello scavo potra essere costituito dal materiale di risulta dello scavo

stesso per strati successivi costipati.

L'assiemaggio della condotta pud essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della

condotta per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono

essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremita, i tubi inoltre

saranno tagliati perpendicolarmente all'asse.

| terminali dei tratti gia collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere

temporaneamente isolati devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di

materiali estranei.

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere

sorretti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.

Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle

tensioni se bloccato alle estremita prima del riempimento, si dovra procedere come segue:

- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovra essere eseguito su tutta
la condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna.

Il riempimento si consiglia nelle ore meno calde della giornata;

- si procedera, sempre a zone di 20 + 30 m avanzando in una sola direzione e possibil-
mente in salita: si lavorera su tre tratte consecutive e si eseguira contemporaneamente il
ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) in una zona, il ricoprimento fino a 15 + 20
cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta pit
avanzata;
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- si potra procedere a lavoro finito su tratte piu lunghe solo in condizioni di temperatura
pill 0 meno costante.
Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle
estremita della tratta di condotta dovra sempre essere mantenuta libera di muoversi e
I'attacco ai pezzi speciali e all'altra estremita della condotta dovra essere eseguito dopo
che il ricoprimento ¢ stato portato a 5 + 6 m dal pezzo da collegare.
L'Impresa deve eseguire a sue spese le prove di tenuta delle condotte con le regole
fissate per le tubazioni di ghisa nonche eseguire la disinfezione delle condotte secondo
le prescrizioni della ASL competente o, in mancanza, della D.L..

16.7 GIUNTI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE

| giunti per tubazioni in polietilene saranno eseguiti per saldatura. L e testate dei tubi saranno
preparate controllando l'ortogonalita dello smusso rispetto all'asse del tubo ed eventualmente
procedere alla loro rettifica. Lo smusso va quindi ripulito con carteggiatura badando a non
riscaldare troppo il polietilene.

La saldatura del polietilene ad alta densita potra avvenire con 2 sistemi:

- con termoelementi

- a gas caldo.

La saldatura dei tubi sara generalmente eseguita di testa con termoelementi; la saldatura
d'angolo per la preparazione di pezzi speciali con gas caldo.

Le saldature vanno eseguite da personale specializzato e con attrezzature idonee.

16.8 BLOCCHI DI ANCORAGGIO

Tutte le spinte derivanti dai cambiamenti di direzione della condotta, da cambiamenti di
diametro o da diramazioni debbono essere contrastate da blocchi di ancoraggio proporzionati in
base al diametro delle tubazioni, alla pressione di collaudo ed alla consistenza del terreno
attraversato.
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ART. [I-19 POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI E MANUFATTI SCATOLARI

19.1 GENERALITA

La posa in opera di qualunque tipo di tubazione o manufatto dovra essere preceduta,
gualora non emergano specifiche indicazioni, dallo studio esecutivo particolareggiato
delle opere da eseguire, in modo che possano individuarsi con esattezza i diametri
ottimali delle varie tubazioni ed i relativi spessori. Lo studio sara completo di relazioni,
calcoli, grafici e quant'altro necessario per individuare le opere sotto ogni aspetto, sia
analitico che esecutivo.

Dovranno peraltro essere rispettate le "Norme tecniche relative alle tubazioni” di cui al
D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. n. 61/1986) e la relativa Circolare applicativa 20 marzo
1986, n. 27291.

Prima della posa delle tubazioni, I'lmpresa procedera al ricontrollo del tracciamento e
dei capisaldi dei condotti secondo i profili altimetrici e planimetrici di progetto,
approvati dalla Direzione Lavori e con le varianti che potranno essere disposte dalla
Direzione Lavori stessa.

Le condutture dovranno risultare rettiinee ed a pendenza costante fra vertice e
vertice.

L'lImpresa procedera quindi, con l'ausilio di stadie, canne graduate e livello a
cannocchiale, al picchettamento dei vertici e dei tratti rettilinei della tubazione sul
fondo degli scavi.

Con riferimento a detti picchetti verra ritoccato e perfettamente rettificato il fondo dello
scavo, predisponendo ove previsto, I'eventuale aggottamento dell'acqua e I'eventuale
letto di posa.

Verranno quindi predisposti trasversalmente allo scavo delle dime o delle modine di
riferimento su cui verranno tracciati con precisione I'asse dell'allineamento tra vertice
e vertice nonché una distanza costante sul piano di posa per il controllo delle livellette
delle tubazioni.

| tubi verranno calati nella trincea con mezzi adeguati a preservare l'integrita sia della
struttura che del rivestimento e verranno disposti nella giusta posizione per
I'esecuzione delle giunzioni facendo riferimento ad un filo armonico teso fra modina e
modina. Nell'operazione di posa si deve evitare che entrino nell'interno della condotta
detriti o corpi estranei di qualunque natura o che venga danneggiata la superficie
interna del tubo.

Prima di essere calati nelle trincee tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente
nellinterno dalle materie che eventualmente vi fossero depositate: quindi saranno
controllati per accertare che non vi siano rotture, crepe, soffiature o camere d'aria.
Ogni tratto di condotta dovra essere disposto e allineato in modo che l'asse del tubo
unisca con uniforme pendenza i diversi punti di tracciato fissati in modo da
corrispondere perfettamente all'andamento planimetrico ed altimetrico del progetto.

In particolare non saranno ammesse deviazioni dall'asse o contropendenze. Nel caso
che nonostante tutto questo si verificassero, I'Impresa dovra rettificare la tubazione,
compreso la rimozione del tratto gia posato e ricostruirlo nel modo prescritto. Tutti i
maggiori oneri derivanti da queste operazioni saranno a totale carico dell'lmpresa.
Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale. | bicchieri debbono
essere rivolti verso i punti di quota maggiore. | tubi debbono essere disposti in modo
da poggiare sul sottofondo previsto per tutta la loro lunghezza.

Durante la fase di posa in opera delle tubazioni il fondo dello scavo dovra rimanere
all'asciutto e non si procedera ai rinfianchi o al ricoprimento se prima la tubazione non
sia stata provata idraulicamente. Durante il compattamento della sabbia o del
calcestruzzo di rinfianco si dovra assolutamente evitare di spostare il tubo dall'asse di
progetto. La sabbia per i sottofondi, rinfianchi e coperture, sara conforme a quanto
prescritto al punto 7.2.2.

Ogni onere connesso alla posa in opera di tubazioni in presenza di altri servizi
(sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e rallentamenti, ecc.) € a carico del-
I'lmpresa essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco.
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19.2  GIUNTI ED ANCORAGGI

L'esecuzione delle giunzioni dei tubi siano esse di tipo a bicchiere 0 a manicotto,

guando non specificatamente indicato dal fabbricante dei tubi, avverra come segue:

- si puliscono accuratamente le superfici sia esterne che interne dei giunti e degli
anelli di tenuta in gomma o in materiale polimero; si lubrificano con prodotti
adatti le sedi del giunto;

- si traccia sulla parte esterna del tubo un segno ad una distanza dall'estremita
pari alla profondita di imbocco del bicchiere o del manicotto, diminuita di un
massimo di 10 mm;

- si esegue il centraggio del tubo da imboccare con il manicotto od il bicchiere, e
si introduce a mezzo di leve o di tiranterie la canna nel manicotto o nel bicchiere
sino a che il segno tracciato non si trovi sul piano frontale del giunto in oggetto.
guesta posizione non dovra essere oltrepassata.

| giunti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica. Se durante la prova idraulica si

verificassero delle perdite, I'Impresa dovra smontare, riparare e/o a giudizio della

Direzione Lavori sostituire gli elementi del giunto.

La prova di tenuta idraulica delle tubazioni destinate a funzionare a pelo libero si

esegue di norma su una tratta compresa fra le due camerette chiudendo le estremita

della tubazione con otturatori muniti di raccordi per la introduzione dell'acqua e

I'evacuazione dell'aria.

La prova di tenuta ha esito positivo quando, fissata la quota piezometrica del

riempimento al livello stradale e comunque non inferiore a 3 m, rispetto al fondo tubo,

si determinano perdite misurate nell'arco di tempo di almeno 1 ora, inferiori a 0.2 litri
per mq di superficie interna e per ora.

Le spinte che si esercitano sulle pareti interne del tubo in corrispondenza dei

cambiamenti di direzione (orizzontali e verticali), o di sezione, debbono essere

contrastate con adatti ancoraggi in calcestruzzo, all'occorrenza anche armato.

19.3 TuBI, RACCORDI ED APPARECCHI

| tubi, i raccordi e gli apparecchi da impiegare, del tipo e dimensioni prescritte,
dovranno avere le caratteristiche indicate nel presente Capitolato o quelle piu
particolari o diverse eventualmente specificate in Elenco.

La posizione esatta in cui dovranno essere posti i raccordi o gli apparecchi dovra
essere riconosciuta od approvata dalla Direzione; di conseguenza restera determinata
la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa dovra essere formata con
il massimo numero possibile di tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle
giunture; restera quindi vietato l'impiego di spezzoni, ove non riconosciuto
strettamente necessario per le esigenze d'impianto. In difetto I'Appaltatore dovra, a
tutte sue spese, procedere al corretto rifacimento della tubazione rimanendo peraltro
responsabile degli eventuali danni nonchée delle maggiori spese per tale fatto
sostenute dall'Amministrazione.

19.4 TRACCIATIE SCAVI DELLE TRINCEE

Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni dovranno essere costituiti da tratte
rettilinee (livellette) raccordate da curve: I'andamento serpeggiante, sia nel senso
alimetrico che planimetrico, dovra essere quanto piu possibile evitato. Dove le
deviazioni fossero previste con impiego di pezzi speciali, il tracciato dovra essere
predisposto con angolazioni corrispondenti alle curve di corrente produzione od alle
loro combinazioni (curve abbinate).

La larghezza degli scavi, al netto delle eventuali armature, dovra essere tale da
garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in rapporto alla profondita,
alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di giunti da eseguire;
peraltro, in corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali, da effettuarsi
entro lo scavo, dovranno praticarsi nello stesso delle bocchette o nicchie allo scopo di
facilitare I'operazione di montaggio. Questo senza costituire per I'Appaltatore diritto a
maggiori compensi.

La trincea finita non dovra presentare sulle pareti sporgenze o radici di piante ed il
fondo dovra avere andamento uniforme, con variazioni di pendenza ben raccordate,
senza punti di flesso, rilievi od infossature (maggiori di 3 cm), in modo da garantire
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una superficie di appoggio continua e regolare.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle
acque pluviali e che siano interessate da cadute di pietre, massi, ecc. che possano
danneggiare le tubazioni e gli apparecchi. Del pari si evitera, con rinterri parziali
eseguiti a tempo debito (con esclusione dei giunti), che verificandosi nonostante le
precauzioni l'inondazione dei cavi, le condotte possano riempirsi 0, se chiuse agli
estremi, possano essere sollevate. Di conseguenza ogni danno, di qualsiasi entita,
che si verificasse in tali casi per la mancanza delle necessarie cautele, sara a tutto
carico dell'Appaltatore.

19.5 SCARICO DAI MEZZ| DI TRASPORTO

Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovra essere effettuato con tutte le
precauzioni atte ad evitare danni di qualsiasi genere, sia alla struttura stessa dei tubi,
che ai rivestimenti. L'agganciamento a mezzo gru dovra essere eseguito utilizzando
appositi ganci piatti rivestiti di gomma od a mezzo di opportune braghe di tela
gommata di adeguata robustezza; in ogni caso sara vietato I'aggancio a mezzo di
cappio di funi metalliche.

Qualora lo scarico avvenisse a mezzo di piano inclinato, questo dovra avere
pendenza non superiore a 45° e tavole sufficientemente rigide e rivestite.

19.6 PULIZIA DEI TUBI ED ACCESSORI

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo od apparecchio dovra essere
accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo;
dovra evitarsi inoltre che nell'operazione di posa detriti od altro si depositino entro la
tubazione provvedendo peraltro, durante le interruzioni del lavoro, a chiuderne
accuratamente le estremita con tappi di legno.

19.7 POSA IN OPERA DEI TUBI O MANUFATTI SCATOLARI

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d'opera lungo il tratto di condotta da
eseguire, I'Appaltatore fara porre e quotare, con canne metriche e livello a
cannocchiale, dei picchetti, e cio sia nei punti di fondo della trincea corrispondenti alle
verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della tubazione, sia in punti
intermedi, in modo che la distanza tra i picchetti non superi i 15 metri.
Successivamente verra ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa
predisponendo il letto di posa.

| tubi verranno calati nelle trincee con mezzi adeguati a preservarne lintegrita e
verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle giunzioni. Quando i tubi
non fossero eccessivamente pesanti, il calo nei cavi potra essere eseguito a mano
(per profondita comunque fino a 1,50 m e bordi di scavo sufficientemente stabili). |
singoli elementi saranno calati il piu possibile vicino al posto di montaggio, cosi da
evitare spostamenti notevoli lungo i cavi.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di
condotta dovra essere disposto e rettificato in modo che l'asse della tubazione unisca
con uniforme pendenza diversi punti fissati con appositi picchetti, cosi da
corrispondere esattamente allandamento planimetrico ed altimetrico stabilito nelle
planimetrie e nei profili di progetto o comunque disposti dalla Direzione Lavori. In
particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non
fossero previsti sfiati 0 scarichi; ove cio si verificasse, I'Appaltatore dovra a proprie
spese rimuovere le tubazioni e ricollocarle in modo regolare come da prescrizione.
Nessun tratto di tubazione dovra essere posato in orizzontale.

Gli assi dei tubi consecutivi appartenenti a tratte di condotta rettilinea dovranno essere
rigorosamente disposti su una retta. Saranno comunque ammesse deviazioni fino ad
un massimo di 5° (per i giunti che lo consentono) allo scopo di permettere la
formazione delle curve a largo raggio. | tubi dovranno essere disposti in modo da
poggiare per tutta la loro lunghezza.

19.8 POSA IN OPERA DEI RACCORDI, APPARECCHI ED ACCESSORI

L'impiego dei raccordi e degli apparecchi dovra corrispondere alle indicazioni di
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progetto ed a quelle piu particolari che potra fornire la Direzione Lavori. La messa in
opera dovra avvenire in perfetta coassialita con l'asse della condotta, operando con la
massima cautela per le parti meccanicamente delicate. In particolare dovranno poi
osservarsi le seguenti norme:

- i pezzi a "TI" ed a croce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto
all'asse della tubazione, con la diramazione orizzontale o verticale secondo
prescrizione;

- le saracinesche di arresto saranno collocate nei punti previsti in progetto o
comunque indicati dalla Direzione Lavori; di norma avranno lo stesso diametro
della tubazione;

- le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti piu depressi della
condotta, tra due rami di pendenza contrari, ovvero all'estremita di una condotta
isolata. Le saracinesche saranno generalmente posate verticalmente, entro
pozzetti 0 camere in muratura;

- gli sfiati automatici, da collocarsi o nei punti culminanti della condotta, ed al
termine di tronchi in ascesa, ovvero alla sommita dei sifoni, saranno posti in
opera mediante appositi raccordi con diramazioni verticali. Gli sfiati saranno
sempre preceduti da una saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo;

- le scatole di prova, da inserirsi nelle tubazioni nei punti che all'atto
dell'esecuzione saranno indicati dalla Direzione, potranno essere con
diramazione tangenziale per scarico, oppure senza, secondo le indicazioni che
saranno date dalla stessa.

19.9 GIUNZIONI IN GENERE

Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun
tipo di materiale, con le prescrizioni piu avanti riportate e le specifiche di dettaglio
indicate dal fornitore.

Le giunzioni non dovranno dar luogo a perdite di alcun genere, qualunque possa
essere la causa determinante (uso, variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo
sia in prova, che in anticipato esercizio e fino a collaudo. Ove pertanto si
manifestassero delle perdite, [I'Appaltatore sara tenuto ad intervenire con
immediatezza per le necessarie riparazioni, restando a suo carico ogni ripristino o
danno conseguente.

19.10 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni da adibire a condotta di acqua potabile dovranno essere
scrupolosamente sottoposte a pulizia e lavaggio, prima e dopo le operazioni di posa,
ed inoltre ad energica disinfezione da effettuare con le modalita prescritte dalla
competente Autorita comunale o dalla Direzione Lavori. Ove non diversamente
specificato comunque, la disinfezione verra effettuata immettendo nella condotta 20
kg di grassello di calce per ogni tratto posato di lunghezza non superiore a 500 m;
l'acqua di calce sara scaricata durante i lavaggi.

L'immissione del grassello o I'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere
ripetuti tutte le volte che dovessero rinnovarsi le prove delle tubazioni, e questo senza
alcun particolare compenso per I'Appaltatore.

19.11 PROVA DELLE TUBAZIONI

L'Appaltatore sara strettamente obbligato ad eseguire le prove dei tronchi di tubazione
posati al piu presto possibile e pertanto dovra far seguire immediatamente alla
esecuzione delle giunzioni la costruzione delle murature di contrasto e di ancoraggio.
Contemporaneamente dovra disporre il rinterro parziale dei tubi nei tratti di mezzeria,
curando che i giunti rimangano scoperti. Successivamente, non appena scaduti i
termini di stagionatura delle murature anzi dette, dovra attuare tutte le operazioni per
l'esecuzione delle prove. Di conseguenza tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi,
che possano derivare alle tubazioni, alle trincee, ai lavori in genere ed alla proprieta
dei terreni, a causa di eventuali ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale
carico dell'Appaltatore.

Le prove saranno effettuate per tronchi di lunghezza media di 500 m restando pero in
facolta della Direzione aumentare o diminuire tali lunghezze. Ciascun tratto da provare
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sara collegato con il precedente e con il seguente mediante scatole di prova destinate
a ricevere le paratoie di arresto dell'acqua.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto sara necessario per
la perfetta esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte delll Amministrazione.
Dovra approvvigionare quindi I'acqua per il riempimento delle tubazioni (pure nel caso
che mancassero gli allacciamenti alla rete od a qualunque altra fonte di
approvvigionamento diretto), i piatti di chiusura, le pompe, i rubinetti, i raccordi, le
guarnizioni, i manometri registratori e le opere provvisionali di ogni genere. |
manometri dovranno essere muniti di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio
ufficiale.

19.12 RINTERRI

Per il rinterro dei cavi per la posa delle tubazioni si utilizzeranno, salvo diversa
disposizione, i materiali provenienti da cave di prestito regolarmente autorizzate,
procurate a cura e spese dell'Appaltatore ed approvate dalla Direzione Lavori previa
l'esecuzione delle relative prove presso laboratori ufficiali onde accertare la
rispondenza alle caratteristiche descritte nei relativi prezzi di elenco e nelle norme del
presente Capitolato.

In conformita ai disegni di progetto, ad una distanza di cm 20 sulla generatrice
superiore della tubazione, dovra essere posto in opera un nastro rivelatore in
polipropilene di colore bleu e larghezza non inferiore a cm 40 realizzato a maglia
rettangolare a fili piatti con incorporata una bandina metallica anticorrosiva onde
facilitare il rilevamento della esatta posizione delle condotte interrate mediante
l'utilizzo di apparecchiature elettromagnetiche.

Tale nastro rivelatore dovra avere resistenza alla massima trazione non inferiore a
Kg/m 400 ed allungamento unitario a rottura superiore allo 8% e dovra avere inoltre
applicato un nastro stampato con la scritta " ATTENZIONE - TUBO PER
ACQUEDOTTO ovvero PER FOGNATURA".

Sono a totale carico dellimpresa e si intendono gia compensati con il prezzo di
aggiudicazione la eliminazione dei corpi estranei voluminosi, quali trovanti di roccia,
massi, grosse pietre, ciottoli e simili, che potrebbero lesionare i manufatti durante i
rinterri 0, a costipamento avvenuto, determinare la concentrazione di carichi sui
condotti.

Il rinterro sara effettuato rincalzando i tubi lateralmente con materiale arido a
granulmetria fine e minuta ed avendo cura che non vengano a contatto degli eventuali
rivestimenti pietre o quant'altro possa costituire fonte di danneggiamento, restando
I'Appaltatore unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alle
condotte in dipendenza dei modi di esecuzione del rinterro.

Nell'eseguire i rinterri, si dovra distinguere tra il rincalzo della tubazione, il riempimento
della fossa e la sistemazione dello strato superficiale.

Il rincalzo si estende dal fondo della fossa fino ad un'altezza pari all'asse del condotto;
esso deve essere sempre realizzato con sabbia o ghiaietto salvo diversa indicazione
riportata nei disegni di progetto. La compattazione dovra essere eseguita a mano, con
apparecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati della tubazione.

Subito dopo il rincalzo della canalizzazione, seguira il riempimento della fossa, da
effettuarsi stendendo il materiale in successivi strati, di spessore tale da assicurare,
con impiego di apparecchiature scelte in relazione alla natura del materiale stesso, un
sufficiente costipamento, senza che la tubazione sia danneggiata.

Oltre l'altezza di 20 cm sulla generatrice superiore delle tubazioni, il rinterro sara
eseguito per strati successivi di altezza non maggiore di 30 cm, regolarmente spianati
e bagnati ed accuratamente costipato fino a raggiungere un peso secco dell'unita di
volume (Od > 1,85 t/m?3 e questo fino al piano strada

Resta comunque stabilito che I'Appaltatore dovra verificare le condizioni statiche delle
tubazioni in rapporto anche ai carichi ovalizzanti e pertanto lo stesso sara l'unico
responsabile degli eventuali danni che dovessero verificarsi per insufficiente
ricoprimento o per mancanza od inidoneita delle protezioni.

19.13 TUBAZIONI DI ACCIAIO

| tubi di acciaio dovranno rispondere, per i rispettivi tipi, alle norme di accettazione di
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cui al presente Capitolato.
| tubi protetti con rivestimenti bituminosi dovranno essere accatastati in modo che le
estremita a flangia od a bicchiere non penetrino nel rivestimento dei tubi sopra o
sottostanti; tra i vari strati si dovranno quindi interporre dei listoni di legno di
protezione o meglio dei materassini di paglia. Si dovra anche limitare l'altezza delle
cataste per evitare lo schiacciamento dei rivestimenti tenendo presenti le condizioni
ambientali di temperatura.
Lo sfilamento dovra essere eseguito con tutte le precauzioni necessarie per evitare
danni ai tubi ed al loro rivestimento.
Potranno essere del tipo con "giunto a sovrapposizione "e con "giunto di testa". Le
giunzioni con saldatura a sovrapposizione saranno di norma adottate nelle tubazioni
per condotte d'acqua. Appartengono a questo tipo i giunti a bicchiere cilindrico
(costruito, di norma per tubi fino a DN 350), a bicchiere sferico (DN 150 + 900) ed a
bicchiere sferico con camera d'aria (realizzato per consentire la giunzione con
saldatura anche per i tubi dotati di rivestimento interno).
In tutti i casi i tubi dovranno essere accoppiati in asse, in modo che la saldatura si
verifichi in posizione corretta.
Per la migliore riuscita delle giunzioni saldate, di norma all'arco elettrico, I'Appaltatore
dovra studiare, in accordo con la Direzione Lavori, quale sia il numero pit conveniente
degli strati di saldatura (passate) per ogni cordone, il calibro pil conveniente
dell'elettrodo per ogni passata e la piu conveniente velocita di avanzamento delle
saldature. In ogni caso le saldature dovranno essere eseguite da personale di provata
capacita.

19.14 TUBAZIONI DI GHISA

| tubi di ghisa sferoidale dovranno rispondere, per I'accettazione, ai requisiti prescritti
al presente Capitolato.

19.14.1 Giunzioni flangiate

Adoperate normalmente per il collegamento dei tubi a raccordi ed apparecchi,
saranno realizzate mediante unione, con bulloni a vite, di due flange poste
all'estremita dei tubi (o raccordi od apparecchi) fra le quali sia stata interposta una
guarnizione di piombo in lastra di spessore non inferiore a 5 mm. Le guarnizioni
avranno forma di anello, il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi da
congiungere e quello esterno uguale al corrispondente "collarino” della flangia.

Sara assolutamente vietato I'impiego di pit anelli nello stesso giunto. Qualora pertanto
fossero necessari maggiori spessori tra le flange, questi dovranno essere realizzati in
ghisa e posti in opera con guarnizioni sui due lati. Guarnizioni di cuoio o di gomma,
con interposto doppio strato di tela, potranno del pari essere impiegate, comunqgue su
esplicita autorizzazione della Direzione Lavori e sempre con spessore minimo di 5
mm.

| dadi dei bulloni dovranno essere stretti gradualmente e successivamente per coppie
di bulloni posti all'estremita di uno stesso diametro. |l serraggio sara effettuato a
mezzo di chiave dinamometrica. Successivamente la rondella di piombo sara ribattuta
energicamente sul perimetro, con adatto calcatoio e martello, onde aumentare le
caratteristiche di tenuta.

19.14.2 Giunzioni elastiche con guarnizione in gomma

Verranno ottenute per compressione di una guarnizione di gomma, inserita in un
apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, sulla canna del tubo imboccato. Il
bicchiere dovra presentare un adatto profilo interno cosi da permettere anche le
deviazioni angolari del tubo consentite dalla guarnizione.

Per l'esecuzione della giunzione, dopo accurata pulizia delle parti, si spalmera
un‘apposita pasta lubrificante (da fornirsi a corredo dei tubi) nella sede di
alloggiamento della guarnizione, all'interno della guarnizione stessa e nel tratto
terminale della canna da imboccare. Si sistemera quindi l'anello di gomma nel
bicchiere dopo di ché, marcata sul tubo la profondita di imbocco, si introdurra lo
stesso nella esatta posizione con apposito apparecchio di trazione.

La profondita di imbocco dovra essere pari alla profondita del bicchiere diminuita di 10
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mm e questo onde consentire le deviazioni angolari consentite dal giunto.

19.14.3 Giunzioni elastiche con guarnizioni in gomma e controflangia

La giunzione sara realizzata per mezzo di una apposita controflangia fissata con
bulloni la cui estremita, opportunamente sagomata, appoggera sull'esterno del
bicchiere. La tenuta e l'aderenza saranno assicurate dalla compressione di una
guarnizione di gomma posta all'interno del bicchiere, ottenuta con l'incuneamento
dell'anello interno ed il serraggio dei bulloni della controflangia.

Nel montaggio del giunto, il serraggio dei bulloni dovra essere effettuato con
progressione numerica alternata (curando cioé che non vengano serrati di seguito due
bulloni adiacenti o comunque compresi in un angolo di 120°) e con il controllo
dinamometrico delle coppie di serraggio. Tale controllo dovra essere ripetuto dopo la
prova idraulica.

19.15 TUBAZIONI DI GRES

19.15.1 Generalita

Dovranno essere realizzate, in quanto ai materiali, con tubi di grés (ordinario o
ceramico) rispondenti alle caratteristiche di accettazione di cui al presente Capitolato.
La posa sara di norma effettuata su massetto di conglomerato cementizio magro, con
successivo rinfianco in materiale arido. Quando la tubazione dovesse venire installata
in terreni sottoposti al transito di carichi pesanti, il rinfianco sara allargato, fino a
costituire un manto a spessore (la misura di tale spessore, che comunque sara
ricavata mediante calcolo, dovra essere non inferiore a 5 cm).

La posa delle tubazioni orizzontali dovra essere iniziata dal punto di scarico,
collocando i tubi con manicotto verso monte. Gli allacciamenti delle tubazioni
secondarie verranno eseguite mediante pezzi speciali (giunti) con bracci a 45°
curando, per quanto possibile, di evitare I'impiego di giunti a due bracci (giunti doppi).
In corrispondenza a tali giunti o nei punti di deviazione, ed inoltre ogni 35 + 40 m nelle
tubazioni ad andamento rettilineo, dovranno essere predisposti dei pozzetti o delle
camerette che permettano l'ispezione e la pulizia della tubazione.

Le giunzioni potranno essere effettuate, in rapporto alle prescrizioni ed alle condizioni
di posa, sia in maniera semirigida che in maniera plastica ed elastica, quest'ultima
dovendosi comunque ritenere norma contrattuale se non diversamente e
specificamente disposto.

19.15.2 Giunzioni semirigide

Verranno realizzate in opera con l'impiego di stoppa o corda di canapa catramata e
malta di cemento. La corda dovra essere uniformemente imbevuta e sufficientemente
secca. Verra avvolta attorno alla testa del tubo e quindi, ad infilaggio avvenuto, ben
compressa a stecca e mazzuolo fino a riempire, con eventuali aggiunte di altri giri di
materiale, circa 1/3 della profondita del bicchiere.

Si provvedera dopo al controllo, alla rettifica ed al fissaggio della tubazione nell'esatta
posizione e quindi alla sigillatura del giunto, mediante pasta di puro cemento 425,
comprimendo il legante nella restante parte del bicchiere e lisciando a cazzuola fino a
realizzare un raccordo con inclinazione verso l'esterno.

19.15.3 Giunzioni plastiche a caldo

Verranno realizzate in opera, per la sigillatura delle tubazioni con giunti a bicchiere,
mediante corda di canapa catramata e mastice bituminoso versato a caldo.
L'esecuzione delle giunzioni plastiche a caldo verra effettuata su tubi perfettamente
puliti ed asciutti, previa verniciatura delle estremita da congiungere con lo stesso
mastice da impiegare nella giunzione. Applicata la corda catramata, come in
precedenza descritto, si fissera attorno all'estremitd del tubo ed a contatto del
manicotto dell'altro un anello di gomma a sezione trapezoidale e di seguito, formato
nel punto di unione delle due estremitd del nastro un imbuto di argilla, si versera con
tazza a becco il mastice fuso fino a rifiuto.

Eseguita la giunzione, l'anello verra mantenuto fino a completo indurimento del
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materiale colato, proteggendo nello stesso tempo i tubi giuntati da possibili scosse.

19.15.4 Giunzioni plastiche a freddo

Verranno realizzate mediante nastri plastici o mastici spatolati a freddo, con materiali
e modalita esecutive rispondenti alle norme DIN 4062. | prodotti dovranno avere
consistenza plastico-dura ed essere compatibili con le vernici di pretrattamento che,
comungue, dovranno essere applicate.

19.15.5 Giunzioni elastiche

Verranno realizzate con l'interposizione di anelli di gomma naturale o sintetica montati
in opportune sedi anulari dei tubi, oppure mediante l'accoppiamento di tubi con
giunzioni prefabbricate in stabilimento, attraverso la colatura di resina poliuretanica
liquida attorno alla punta ed all'interno dei bicchieri dei manufatti.

19.15.6 Prove

Ogni tratto di tubazione dovra essere provato, se non diversamente prescritto, ad una
pressione non inferiore a 0,5 kgf/cm? (0,05 MN/m?2) misurata nel punto piu alto, e per
le giunzioni poliuretaniche, fino ad una pressione di 1,5 kgflcm? (0,15 MN/m2).
Quest'ultimo valore, comunque, se espressamente richiesto e per giunzioni non
angolate.

19.16 TUBAZIONI DI POLIETILENE

19.16.1 Generalita

Le tubazioni in argomento saranno realizzate, salvo diversa prescrizione, con tubi di
polietilene rispondenti ai requisiti di cui al presente Capitolato. La posa in opera
avverra nel rispetto delle prescrizioni di progetto, tenendo presenti le nhorme generali e
la pubblicazione n° 10 dell'lstituto Italiano dei Plastici (Raccomandazioni sulla
installazione delle tubazioni di polietilene alta densita nella costruzione di acquedotti).
Nelle tubazioni interrate, la minima profondita di posa rispeto alla generatrice
superiore dei tubi dovra essere di 0,90 m, ed in ogni caso sara da valutare in funzione
dei carichi, del pericolo di gelo e del diametro.

Ove pertanto durante i lavori si verificassero condizioni piu gravose di quelle previste
di norma in progetto (per tronchi di limitata lunghezza), si dovra procedere ad opere di
protezione tali da ridurre le sollecitazioni sulle pareti dei tubi ai valori stabiliti per la
classe di spessori prescelta.

Le tubazioni andranno poste in opera in conformita agli elaborati progettuali, su
apposito letto di materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto) dell'altezza
minima di cm 10. Con lo stesso materiale sara eseguito il rinfianco delle tubazioni ed il
loro ricoprimento per una altezza non inferiore a cm 20 oltre la generatrice superiore.
Dato il sensibile allungamento dei tubi in polietilene con i salti termici, sara opportuno
eseguire la posa nelle ore serali o al mattino con temperature prossime a quelle
riscontrabili nell'esercizio delle condotte. Occorre tenere presente questo fatto anche
per il posizionamento di collegamenti flangiati, immissioni e, se esistono, punti fissi.

In corrispondenza dei giunti dovranno essere scavate delle nicchie onde evitare che
la tubazione resti appoggiata sui giunti stessi. Le nicchie verranno costruite dopo
ultimato lo scavo a fondo livellato e dovranno avere la profondita minima
indispensabile per consentire I'operazione di montaggio e giunzione.

19.16.2 Giunzioni dei tubi in polietilene PE MRS 10

Le giunzioni fra tubo e tubo oppure fra tubo e raccordo o apparecchiature, etc.
dovranno rientrare, secondo i casi, nelle seguenti tipologie: saldatura testa a testa,
saldatura a manicotto termico, a serraggio meccanico (tipo Giboult), a flangia libera
con collarino di appoggio, o a flangia libera.

Per ognuno dei sistemi adottati I'appaltatore sottoporra alla D.L. relazioni esplicative e
disegni quotati dai cui si evincano chiaramente le caratteristiche fisiche e dimensionali
degli elementi costituenti la giunzione.



11-19.9
19.16.3 Giunzione per saldatura

Esse dovranno essere eseguite sempre

- da personale qualificato in possesso di licenza rilasciata da Ente abilitato ed in corso
di validita;

- con idonee apparecchiature, tali da garantire le minime possibilita di errore nelle
temperature, nelle pressioni e nei tempi;

- in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva
polverosita).

19.16.4 Saldaturatesta atesta

19.16.4.1 Generalita

E usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e tra tubo e raccordo in PEad quando
quest'ultimo & predisposto in tal senso. Questo tipo di saldatura viene realizzata con
termoelementi, costituiti in genere da piastre di acciaio inossidabile o di lega di
alluminio, rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con
uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze
elettriche o0 a gas con regolazione automatica della temperatura.

19.16.4.2a) Preparazione delle testate da saldare

Le testate dei manufatti dovranno essere preparate per la saldatura testa a testa
creando la complanarita delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere
manuali per i piccoli diametri ed elettriche per i diametri e gli spessori piu alti; queste
ultime devono avere velocitd moderate per evitare il riscaldamento del materiale. Le
testate cosi predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi;
nel caso cio avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri
solventi clorurati.

19.16.4.3b) Esecuzione della saldatura

| due pezzi da saldare verranno quindi posizionati e bloccati con due ganasce
collegate con un sistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione
controllata sulla superficie di contatto.

Il termoelemento verra inserito fra le testate che saranno premute contro la sua
superficie. Il materiale passera quindi allo stato plastico formando un leggero
rigonfiamento.

Al tempo previsto il termoelemento verra estratto e le. due testate saranno premute
l'una contro l'altra alla pressione sotto indicata sino a che il materiale non ritornera allo
stato solido. La saldatura non dovra essere rimossa se non quando la zona saldata si
sara raffreddata spontaneamente alla temperatura di circa 60°C.

19.16.4.4c) Determinazione dei parametri della saldatura testa a testa

La ditta fornitrice dei tubi, una volta determinato il materiale per la produzione dei tubi
secondo le modalith descritte al presente Capitolato, dovra determinare per ogni
spessore e diametro delle tubazioni i parametri da applicare durante I'operazione di
saldatura testa a testa il cui ciclo € compsto dalle seguenti fasi:

1) Regolarizzazione- Durante questa fase le estremita dei tubi sono pressate sul
termoelemento per portare a fusione una parte del materiale che formera un
rigonfiamento sia verso la parte interna che verso la parte esterna dello spessore
della tubazione

2) Riscaldamento- La pressione sard notevolmente diminuita, e per una certa
lunghezza il materiale della tubazione € portatato a fusione.

3) Allontanamento del termoelemento-La pressione delle testate sul termoelemento
viene annullata ed il termoelemento stesso viene allontanato il piu rapidamente
possibile

4) Saldatura e raffreddamento- Le testate dei tubi vengono riportati a contatto ad una
certa pressione sino a quando abbassatasi la temperatura sotto un certo valore
puod considerarsi conclusa l'operazione di saldatura.

| parametri da stabilire per le quattro fasi sono:

- temperatura del termelemento;

- pressione delle testate dei tubi sul termoelemento durante le fasi 1), 2), 4);
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- durata delle fasi 1) 2) 3) 4).
| parametri di saldatura dovranno essere tali che un tronchetto contenente una
saldatura testa a testa condizionato secondo la ISO 291 venga ritenuto idoneo dai test
previsti nel presente Capitolato.
Inoltre, la bonta del procedimento dovra essere testata con prove di trazione secondo
WIS 4-32-13.
| disegni, e le relazioni contenenti le specifiche e i parametri per I'esecuzione della
saldatura testa a testa dovranno essere munite, per l'invio alla D.L., del visto del
fornitore dei tubi.

19.16.4.5d) Unita di controllo per I'esecuzione di una perfetta saldatura

Tutte le operazioni descritte saranno eseguite e controllate automaticamente da una

unita di controllo programmabile che determinera i tempi di esecuzione di tutte le fasi

della saldatura in funzione del diametro , dello spessore della tubazione e della

temperatura esterna.

Tale unita di controllo dovra avere le seguenti caratteristiche:

Parametri programmaubili:

- Temperatura del termoelemento

- Pressione di preriscaldamento

- Pressione di contatto

- Tempi di preriscaldamento

- Velocita di giunzione delle testate

- Tempi di raffreddamento

- Controllo della fresatrice e dello chassis di allineamento

- Interruzione della saldatura in caso di non conformita dei parametri

- Pilotaggio logico della saldatura per tutte le situazioni anomale

- Memorizzazione dei dati su supporto magnetico con la possibilitd di uscita su
stampante dei dati registrati per ogni singola saldatura

- Routine autodiagnostica

L'intervento manuale dell'operatore sara quindi limitato nella pulizia delle testate della

tubazione e nel loro serraggio nello chassis di allineamento, nell'inserimento da

tastiera all'unita di controllo dei dati tipo di tubo e numero dell'operatore, e nel

controllo ottico dello stato finale della saldatura.

19.16.4.6e) Classificazione di saldatura ben eseguita

Una saldatura é ben eseguita quando:

- e priva di inclusioni

- e priva di fessurazioni

- vi € una completa coesione del materiale fuso alle estremita delle tubazioni

19.16.4.7f) Controllo di una saldatura

Ogni saldatura ad un controllo visivo dovra presentare le seguenti cartatteristiche:

- ciascun rigonfiamento dovra essere arrotondato su tutta la circonferenza della
tubazione (Fig. V-1)

- i due rigonfiamenti dovranno essere della medesima dimensione

- K (Fig. V-1) non deve essere nullo.

- Le superfici dei rigonfiamenti dovranno essere lisce e dall'aspetto opaco

- I " RETREINT " del tubo non dovra oltrepassare il 10% dello spessore della
tubazione

Inoltre sul 20% delle giunzioni (saldature) eseguite ogni giorno in opera la Direzione

Lavori potra disporre un controllo di tipo non distruttivo con apparecchiatura ad

ultrasuoni.

L'eventuale presenza di difetti comportera un raddoppio dei controlli. Se il numero dei

giunti difettosi dovesse superare il 10% della produzione giornaliera l'intero tratto

dovra essere smontato e rifatto.

19.16.5 Saldatura della raccorderia per elettrofusione

19.16.5.1Generalita
La saldatura per elettrofusione si esegue riscaldando elettricamente la raccorderia
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(manicotti, collari di presa ecc.) entro la quale & incorporata una resistenza elettrica
che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene.
L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la
tensione adatta per ogni diametro di manicotto e ne determina automaticamente i
tempi di fusione.

19.16.5.2a) Preparazione del tubo e dellaraccorderia da saldare

Per una buona riuscita della saldatura ci si dovra accertare che le superfici interessate
alla giunzione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti
da impurita di qualsiasi genere ed in particolare modo prive di umidita ed untuosita. Le
parti che si innestano nel manicotto dovranno essere precedentemente raschiate con
un coltello affilato onde togliere l'ossidazione superficiale del materiale. La raccorderia
elettrosaldabile non pud e non deve essere raschiata. La raccorderia dovra essere
immagazzinata entro i propri imballi, e comungue in luogo non esposto ai raggi solari.

19.16.5.3b) Esecuzione della saldatura

La saldatura non dovra essere forzata in alcun modo, la giunzione dovra essere
mantenuta bloccata nel posizionatore fino ad esaurimento del tempo di
raffreddamento e cioé se non fino a quando la temperatura superficiale esterna del
manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50°C.

Qualora, durante il processo di saldatura, si verificasse una interruzione, € possibile
ripetere l'operazione, attendendo il completo raffreddamento prima di ricollegare |l
raccordo alla saldatrice o di reimpostare il tempo totale di saldatura.

E' ammessa una sola ripetizione del processo di saldatura.

19.16.5.4¢c) Determinazione dei parametri della saldatura per elettrofusione

La ditta fornitrice dei tubi, una volta determinato il materiale per la produzione dei tubi
ed il tipo di raccorderia, dovra determinare per ogni spessore e diametro delle
tubazioni e tipo di raccordo i parametri da applicare durante l'operazione di saldatura
che sono:

- tempo di saldatura;

- tensione di alimentazione.

Tali parametri di saldatura dovranno essere tali che un tronchetto contenente un
raccordo elettrosaldato condizionato secondo la ISO 291 venga ritenuto idoneo dai
test previsti nel presente Capitolato.

| disegni, e le relazioni contenenti le specifiche e i parametri per I'esecuzione di un
raccordo elettrosaldato dovranno essere munite, per l'invio alla D.L., del visto del
fornitore dei tubi.

19.16.5.5d) Unita di controllo per I'esecuzione di una perfetta saldatura.

Tutte le operazioni per l'esecuzione di una perfetta saldatura, saranno eseguite da
una saldatrice auto/manuale con funzione di controllo automatica svolta da un'unita
programmabile che determinera i tempi di esecuzione di tutte le fasi della saldatura in
funzione del diametro , dello spessore della tubazione del tipo di raccorderia e della
temperatura esterna.

Tale unita di controllo dovra avere le caratteristiche di essere protetta dalle
sovratensioni di alimentazione, di avere un controllo elettrico di frequenza, per
compensare l'alta induttanza di alcuni generatori, di eliminare il picco di corrente
iniziale.

Parametri programmaubili:

- Tempo di saldatura

- Identificazione dell'operatore

Segnalazione errori:

- problema di alimentazione

- problema nel raccordo

- problema di tensione tra saldatrice e raccordi

- problema di corrente tra saldatrice e raccordi

- errore conteggio tempi

Memorizzazione dei dati su supporto magnetico con possibilita di uscita su stampante
dei dati registrati per ogni singola saldatura.

L'intervento manuale dell'operatore sara quindi limitato nella pulizia della testata della



11-19.12
tubazione e della raccorderia e nel loro serraggio nello chassis di allineamento,
nell'inserimento da tastiera all'unita di controllo dei dati, tipo di tubo e numero
dell'operatore, e nel controllo ottico dello stato finale della saldatura.

19.16.6 Giunto a serraggio meccanico tipo gibault, con tenuta mediante
quarnizione elastomerica

Tale tipo di giunzione potra essere effettuata su ogni tipo di tubo, anche fra tubi di

materiale diverso, purché abbiano lo stesso diametro esterno.

Qualunque sia la forma esterna ed il tipo di serraggio con cui questo giunto é

realizzato, € necessario che la sua lunghezza utile, ossia la distanza assiale fra le due

guarnizioni, sia non inferiore alla somma delle massime variazioni lineari che possono

verificarsi per effetto termico nei due tronchi da congiungere, pit una quantita variabile

dai 30 ai 100 mm. in relazione al diametro dei tronchi stessi.

La giunzione dovra essere effettuata secondo il seguente ordine di operazioni

A. provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere ed assicurarsi
che siano integre;

B. infilare le estremita dei due tubi nel giunto meccanico ed assicurarsi che
ciascuna di esse sia introdotta per lunghezza corrispondente ad almeno 1/3
della lunghezza del manicotto, badando, perdo, che esse non vengano a
contatto tra di loro;

C. infilare i bulloni, le rondelle ed i dadi attuandone il serraggio a croce.

19.16.7 Giunto con ancoraggio mediante anello ghiera di graffaggio

Tale tipo di giunzione dovra essere realizzata secondo il seguente ordine di
operazioni:

a) tagliare il tubo nella lunghezza richiesta;

b) separare le parti dal raccordo e montarle sul tubo: prima che la ghiera seguita
dall'anello di serraggio conico, curando che questo sia disposto nella direzione esatta,
cioé con la parte terminale maggiore verso il raccordo;

c¢) infilare il tubo nel corpo del raccordo fino a che non oltrepassi la guarnizione
elastomerica e tocchi la battuta interna del corpo del raccordo.

d) accostare I'anello di serraggio conico al corpo del raccordo ed avvitare strettamente
la ghiera al raccordo stesso.

19.16.8 Giunto aflangialibera con collare di appoggio

Tale tipo di giunzione potra essere effettuato anche fra tubi di materiale diverso o per
il collegamento a pezzi speciali. Si realizza con flange scorrevoli infilate su collari
saldabili, prefabbricati per stampaggio dai fornitori dei tubi.

Le flange potranno essere di normale acciaio al carbonio o di altro materiale , purché
accettato dalla Direzione Lavori, e dovranno avere le caratteristiche del presente
Capitolato.

La giunzione dovra essere effettuata secondo il seguente ordine di operazioni:

a) infilare la flangia libera nell'estremita del tubo;

b) unire il collare d'appoggio al tubo procedendo come descritto;

¢) disporre la guarnizione elastomerica nell' apposita scanalatura del collare;

d) bullonare effettuando il serraggio a croce.

19.16.9 Collaudo delle tubazioni in pressione

La prova si intende riferita alle condotte con relativi giunti, curve, derivazioni, riduzioni,
ecc., e potra effettuarsi anche dopo la collocazione dei vari accessori idraulici
(saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.). Riempita la tratta da provare, la
stessa verra messa in pressione con gradiente di 1 kgf/cm? al minuto fino a
raggiungere la pressione di esercizio, pressione che verra mantenuta per il tempo
necessario a consentire l'assestamento dei giunti e I'eliminazione di eventuali perdite
che non richiedano lo svuotamento della condotta. Quindi si effettuera una prova
preliminare (ad 1 ora) ed una definitiva (a 12 ore) con le seguenti modalita:
a) Prova ad 1 ora: si portera la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte
la pressione nominale a 20°C) e si isolera il sistema della pompa di prova per il



b)
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periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurera il quantitativo d'acqua
occorrente pre ripristinare la pressione di prova. Tale quantitativo non dovra
superare il valore di 1,67 x L x PN x Dj /1000 con L espresso in km, PN in bar e
Diin mm.
Prova a 12 ore: si effettuera subordinatamente all'esito positivo della
precedente, lasciando la tratta alla pressione di prova per il tempo di 12 ore e,
trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, misurando il quantitativo
d'acqua necessario a ristabilirla, che non dovra superare il quantitativo stabilito
con la precedente formula riferita a 12 ore.



ART. [I-20 MANUFATTI PER ACOUEDOTTO: CAMERETTE E CHIUSINI

20.1 GENERALITA

| pozzetti di raccordo semplici o sifonati, i pozzetti stradali, le camerette di
ispezione, saranno in calcestruzzo semplice o armato delle dimensione e della
classe di calcestruzzo indicata nei disegni di progetto o descritte dalla Direzione
Lavori.

Tutti i manufatti dovranno corrispondere ai disegni di progetto o a quelli delle
ditte costruttrici, preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

20.2 CAMERETTE

Le camerette d'ispezione per saracinesche, scarichi, sfiati, collegamenti e dira-
mazioni, verranno in genere gettate in opera; saranno armate in base alle
specifiche sollecitazioni e munite di camino di accesso dalla superficie.

Il fondo delle camerette dove il livello della falda idrica superficiale lo consenta,
verra realizzato con uno strato di ghiaia che permetta il disperdimento delle
acque accidentalmente fuoriuscite dalle apparecchiature installate in cameretta.
L'innesto del condotto nelle camerette dovra essere eseguito secondo le
modalita indicate nei disegni di progetto specie nel caso che queste debbano
fungere da blocco di ancoraggio. Le scalette di accesso saranno in ferro zincato
o in ghisa protetta da vernice antiacida.

20.3  CHIUSINI

20.3.1 Chiusini per Camerette

Di norma, per la chiusura dei camini di accesso alle camerette, verranno adottati
chiusini in acciaio o in ghisa grigia o in ghisa sferoidale. La ghisa grigia sara
conforme alle norme G15 UNI 5007, I'acciaio avra una resistenza a trazione di
52 kg/mmg. La ghisa sferoidale dovra essere conforme alle Norme ISO 500/7 -
400/12.

| telai dei chiusini saranno di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni di

progetto; i coperchi saranno di forma rotonda o quadrata a seconda dei vari tipi

di manufatti, tuttavia con superficie tale da consentire al foro d'accesso una

sezione minima corrispondente a quella di un cerchio del diametro di 600 mm.

Tutti i chiusini dovranno corrispondere ai disegni-tipo. In modo particolare si

prescrive che:

- le superfici di appoggio del coperchio con il telaio siano lavorate con un
utensile in modo che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi
alcun traballamento. La Direzione dei Lavori si riserva tuttavia di
prescrivere l'adozione di speciali anelli in gomma da applicarsi ai
chiusini;

- il coperchio sia allo stesso livello del telaio, non essendo tollerata alcuna
differenza di altezza fra i due pezzi;

- il gioco tra coperchio e telaio non sia inferiore al 4% né superiore al 15%
di quello prescritto;

- esistano fori di aerazione e di sollevamento;

- ogni chiusino dovra portare, ricavata nella fusione, e secondo le
prescrizioni particolari della Direzione dei Lavori, lindicazione della
Stazione appaltante..

Il chiusino dovra essere solidamente appoggiato ed ancorato alle strutture in

calcestruzzo, progettato, salvo casi particolari a giudizio della Direzione Lavori,

per un carico di prova rispondente alla distinta sotto riportata:

- su strade statali e provinciali, aree con intenso
traffico di scorrimento 40t

- su strade comunali senza traffico di scorrimento 25t

- su strade private trafficate
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15t
- su banchine di strade pubbliche 5t
- su giardini e cortili con traffico pedonale 600 kg

Per carico di prova s'intende quel carico che, applicato secondo le modalita
indicate nei paragrafi successivi, provoca la prima fessurazione del materiale del
chiusino.

Su ciascun elemento dovra essere indicato, ricavato nella fusione, il carico che
puod sopportare come sopra descritto.

20.3.2 Chiusini e griglie per pozzetti di scarico di acque stradali

Normalmente salvo casi particolari, a giudizio della Direzione Lavori, i chiusini e
le griglie dovranno essere garantiti, per ciascuno degli impieghi sottoelencati, al
carico di prova, da indicare, ricavato in fusione, su ciascun elemento:

- su strade statali e provinciali, aree con intenso

traffico di scorrimento 25t
- su strade comunali senza traffico di scorrimento 15t
- su banchine di strade pubbliche e strade private di
piccolo traffico 5t
- in cortili e giardini con traffico pedonale 600 kg.

| chiusini e le griglie dovranno essere costruiti con la medesima accuratezza dei
chiusini per le camerette.

20.3.3 Modalita di posa

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovra essere
convenientemente pulita e bagnata; verra quindi steso un letto di malta sopra il
guale sara infine appoggiato il telaio.

La superficie superiore del chiusino dovra trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto
piano della pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovra
tuttavia eccedere i 3 cm; qualora occorressero spessori maggiori, dovra
provvedersi in alternativa, a giudizio della Direzione dei Lavori, o all'esecuzione
di un sottile getto di conglomerato cementizio a 4 g.li di cemento tipo 425 per m3
d'impasto confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente
armato, ovvero allimpiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio
armato prefabbricato.

Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel
letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la
posizione del telaio, questo dovra essere rimosso e i resti di malta indurita
saranno asportati.

Si procedera quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza
indicato, adottando, se del caso, anelli d'appoggio.

| chiusini potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24
ore dalla loro posa.

A giudizio della Direzione dei Lavori, per garantire la corretta collocazione
altimetrica dei chiusini, dovranno essere impiegate armature di sostegno, da
collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.

204 PROVE E COLLAUDI SUI CHIUSINI E GRIGLIE

Per la loro ammissibilita, ai fini dell'accertamento di rispondenza della fornitura, i
certificati dovranno riferirsi a prove sino a rotture eseguite su almeno tre
elementi per ogni tipo e dimensione di chiusino che debba essere installato. Alle
prove dirette dovra essere sottoposto un elemento, ogni 100 oggetti di fornitura,
a tal fine le forniture verranno arrotondate, in pit 0 in meno, a seconda dei casi
al pit prossimo centinaio. Tuttavia anche per le forniture inferiori ai cento, ma di
almeno venti elementi, si provvedera sempre a spese dell'Appaltatore,
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all'esecuzione di una prova.
Le modalita di prova, se diverse da quanto di seguito riportato, e I'lstituto presso
cui verranno eseguite saranno indicate dalla Direzione Lavori.
Il telaio del chiusino verra posato sul supporto della macchina di prova con
l'interposizione di un sottile strato di gesso si da garantire la perfetta
orizzontabilita. La forza di pressione verra esercitata perpendicolarmente al
centro del coperchio per mezzo di un piatto del diametro di 200 mm il cui bordo
inferiore risulti arrotondato con raggio di 10 mm. |l piatto dovra essere posato sul
coperchio con l'interposizione di un sottile strato di gesso, di feltro o di cartone,
per garantire il perfetto completo appoggio. La pressione dovra essere
aumentata lentamente e continuamente con incrementi che consentono il
raggiungimento del carico di prova in 4 minuti primi, ma verra arrestata, nel caso
non si siano verificate fessurazioni, al 90% di tale valore. Qualora invece anche
uno solo degli elementi sottoposti a prova si fessurasse, si procedera senz'altro
a sottoporre alla prova completa, fino a rottura, altri 2 elementi,
indipendentemente dalla consistenza della fornitura, e il carico di rottura risultera
dalla media di 3 valori.
Il costo delle prove e gli oneri relativi saranno a carico dell'Impresa. Le spese
saranno a carico della Stazione appaltante solo se venga richiesta, e dia esito
positivo, una prova su fornitura inferiore ai venti elementi.

20.5 ACCESSORI PER CAMERETTE E POZZETTI STRADALI

20.5.1 Chiusini per pozzetti

| chiusini per carreggiata e marciapiede dovranno rispondere alle indicazioni
delle norme UNI EN 124 ("Dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti
stradali. Principi di costruzione, prove e marcatura").

Essi dovranno essere in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI 4544, con
telaio quadrato o rotondo e botola rotonda con dimensione di passaggio minima
di 600 mm.

In rapporto alla condizione di esercizio, dovranno generalmente appartenere alla
classe D 400 (portata di 40 t). Per destinazione diversa da quella stradale (zone
pedonali, marciapiedi, ecc.) potranno essere utilizzati chiusini appartenenti a
classi diverse, previa approvazione della Direzione Lavori, in oghi caso con
portate non inferiori a 12,5 t (classe B 125) (ved. Tab. 111-23)

TAB. 11l-23 Classe dei chiusini (Norma UNI EN 124)

CLASSE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE PORTATA
A 15 Zone ad esclusivo uso pedonale - Zone ciclabili e/o verde 15t
B 125 | Zone pedonali - Marciapiedi (eccezionalmente soggetti a carichi 125t
veicolari)
C 250 | Zone di banchina - Canalette e cunette 25t
D 400 | Vie di circolazione (Autostrade, strade statali e provinciali) 40t

Tutti i chiusini dei pozzetti relativi alla rete idrica dovranno inoltre portare una
marcatura leggibile e durevole indicante, oltre alla norma UNI EN 124 di
riferimento, la classe corrispondente, il nome e/o la sigla del fabbricante e
eventuali scritte e stemmi indicati dalla D.L..

Le chiusure dei pozzetti inerenti la rete idrica dovranno essere del tipo "non
ventilato", mentre saranno del "tipo ventilato” i chiusini che si rendesse
necessario collocare nel ripristino di qualche tratto di fognatura interessata dai
lavori; in tal caso la superficie minima d'aerazione ed i fori d'aerazione dovranno
essere rispondenti alla citata norma UNI EN 124.

Le botole dei chiusini utilizzati per fognatura dovranno riportare le scritte e gli
stemmi eventualmente indicati dalla D.L..



Tutti i telai dovranno essere forniti di una guarnizione antirumore in elastomero o
in polietilene al fine di impedire il contatto diretto metallo - metallo e assicurare
altresi una sede stabile alla botola.

Per quanto riguarda le prove da effettuare sui detti chiusini (carico di prova,
apparecchiature da adoperare, tolleranze, dimensioni e forme dei punzoni di
prova, modalita di esecuzione delle prove) queste dovranno rispondere alle
prescrizioni delle sopracitate norme UNI EN 124. In particolare, per la classe D
400, si avra un carico di prova di 400 KN ed i chiusini saranno sottoposti alla
prova di misurazione della freccia residua dopo l'applicazione dei due terzi del
carico di prova, freccia che dovra essere inferiore a 1:500 del diametro di
passaggio, e successivamente all'applicazione dell'intero

carico di prova senza che si notino fessurazioni di sorta nel materiale.

20.5.2 Caditoie

Le caditoie stradali saranno superiormente chiuse da una griglia esterna,
generalmente in ghisa, adeguatamente dimensionata, attraverso la quale le
acque piovane si immetteranno nel pozzetto e da uno sportello d'ispezione
anch'esso generalmente in ghisa, posto al di sopra della seconda vasca -

Sia la detta griglia che lo sportello in questione, che potranno anche essere
realizzati in acciaio o in conglomerato cementizio dosato a Kg 450 di cemento,
saranno collegati ad un telaio in ghisa o in acciaio a mezzo di una traversa
anch'essa in ghisa o in acciaio e potranno essere sostituiti, entrambi o
separatamente, senza la necessita di sostituire anche il telaio.

La valvola meccanica sara costituita da un telaio metallico (ghisa, acciaio
inossidabile, alluminio, ecc.) e da uno sportello mobile che ruota intorno a due
cerniere in ottone o acciaio inossidabile.

La rotazione si realizzera per effetto della spinta esercitata dal basso verso l'alto,
da parte dell'acqua, sulla superficie inferiore dello sportello, consentendo cosi |l
passaggio dellacqua medesima nella vasca di sedimentazione e quindi il suo
smaltimento.

Tale valvola meccanica sara atta a garantire una continua efficienza, limitando
in modo pressoché totale le esalazioni sgradevoli ed impedendo la fuoriuscita di
ratti o di altri animali igienicamente nocivi.

Gli eventuali cestelli per la selezione e raccolta dei detriti solidi dovranno essere
realizzati in lamiera di acciaio zincata, con fondo pieno e parete forata, uniti
mediante chiodatura, saldatura, ecc. Saranno di facile sollevamento e
poggeranno di norma su appositi risalti ricavati nelle pareti dei pozzetti.

In rapporto all'utilizzazione il carico di prova sara stabilito come alla Tab. I11-23.
Esso dovra essere riportato in fusione su ciascun elemento.

20.5.3 Chiusini in ghisa grigia per apparecchiature sottosuolo

Dovranno essere prodotti in ghisa di seconda fusione di classe G25 UNI 5007-
69 e dovranno rispondere, per le ulteriori caratteristiche qualitative e di
fabbricazione, alle prescrizioni delle richiamate norme UNI.

Dovranno inoltre essere esenti da difetti di lavorazione che ne possano
pregiudicare la funzionalitd e la durata.

20.5.4 Gradini per pozzetti di ispezione

Potranno essere, secondo prescrizione, in ghisa, in acciaio galvanizzato o
zincato od ancora in acciaio inossidabile. Potranno inoltre avere forma di
bacchette (tipo DIN 19555) o di staffe (tipo corto: DIN 1211 B; medio: DIN
1211A; lungo: DIN 1212).

Nel primo caso il diametro dovra essere non inferiore a 20 mm; nel secondo
caso lo stesso limite sara rispettato dalla sezione di incastro dei bracci a
mensola. In tutti i casi i gradini dovranno essere provati per un carico
concentrato di estremita non inferiore a 325 Kgf (3240 N).
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20.6 MATERIALI PER GIUNZIONI

20.6.1 Elastomeri per anelli di tenuta

Le speciali gomme con cui verranno formati gli anelli di tenuta potranno essere
del tipo naturale (mescole di caucciu) o sintetico (neoprene, ecc). Le norme di
cui al presente titolo si riferiscono specificatamente alle guarnizioni ad anello a
sezione circolare di gomma naturale di cui alla norma UNI 4920. Per le
guarnizioni di gomma sintetica le prescrizioni sono da considerare di riferimento
comparativo. Per le guarnizioni di sezione diversa dalla circolare, i metodi di
prova indicati dovranno essere eseguiti nei limiti di compatibilita con la forma
particolare della sezione.

Le guarnizioni dovranno comunque possedere particolari caratteristiche di

elasticita (rapportate alle caratteristiche geometriche e meccaniche dei tubi) per

attestare le quali il fabbricante dovra presentare apposita certificazione da cui si
rilevino i seguenti dati:

a) il carico e lallungamento a rottura delle mescolanze di gomma
vulcanizzata, allo stato naturale e dopo invecchiamento artificiale. Il
trattamento di invecchiamento artificiale consiste nel mantenere le
provette, per la durata di 166 ore, alla temperatura di 70+ 1°C in una
stufa a lento ricambio di aria;

b) il grado di durezza, espresso in gradi internazionali IRH (International
Rubber Hardness) de-terminato secondo le modalitd previste nella
norma UNI 7318;

C) l'allungamento residuo percentuale da prova di trazione, effettuata su
anello con le modalita di cui al punto 3.4 della UNI 4920. Le percentuali
di allungamento cui gli anelli in prova verranno sottoposti
corrisponderanno al 35% dell'allungamento a rottura minimo di cui alla
tabella Ill - 24. Le guarnizioni sotto tensione non dovranno rivelare
screpolature, forellini od irregolarita; appena riportate allo stato di riposo
non dovranno presentare un allungamento residuo superiore al 30%,
allungamento che dopo un'ora dovra essere praticamente scomparso;

d) la deformazione permanente a compressione, eseguita a temperatura
ordinaria (20+ 5°C) ed a 70 = 1° C, con le modalita di cui al punto 3.5.
della UNI citata. Le deformazioni residue a compressione, misurate alle
due temperature di prova, dovranno rispettivamente risultare inferiori al
5% ed al 25%;

e) l'esito delle prove di resistenza al freddo e di assorbimento di acqua,
eseguite come ai punti 3.6 e 3.7 della UNI citata. Per la prova a freddo le
guarnizioni, portate e mantenute per 2 ore alla temperatura di 40°C,
dovranno presentare una buona flessibilita, esente da screpolature. Per
la prova di assorbimento, un dischetto di 4 mm di spessore, ricavato in
sezione ed immerso in acqua per 7 giorni, dovra denunciare un
assorbimento non maggiore del 2%.

La Direzione Lavori potra richiedere comunque un'ulteriore documentazione
dalla quale risulti il comportamento degli anelli nelle prove di resistenza alla
corrosione chimica, resistenza all'attacco microbico e resistenza alla
penetrazione delle radici.
Le mescolanze di gomma naturale saranno di prima qualitd, omogenee ed
esenti da rigenerato o polveri di gomma vulcanizzata di recupero. Per I'impiego
su tubazioni destinate a convogliare acqua potabile tali mescolanze non
dovranno contenere elementi metallici (antimonio, mercurio, manganese,
piombo e rame) od altre sostanze che possano alterare le proprieta
organolettiche.

Le guarnizioni con diametro interno fino a 1100 mm dovranno essere ottenute

per stampaggio e dovranno presentare omogeneita di materiale, assenza di

bolle d'aria, vescichette, forellini e tagli; la loro superficie dovra essere liscia e

perfettamente stampata, esente da difetti, impurita o particelle di natura

estranea.
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Sulle dimensioni nominali delle guarnizioni saranno consentite le tolleranze di
cui al punto 2.3 della UNI 4920. Le categorie saranno caratterizzate dal diverso
grado di durezza secondo quanto di seguito riportato; ogni categoria sara
indicata a mezzo di apposito contrassegno colorato e presentera valori del
carico unitario di rottura "RI" e dell'allungamento a rottura "Al" non inferiori a
quelli riportati nella tab. 111-24.

TAB. lll-24 Elastomeri. Guarnizioni ad anello. Categorie, contrassegni e valori
minimi delle caratteristiche meccaniche

Categori | Durezza |Contrassegn RI Al %
e IRH 0 (Kgficm?2)

40+ 3 bianco 150 500

Il 45+ 3 arancione 150 500

Il 55+3 celeste 200 450

v 55+ 3 verde 200 400

Y, 603 blu 200 350

VI 70+3 rosso 150 250

)il 80+3 violetto 100 150

Ogni guarnizione dovra inoltre riportare in modo indelebile:

- ilnome ed il marchio del fabbricante;

- il diametro interno dell'anello ed il diametro della sezione in mm;

- il trimestre e I'anno di fabbricazione nonche il diametro interno dei tubi sui cui
dovra essere montata (per ogni mazzetta con un massimo di 50 elementi).

20.7  UNTERIORI INDICAZIONI

20.7.1 Osservanza del Capitolato e delle norme e disposizioni vigenti

Le opere di acquedotto dovranno essere studiate ed eseguite con la scrupolosa
osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato nonché delle norme e
disposizioni al riguardo emanate (e vigenti) da parte dei Ministeri, Assessorati,
Enti od Autorita in genere competenti in materia 0 comunque interessate. In
particolare si richiamano le Circolari 22 dicembre 1964 n. 231 e 21 novembre
1970 n. 190 del Ministero della Sanita nonché la Delibera 4 febbraio 1977 del
Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Si richiama altresi il D.M. 12 dicembre 1985 (Norme tecniche relative alle
tubazioni) con le relative istruzioni diffuse con Circolare Min. LL.PP. 20 marzo
1986, n. 27291.

Qualora dagli allegati di contratto non dovesse risultare I'esatta posizione degli
apparecchi, delle derivazioni, ecc. od in generale non dovesse risultare
sufficientemente chiara l'articolazione funzionale dei vari elementi dell'impianto,
al fine della migliore definizione del progetto o delle verifiche, I'Appaltatore sara
tenuto a richiedere alla Direzione Lavori, per iscritto, precise indicazioni
rimanendo obbligato, in difetto, ad operare le occorrenti modifiche, a propria
cura e spese, ed a risarcire eventuali danni conseguenti.

20.7.2 Campionatura

L'Appaltatore sara tenuto a produrre ed a depositare, negli appositi locali
all'uopo designati, la campionatura di tutti i vari elementi componenti la parte
impiantistica delle opere da realizzare (tubazioni, raccordi, apparecchiature di
manovra, apparecchi speciali, ecc.) compresi i relativi accessori, per la

11-20.6.



preventiva accettazione da parte della stessa Direzione e per i controlli che
saranno ritenuti piu opportuni.

Resta stabilito in ogni caso, come piu volte annotato nel corso del presente
testo, che l'accettazione dei campioni da parte della Direzione non pregiudica, in
alcun modo, i diritti che I'Amministrazione si riserva in sede di collaudo.

20.7.3 Tubazioni - Prove idrauliche e verifiche varie - Verbali

| tubi da impiegare per I'esecuzione delle condotte, nei tipi prescritti, dovranno
possedere i requisiti riportati nelle relative norme di accettazione, o
diversamente indicati, e saranno posti in opera con le modalita di cui al Cap.V°,
salvo differente disposizione.

Le prove idrauliche delle tubazioni potranno essere effettuate anche dopo
l'applicazione delle apparecchiature, ma in ogni caso prima della chiusura dei
cavi. Le pressioni di prova dovranno essere non inferiori a 1,5 volte la pressione
nominale per le basse pressioni (inferiori a 10 Kgf/cmz) e superiori di almeno 10
Kgf/cm2 per le alte pressioni. Le verifiche dovranno accertare I'esatto montaggio
di tutti gli apparecchi, raccordi, accessori, ecc., la perfetta tenuta delle giunzioni
e delle guarnizioni, il regolare funzionamento di ogni elemento e la completa
corrispondenza con le caratteristiche di prestazioni richieste.

Di ogni prova o verifica eseguita dalla Direzione Lavori, in contraddittorio con
I'Appaltatore, verranno redatti regolari verbali.
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ART. 1I-22 APPARECCHIATURE IDRAULICHE

22.1 GENERALITA

L'Appaltatore deve presentare un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature idrau-
liche e dei collegamenti idraulici accompagnandolo con disegni, diagrammi, cataloghi.
Per ciascun componente il fornitore deve inoltre indicare:

- il costruttore;

- le caratteristiche ed i materiali impiegati;

- le dimensioni, i pesi ecc.

Le apparecchiature da impiegare devono tutte soddisfare ai requisiti indicati nel

presente Capitolato ed essere di completo gradimento della Direzione Lavori.

L'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, ha I'obbligo di prestarsi in ogni tempo

a sottoporre le apparecchiature impiegate e da impiegarsi alle prove normali e regola-

mentari ed a quelle che prescrivera la Direzione Lavori per I'accertamento della loro

qualita, resistenza e affidabilita.

La Direzione Lavori ha la facolta di rifiutare le apparecchiature che non ritenesse

rispondenti alle norme indicate o richiamate nel presente Capitolato o giudicasse

inadatte alla buona riuscita dei lavori.

L'accettazione in cantiere di qualsiasi apparecchiatura non pregiudica alla Direzione

Lavori il diritto di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti in opera e fino ad appro-

vazione del collaudo le apparecchiature ed i lavori in genere che ritenesse non

rispondenti alle condizioni contrattuali.

Le apparecchiature cosi rifiutate devono essere allontanate nel perentorio termine che

di volta in volta fissera la Direzione Lavori.

Non ottemperando I'Appaltatore a tali disposizioni, si procedera d'ufficio a a spese

dell'Appaltatore stesso, spese che verranno immediatamente detratte dalla contabilita

dei lavori.

Tutte le apparecchiature devono corrispondere per dimensioni, peso, numero, qualita,

specie e lavorazione, ed eventuale provenienza, alle indicazioni del presente

Capitolato Speciale e dell'Elenco Prezzi riportato nel contratto.

Fanno parte degli oneri connessi alla assunzione dell'appalto:

- i trasporti, lo scarico, l'immagazzinamento, la custodia di tutti i macchinari e
materiali inerenti sino alla consegna dell'impianto ultimato e funzionante;

- tutte le prestazioni specializzate e la manovalanza di aiuto e assistenza,

- tutti i materiali complementari occorrenti;

- tutti i mezzi d'opera occorrenti per il sollevamento e il montaggio delle apparec-
chiature idrauliche e I'esecuzione di tutte le operazioni ausiliarie comprese le
saldature e la fornitura dell'energia elettrica;

- i mezzi e gli apparecchi necessari per I'esecuzione di prove e collaudi;

- I'assistenza e la direzione continua degli operai con personale idoneo;

- la gratuita manutenzione delle opere sino a collaudo definitivo;

- la adozione di tutti i presidi per garantire l'incolumita del personale impiegato e
di quello addetto alla sorveglianza e alla Direzione Lavori, nonché per evitare
danni a beni pubblici e privati;

- la assunzione di ogni responsabilitd civile e penale rendendone sollevata la
Stazione Appaltante e la Direzione Lavori.

22.2 APPARECCHIATURE IDRAULICHE

22.2.1 Colonna montante per i pozzi - flange e bulloni

Le tubazioni della colonna montante sono costituite esclusivamente da tubi in acciaio
laminato senza saldatura Mannesmann e sono suddivisi in tronchi della lunghezza di 4
m.

| giunti fra i vari tronchi della colonna montante sono flangiati e montano flange del tipo
ridotto caratterizzate dalle seguenti misure:

- per tubo ¢ 60 - max ¢ esterna flangia ¢ 160
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- per tubo ¢ 80 - max ¢ esterna flangia ¢ 185

- per tubo ¢ 100 - max ¢ esterna flangia ¢ 200

- per tubo ¢ 125 - max ¢ esterna flangia ¢ 230

- per tubo ¢ 150 - max ¢ esterna flangia ¢ 260

- per tubo ¢ 175 - max ¢ esterna flangia ¢ 290

- per tubo ¢ 200 - max ¢ esterna flangia ¢ 300

- per tubo ¢ 250 - max ¢ esterna flangia ¢ 350

| bulloni per la colonna montante sono di acciaio inox.

La tubazione flangiata porta saldato fra flangia e flangia un tubo di acciaio zincato ¢ 25
mm (interno) per il passaggio della sondina di misura del livello dell'acqua nel pozzo.

In corrispondenza di questo tubo le flange sono forate.

Superiormente il tubo per la sondina € chiuso con tappo avvitato e inferiormente
termina sull'ultima flangia opportunamente forata recante saldato sulla faccia inferiore
un invito ad imbuto per facilitare il rientro della sondina.

| cavi sono fissati alla colonna di mandata (montante) con apposite fascette autoser-
ranti in materiale plastico e sono protetti con lamiera zincata a caldo per evitare il
pericolo di danneggiamenti durante le operazioni di introduzione o di estrazione.

Tutte le tubazioni devono potersi dilatare liberamente senza dar luogo a tensioni sugli
ancoraggi, sulle murature e sulle flange.

Tutte le flange dovranno essere lavorate e forate secondo UNI 2223-67; tutte le guar-
nizioni dovranno essere in lastra di gomma telata della migliore qualita a due strati di
tessuto (spessore complessivo 4 mm); i bulloni dovranno essere tutti preventivamente
spalmati con grasso grafitato o con pasta antiruggine tipo Kolmat o similari.

| diametri dei bulloni sono normalmente i seguenti:

- 16 mm per tubi da 60 a 80 mm

- 20 mm per tubi da 100 a 300 mm

- 22 mm per tubi da 350 a 400 mm

22.2.2 Valvole di ritegno

Le valvole di ritegno sono di norma in ghisa Meehanite, del tipo a battente, a bassa
perdita di carico ed a perfetta tenuta, esenti da pericoli di inceppamento, con robusti
perni di acciaio inox o adatti bronzi con guarnizioni e sedi di tenuta costruite con i
materiali pit adatti e di prima qualita.

Le valvole di ritegno possono essere, se richiesto, del tipo Hydro-Stop di prima qualita
con chiusura a diaframma elastico per l'attenuazione degli effetti del colpo di ariete.
Sempre se richiesto le valvole di ritegno possono essere del tipo a farfalla, con due
flange, con esclusione dei tipi "Wafer". Esse hanno le stesse caratteristiche delle
valvole a farfalla di cui al H 20-2-11 e cioe: corpo in ghisa sferoidale, perni INOX, anelli
di tenuta in gomma propilenica o equivalente.

22.2.3 Saracinesche

Le saracinesche potranno essere, secondo le prescrizioni che verranno date di volta

in volta:

- saracinesche a corpo ovale flangiate in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox,
con guarnizioni di tenuta in gomma a cuneo gommato in gomma atossica,
senza incastro sul fondo; la D.L. pud accettare, quando occorra, la versione
"piatta” purché abbia le stesse caratteristiche.

- saracinesche a corpo piatto in ghisa e bronzo del tipo normale;

- valvole a farfalla del tipo con due flange ed a perfetta tenuta;

- altri tipi speciali che verranno descritti di volta in volta.

Sulla saracinesca del T di spurgo dovra essere sempre applicata una flangia cieca con

foro centrale da 1/2" e tappo avvitato.

Se si dovranno posare delle saracinesche interrate, esse dovranno essere verniciate

con due mani di catramina e avvolte con fasce lasciando libera solo la parte superiore

a partire dal premistoppa.

La continuita elettrica della tubazione dovra, se necessario, essere mantenuta

saltando la saracinesca con uno spezzone di cavo da 16 mmgq isolato in PVC con

capicorda alle estremita fissati a due bulloni sulle due flange della saracinesca.
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Le saracinesche che verranno impiegate nella camera di manovra del nuovo serbatoio
e sulle tubazioni esistenti di presa del serbatoio esistente, saranno a corpo piatto, del
tipo flangiato, a cuneo gommato, resistenti ad una pressione di esercizio di 16 bar,
conformi alle norme ISO 7259.

Sul corpo dovranno essere indicati il nome o la sigla della ditta costruttrice, il diametro
nominale DN e la pressione nominale PN.

L’area libera di passaggio dovra essere totale a cuneo alzato.

Il corpo e il coperchio saranno in ghisa sferoidale interamente rivestita con polveri
epossidiche con spessore minimo di 150 micron. La connessione corpo-coperchio sara
senza bulloni del tipo autoclave oppure con viti di acciaio inossidabile del tipo a
brugola non sporgenti e annegate in mastice permanente plastico anticorrosivo.

Il dado e il cavallotto saranno in ghisa sferoidale rivestita.

Il cuneo sara in ghisa sferoidale, totalmente rivestito internamente in gomma sintetica
vulcanizzata del tipo atossico alimentare.

La vite di manovra sara in acciaio inossidabile al 13% di cromo.

La tenuta secondaria dovra essere realizzata a mezzo di vite con anelli di tenuta O-
Ring di gomma (minimo 2), sostituibile con saracinesca in esercizio (senza
interrompere il passaggio del fluido). Li O -Ring saranno protetti da un parapolvere di
gomma.

La chiusura sara oraria. La coppia di manovra sara conforme alla norma ISO 7259.

Le flange di collegamento saranno secondo UNI PN 10 - 16.

Le saracinesche interrate saranno munite dei necessari accessori per la manovra
sottosuolo (tubo riparatore, campana in PVC, coperchietto guida asta, manicotto di
raccordo, asta di manovra, cappellotto). Il chiusino sara in ghisa e regolabile in altezza.
Le saracinesche non interrate saranno munite di volantino di manovra in acciaio con
indicazione della direzione della chiusura.

Il comando delle saracinesche potra essere manuale o automatizzato.

22.2.4 Giunti compensatori

Servono per isolare tratti di tubazioni soggette a vibrazioni che non devono essere
trasmessi alle strutture portanti o al resto della tubazione stessa, per compensare
allungamenti, tensioni, contrazioni e deformazioni in genere dovute alle variazioni di
temperatura, a movimenti anche del terreno, alla deformazioni delle strutture. Sono
preferibilmente flangiati e si montano con normali bulloni su flange normalizzate UNI
2223.

Le temperature di esercizio vanno da - 30°C a + 80°C; la pressione di esercizio & 16
kg/cmq e quella di collaudo & di 1.5 volte, e cioé 24 kg/cmq . La corsa per i diametri da
¢ 200 a ¢ 400 mm é di almeno + 45 mm e - 35 mm.

Le eventuali parti in gomma o in resina sintetiche devono essere adatte per il contatto
prolungato con acqua potabile secondo le normative vigenti emanate dal Ministero
della Sanita (Circ. N° 102 e D.M. 21.3.1973) e dagli altri organi competenti.

22.2.5 Manometri

I manometri per la semplice indicazione della pressione dovranno essere con gqua-
drante da 130 mm (oppure da 100 mm ove espressamente richiesto) e con attacco da
1/2" tipo in bagno di glicerina per la protezione dalle brusche variazioni di pressione.
La cassa dovra essere in lamiera di acciaio inox AISI 304 stampata.

La pressione di fondo scala dovra essere concordata con la Direzione Lavori.

La presa sulla tubazione dovra essere fatta a valle della valvola di ritegno, con
saracinesca di esclusione; fra presa e manometro dovra essere sempre interposto un
tubetto capillare di rame o plastica (diametro interno inferiore a 2 mm) avvolto a spirale
della lunghezza di almeno 2 mt per l'attenuazione dei colpi di pressione; la presa del
manometro non dovra mai essere unita a quella del rubinetto di prelievo campioni.

I manometri dovranno essere completi di rubinetto a tre vie.

| manometri registratori dovranno avere diagramma continuo settimanale,
avanzamento circa 0.6 cm/ora a caricamento manuale settimanale. Dovranno essere
sempre corredati da n° 2 pennini, n° 3 boccette di inchiostro igroscopico e da n° 150
rotoli di carta diagrammale settimanale.
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22.2.6 Prelievo campioni

L'attacco per il rubinetto di prelievo campioni per analisi acqua dovra essere effettuato
sul bordo superiore della tubazioni, sempre a valle della valvola di ritegno, nella
posizione che verra indicata caso per caso dalla Direzione Lavori: dovra essere da 1/2"
con rubinetto di esclusione a valvola.

La vaschetta dovra essere in ghisa smaltata oppure in fire clay, rettangolare di lati
45x30 cm, adatta per I'applicazione a parete, completa di sifone e tubo di scarico fino
all'uscita della cameretta.

Il rubinetto di prelievo dovra essere del tipo nominale a collo di ottone cromato e dovra
essere installato in modo che la bocca risulti circa 35 cm al di sopra del bordo della
vaschetta.

22.2.7 Misuratori di portata

22.2.7.1 Generalita

La condotta su cui si & inserito lo strumento dovra avere una pendenza costante verso
l'uscita della cameretta almeno del 3% in modo che lo strumento non si trovi mai in una
posizione di vertice che favorisca la formazione di bolle d'aria all'interno dello stesso.

22.2.7.2 Contatori Woltman

Il contatore Woltman dovra essere a meccanismo estraibile o di tipo chiuso a seconda
delle disposizioni date dalla Direzione Lavori, con lettura diretta a rulli numeratori,
completo di coperchio per la sua chiusura in caso di montaggio degli aggregati di
misura. | contatori dovranno avere le seguenti lunghezze:

¢ 80 mm mm 300 (nuova serie)
100 mm mm 370

¢
125 mm mm 4

¢ 12 00

¢ 150 mm mm 300

¢ 200 mm mm 350
250 mm mm 450

¢

¢ 300 mm mm 500

22.2.7.3 Venturimetri, diaframmi

Il venturimetro o il diaframma dovra essere atto a fornire le indicazioni istantanee delle
portate su scala graduata in It/sec, la totalizzazione delle portate mediante contatore di
tipo perfezionato con costante decimale, mosso da orologeria con carica a mano setti-
manale, la registrazione su nastro diagrammale continuo mensile con avanzamento di
circa 0,6 cm/ora a mezzo di una seconda orologeria come la precedente (il diagramma
dovra essere a coordinate rettilinee ortogonali): la precisione di misura dovra essere: +
1% per il totalizzato riferito ai valori dell'indicatore. Lo strumento dovra essere
completo di:

- vasi defangatori

- dispositivo di sicurezza contro i sovraccarichi

- gruppo di manovra a 5 vie per inserzione, messa a 0 e spurgo

- carica di mercurio metallico raffinato, compreso il contenitore

- n° 5 pennini

- n° 3 boccette d'inchiostro igroscopico

- n° 30 rotoli di carta diagrammale mensile.

22.2.7.4 Misuratori magnetici ad induzione

Il misuratore magnetico ad induzione avra le seguenti caratteristiche:

esecuzione con elettronica incorporata, std. IP65; corpo e flange in acciaio al carbonio
verniciato; rivestimento interno in teflon; sigillante esterno in resina poliuretanica;
rivestimento in gomma dura atossica; elettrodi in AISI 316 Ti o L; temperatura liquido
(010°+110°C ; temperatura ambiente [120°+70°C; precisione tipica +/- 0,5% del valore
misurato; protezione IP 65; collegamenti elettrici con morsettiera; conducibilitd minima
5 uS/cm; convertitore incorporato; elettronica realizzata con tecnica a microprocessore
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avente almeno 20 passi di programma liberamente in campo; uscite: analogica 0/4+20
mA, impulsiva 24 Vcc. PP; completo di indicatore LCD e tastiera di programmazione;
tensione di alimentazione 220 V - 50 Hz; flange di attacco alla tubazione; contaimpulsi
totalizzatore di portata elettronico, esecuzione per pannello 25*48*64 mm con
indicatore LCD a dieci cifre autoalimentato a mezzo batteria incorporata (autonomia 4
anni); ingresso da contatto pulito od in tensione max 30 Vcc; registratore su nastro
diagrammale continuo mensile con avanzamento di circa 0.6 cm/h, completo di n. 5
pennini e n. 30 rotoli di carta diagrammale mensile.

22.2.8 ldranti Antincendio

Potranno essere a colonna o normali per sottosuolo.

Gli idranti a colonna, di ghisa verniciata, saranno muniti di due attacchi unificati,
completi di tappi di chiusura con catenelle di fissaggio.

Saranno provvisti di scarico automatico per prevenire il pericolo di congelamento e di
attacco centrale per il collegamento alla motopompa.

Lavorazione e finiture normalizzate secondo UNI.

Gli idranti per sottosuolo saranno anch'essi muniti di scarico automatico per prevenire
il pericolo di congelamento, attacco per idrante, da 50 oppure 70 mm, e accessorio per
alimentare due manichette da 45 mm contemporaneamente.

Lavorazione e finiture secondo UNI.

22.2.9 Autoclavi

Le autoclavi dovranno essere zincate esternamente ed internamente e collaudate
dall'l.S.P.E.S.L., il relativo certificato di collaudo dovra essere consegnato al
Committente.

Dovranno sempre essere provviste di tubetto spia di vetro infrangibile o di plastica con
protezione metallica per il controllo del livello dellacqua e di passo d'uomo
conformemente alle norme I.S.P.E.S.L.

Il tubetto spia dovra avere lunghezza non inferiore ai 2/3 dell'altezza dell'autoclave ed
essere applicato sulla parte centrale dell'autoclave.

| pressostati di comando dovranno essere del tipo approvato dalla Direzione Lavori.
Per i compressori delle autoclavi dovranno essere applicate all'autoclave due sondine
elettriche di massima e di minima, o dispositivi similari da approvarsi dalla Direzione
Lavori, per il comando automatico del compressore per le ricariche di aria.

La valvola di ritegno del compressore dovra essere del tipo ad aria con sede di tenuta
in gomma.

Dovra essere inserita una valvola automatica per lo scarico della pressione nella
tubazione tra il compressore e l'autoclave. Tale valvola sarda aperta a compressore
fermo e chiusa durante il funzionamento del compressore stesso e posta nel punto piu
basso della tubazione tra il compressore e l'autoclave.

Il compressore dovra avere una portata di almeno 1,5 mc/ora per ogni mc di volume
dell'autoclave, riferita alla pressione massima di esercizio.

L'attacco dell'autoclave dovra essere inserito pochi centimetri sopra la saldatura del
fondo inferiore.

La valvola di sicurezza dovra essere derivata poco al di sopra del tubo di attacco e
dovra essere dimensionata in conformita alle vigenti norme dell'l.S.P.E.S.L., salvo
maggiori dimensioni prescritte in Capitolato.

I manometro indicatore dovra essere posto nella parte inferiore dell'autoclave,
applicato con rubinetto a tre vie del tipo a premistoppa con flangetta di controllo, con
fondo scala 2 volte la pressione di bollo I.S.P.E.S.L. e lettura in kg/cmq.

Sul fondo dell'autoclave dovra essere applicato un tubo di scarico in acciaio zincato
con saracinesca.

Al fondello superiore dell'autoclave dovra essere applicato un rubinetto in acciaio
zincato con saracinesca riportata ad altezza d'uomo, per lo sfiato manuale.
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22.2.10Pezzi speciali

Sono pezzi speciali e vengono compensati con l'apposito prezzo di elenco le curve, i
pezzi a T comunque angolati, i raccordi, i tronchetti flangiati, i tronchi di tubazioni
rettilinee di misura inferiore a 1 m compresi tra due pezzi speciali, necessari per le
deviazioni, le derivazioni, i cambiamenti di diametro ecc. messi in opera all'interno di
manufatti, camerette, avampozzi, delle sale di manovra dei serbatoi, degli impianti di
sollevamento.

Nei casi in cui si renda necessario il taglio della tubazione per la inserzione di pezzi
speciali, e in genere nella esecuzione di saldature connesse o no ai pezzi speciali, Si
deve evitare di creare verso la superficie interna del tubo rugosita, o asperita od
ovalizzazioni che alterino la sezione del tubo al fine di non accentuare le perdite di
carico.

Il prezzo previsto per i pezzi speciali, viene applicato al peso del solo acciaio
effettivamente impiegato per confezionare il pezzo a regola d'arte, misurato dopo che
siano state eliminate le sbavature o le irregolarita di saldatura.

| pezzi speciali hanno di norma le dimensioni stabilite nel seguente prospetto:

— s = (7mx 2r x o ) +200
&5 360

[
13

Per pezzi speciali diversi da quelli del prospetto, viene in ogni caso esclusa l'adozione
di pesi convenzionali dovendosi sempre ricorrere alla pesatura del pezzo non ancora
rivestito o comunque protetto.

Dopo la pesatura i pezzi speciali di linea vanno bitumati internamente ed esternamente
e fasciati esternamente con vetroflex impregnato di bitume.

Non vengono fasciati esternamente con vetroflex, ma vengono solamente bitumati
internamente ed esternamente i pezzi speciali sistemati all'interno delle camerette in
genere, noncheé all'interno delle camerette avampozzo delle sale di manovra, o messi
in opera all'interno di vani in muratura comunque accessibili.

Per le condotte di ghisa sferoidale si usano di norma pezzi speciali dello stesso
materiale.

E' facolta della Direzione Lavori autorizzare I'impiego di pezzi speciali in acciaio per le
tubazioni in ghisa sferoidale. E' altresi facolta della D.L. autorizzare I'impiego di pezzi
speciali in acciaio rivestiti internamente con resine epossidiche .
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22.2.11Valvole a farfalla

Sono assolutamente escluse le valvole tipo "Wafer", o quelle analoghe che, pur
essendo dotate di due flange, hanno il perno della lente di otturazione centrato come &
caratteristica delle valvole tipo "Wafer".

Le valvole a farfalla sono di norma in esecuzione con due flange e lente di otturazione
su perno con doppia eccentricita; hanno anello di tenuta in gomma atossica adatto per
acqua potabile, sede di tenuta resistente alla corrosione e all'usura, lente di otturazione
di ghisa sferoidale con bassa resistenza al flusso, perni in acciaio inox; bussola dei
perni in bronzo o materiale equivalente, tenute sui perni realizzate con "O-Ring".

Il meccanismo operatore manuale € costituito da un riduttore irreversibile con
volantino.

Se motorizzate comprendono un motore (elettrico o pneumatico) accoppiato ad un
meccanismo riduttore che insieme garantiscano un tempo di chiusura di almeno 150
secondi.

Le motorizzazioni sono racchiuse in scatola stagna con indicatore meccanico di
posizione e riduttore a vite irreversibile, resistente alla corrosione.

Le valvole a farfalla motorizzate devono essere provviste di tutti gli occorrenti organi di
comando e controllo del movimento di apertura o di chiusura compreso il quadro
elettrico e gli accessori quali il fine corsa per la segnalazione della condizione “valvola
azionata”.

22.2.12 Allacciamenti

Gli allacciamenti possono avvenire fra tubazioni di acquedotto nuove ed esistenti,
nonché fra tubazioni di utenza e tubazioni di acquedotto nuove.

Gli allacciamenti del primo tipo comprendono gli eventuali scavi per la ricerca delle
tubazioni da allacciare, il taglio, la saldatura e tutto quanto occorre anche per la posa
in opera di eventuali tronchetti che tuttavia sono compensati a parte con la voce 22.20.
Gli allacciamenti del secondo tipo compensano, per qualunque diametro, l'esecuzione
del lavoro a regola d'arte compresa la fasciatura della giunzione con vetroflex bitumato
e la fornitura di tubi sino alla lunghezza di 2 m (voce a).

Viene compensata a parte la maggior lunghezza del tubo (voce b).

22.2.13Valvole automatiche a galleggiante

Servono per non superare un predeterminato livello in un serbatoio. Sono costruite in
acciaio o in ghisa protette con verniciature adatte. Hanno sede di otturazione
rettificata, albero dell'otturatore in acciaio inox od equivalente, guarnizione
dell'otturatore intercambiabile, dispositivo di apertura e chiusura graduale contro i colpi
d'ariete.

L'esecuzione e per PN 16 e PN 25.

22.2.14Sfiatatoi automatici

22.2.14.1Condotte

Vanno posati nei punti di colmo della condotta. Sono costituiti con un corpo in ghisa
predisposto per il fissaggio e devono consentire la inserzione di una saracinesca o di
una valvola a sfera a tenuta d'aria. La fornitura comprende tutti i materiali necessari
per il montaggio, il fissaggio, la tenuta, la verniciatura, il basamento in muratura e il
sottofondo drenante in ghiaia.

22.2.14.2Filtri

Vengono utilizzati per I'evacuazione dell’aria contenuta nei corpi dei filtri in fase di
riempimento e dell'aria liberata in fase di esercizio. Hanno anche la funzione di valvola
di respirazione, permettendo il rientro dell’aria in fase di eventuale svuotamento dei
filtri.

Il corpo e il cappello dovranno essere in ghisa sferoidale, I'attacco sara flangiato PN16.
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22.2.15Strettoi Tipo Milano

Servono per collegare una nuova tubazione ed una esistente senza tagliarla e senza
doverla mettere fuori servizio (presa in pressione). Sono costituiti da un collare e da un
apparecchio di perforazione e di presa con guarnizioni di tenuta. La fornitura
comprende tutti i materiali e la mano d'opera necessaria per dare la presa funzionante.

22.2.16Strettoi a valvola di diramazione

Come per gli strettoi tipo Milano la fornitura comprende tutti i materiali e la mano
d'opera necessaria per dare la presa funzionante.

22.2.17Fontanella Tipo Milano

La fornitura comprende tutti gli accessori, la verniciatura, la predisposizione per getto
continuo o intermittente, tutti gli oneri di installazione quali: basamento in muratura,
sottofondo drenante in ghiaia, derivazione e presa con tubazione di collegamento ¢ 2"
fino alla distanza di 7 m, immissione dello scarico in fognatura.

22.2.18Valvole riduttrici di pressione

Valvole automatiche di tipo assiale o a squadra, PN 16 o 25, con estremita flangiate,
idonee a varie regolazioni (cumulabili anche tra di loro) come: riduzione e regolazione
della pressione, regolazione della portata, controllo del livello nei serbatoi.

Dovranno essere equipaggiate con circuito di controllo completo di: valvola pilota con
molla di regolazione (tarabile anche in opera) per il valore di pressione prestabilito (a
monte e/o a valle), la quale regolera l'apertura e la chiusura della valvola principale;
gruppo filtro-orifizio calibrato; valvola per il controllo della velocita di apertura e
chiusura della valvola principale; valvola a sfera di sezionamento del circuito idraulico
di controllo. La sede, realizzata in bronzo ASTM B61 oppure in acciaio inox, dovra
essere facilmente sostituibile, e la tenuta sara assicurata da un disco in gomma
sintetica contenuto nell'otturatore; la bussola guida-albero sara contenuta nella parte
centrale ed avra sezione netta di passaggio pari al DN della valvola base. Il complesso
mobile degli organi interni sara composto da una membrana flessibile in gomma sin-
tetica rinforzata in nylon per separare la pressione di controllo da quella di linea, da un
otturatore contenente il disco di tenuta in gomma sintetica e da stelo in acciaio inox
guidato da entrambe le estremitd da boccole in bronzo. La valvola dovra essere
riparabile senza dover esser rimossa dalla linea ed essere azionata idraulicamente con
il fluido della linea.

22.2.19Valvole a clapet

Le valvole clapet sono in esecuzione con telaio flangiato PN 10 o da murare e saranno
munite di leva e contrappeso o di coperchio cavo galleggiante.

Esse devono essere in acciaio saldato o ghisa con tenuta in gomma e rivestimento
protettivo a base di resine sintetiche.

La sezione puo essere quadrata, rettangolare o circolare e la pressione di esercizio
non deve superare i 10 m di colonna d'acqua.

22.2.20Paratoie per acque cariche

Le paratoie sono di sezione circolare, quadrata o rettangolare da fissare alle pareti
mediante bulloni di ancoraggio.

Esse devono essere di ghisa con asta salente quando l'asta non deve venire a
contatto con il fluido, con asta fissa non salente da utilizzare quando l'asta non deve
venire a contatto con il fluido ed in presenza di grandi profondita di installazione
oppure con asta fissa quando essa puo venire a contatto con il fluido ed in presenza di
piccole profondita di installazione. Le superfici di tenuta delle paratoie devono essere
resistenti agli agenti aggressivi delle acque cariche.

Per la profondita di installazione si intende la distanza tra il fondo canale od altro
manufatto su cui é installata la paratoia ed il piano di comando. L'ingombro massimo in
altezza caratterizza la profondita minima di installazione.
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Quando la profondita minima €& inferiore alla profondita di installazione, & necessario
prevedere delle guide dell'asta. La prima guida & da prevedere ad una distanza dal
fondo pari a due volte I'altezza della paratoia piu 1 m per I'esecuzione con asta salente
ed asta non salente, oppure 0,3 m per l'esecuzione con asta fissa. Ulteriori guide
dell'asta devono essere disposte ogni 2 m di cui l'ultima deve essere disposta ad una
certa distanza dal piano di comando.

Le superfici di tenuta delle paratoie devono essere resistenti agli agenti aggressivi
normalmente contenuti negli scarichi civili ed industriali.

| prezzi di elenco per le paratoie compensano anche la fornitura e posa in opera dei
dispositivi di comando a seconda del tipo di comando previsto: comando da pozzetto o
comando soprasuolo.

I comandi da pozzetto avvengono mediante chiave con o senza cuscinetti a sfera
oppure con riduttore ad ingranaggi con comando mediante manovella. Il supporto per
comando a chiave € da murare o in chiusino.

I comandi soprasuolo avvengono mediante colonnina a mensola di manovra con
madrevite su cuscinetti a rullini e volantino oppure con riduttore ad ingranaggi
racchiuso in scatola con manovella.

Per i due tipi di comando devono essere previsti indicatori meccanici di posizione.

22.2.21Trasmettitore di pressione

| trasmettitori di pressione utilizzati per il controllo dell pressioni in ingresso e uscita dai
filtri saranno di tipo piezoresistivo, con tecnica a due fili e avranno le seguenti
caratteristiche: connessione al processo:attacco filettato 2" GAS M; campo di misura:
0+6 bar; segnale in uscita: 4 + 20 mA;linearita: < 0,2% FS; isteresi e ripetibilita: < 0,1
% FS; precisione di taratura: < 0,5%; deriva di zero: < 0,25%/10°C FS; deriva di
campo: < 0,2%/10°C FS; alimentazione: 12+30 Vcc; umidita relativa: <98% RH;
temperatura liquido: - 10 - +80 °C; grado di protezione: IP 65.

22.3 SGRIGLIATORE A SPAZZOLE ROTANTI

Lo sgrigliatore a spazzole rotanti € una particolare tipologia di apparecchiatura per il
contenimento della componente trasportata dalle correnti fognarie e per la reimmissione
della stessa nelle condotte.

Le dimensioni minime dei SS catturati dalle spazzole rotanti sono da garantire pari a 5
mm.

L’apparecchio per funzionare non ha necessita di alimentazione elettrica mentre devono
essere correttamente rispettati i dettami di specifica del fornitore. Le setole delle
spazzole, cariche di SS, passano su un pettine in acciaio inox AlSI 304 che le pulisce
scaricando i SS nella vasca di raccolta. Quando il livello dellacqua ,a monte dello
scaricatore, scende al di sotto della vasca di raccolta, il suo fondo galleggiante si apre e
scarica i SS prima intercettati .

L’apparecchio si installa direttamente sul muretto del manufatto scolmatore ed e
costituto da.

e Materiale: acciaio inox AISI 304

e Spazzole rotanti in Polipropilene di lunghezza e diametro: come da specifica

e Albero di supporto delle spazzole rotanti in acciaio inox AlSI 304.

e N°1 Ruota idraulica in acciaio inox AlSI 304, avente diametro come specificato
nei disegni di progetto, completa di scivolo di convogliamento dell'acqua alle
pale della ruota stessa.

e N°1 vasca con fondo galleggiante per la raccolta del materiale grigliato avente
lunghezza pari alla lunghezza delle spazzole rotanti

e N°1 scum board speciale in acciaio inox AISI 304 avente lunghezza pari alla
lunghezza delle spazzole

e N°4 lamiere sagomate in acciaio inox per il fissaggio alle pareti laterali dello
scaricatore.

e N°1 riduttore di velocita completo di frizione, catena di trasmissione e carter di
protezione in acciaio inox AISI 304.
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11-22.10
e Materiali di fissaggio: tutti in acciaio inox AISI 304

La parete DIETRO alla ruota idraulica DEVE essere perfettamente verticale.



ART. 11-28 IMPERMEABILIZZAZIONI E PROVE DI TENUTA SERBATOI

28.1 IMPERMEABILIZZAZIONI

28.1.1 Generalita

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore
accuratezza possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; le eventuali perdite che
si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate
ed eliminate dall'lmpresa, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino. Particolare cura
deve essere posta prima della applicazione di impermeabilizzazioni, soprattutto per quelli a base
epossidica o poliuretanica, nella pulizia della superficie cementizia di supporto, che deve essere
preventivamente sgrassata, ravvivata se occorre anche mediante sabbiatura e quindi livellata e
stuccata.

Le impermeabilizzazioni a contatto con l'acqua potabile debbono essere conformi alla circolare
102 del Min. San. e al D.M. 21.3.1973.

28.1.2 Impermeabilizzazione interna di vasche di serbatoio (D.M. 21.3.1973)

L’impermeabilizzazione di serbatoi deve essere eseguita con vernici bicomponenti, a base
epossidica, esente da solventi e diluibile in acqua, che, a completo indurimento, formi un film
vetrificato, impermeabile, omogeneo, resistente ed uniforme o da intonaci.

Il sottofondo di applicazione dovra essere pulito da ogni impurita o polvere, privo di lattime di
cemento superficiale, tracce di disarmati, olio, incrostazioni compatto con finiture tipo F4.
Eventuali buchi, fessure od irregolarita devono essere preventivamente regolarizzate mediante
malte cementizie. L applicazione deve essere fatta a pennello, rullo o spruzzo airless.
L’impermeabilizzazione deve essere eseguita in due mani successive (200g/mq ciascuna), la
prima a pennello, a 24 ore di distanza.

La temperatura del prodotto da applicare, del supporto e dell’ambiente all’atto dell’applicazione
deve essere compresa tra 10°C e + 40°C con umidita relativa inferiore all’80%. Il calcestruzzo
di sottofondo dovra essere stagionato da almeno 28 giorni. E’ esclusa la posa del prodotto in
caso di giornate caratterizzate da precipitazioni atmosferiche.

28.2 PROVE DI TENUTA DEI SERBATOI

Le prove di tenuta sono a carico dell'Impresa che provvede al riempimento della vasca e al
relativo svuotamento per tutte le volte occorrenti ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori.
Una volta raggiunto il massimo livello, il serbatoio viene mantenuto pieno per giorni otto
consecutivi.

Al termine del periodo si localizzano le eventuali perdite verificatesi, si provvede allo
svuotamento nonché alla riparazione delle impermeabilizzazioni.

In seguito si riempie una seconda volta la vasca per altri otto giorni e si determinano le
eventuali ulteriori perdite che non possono superare i It 2 per mq di parete bagnata ragguagliata
a 24 ore. Tali perdite inizialmente ammesse debbono diminuire del 30% ogni 24 ore successive.
In caso contrario si ripete nuovamente la prova fino al raggiungimento dell'esito favorevole.
Non si possono manifestare all'esterno della parete della vasca macchie dovute a porosita o
infiltrazione.

L'acqua necessaria per le prove ¢ fornita a cura e spese dell'Impresa. Il tempo occorrente per le
prove & compreso nel periodo a disposizione per I'esecuzione dell'opera e la sua durata € in
relazione al numero delle prove occorrenti a discrezione della Direzione Lavori.

E pure a carico dell'lmpresa la disinfezione della vasca e di tutte le condutture od
apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche nonché il successivo lavaggio prima dell'inizio
della utilizzazione.
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ART. 1I-30 OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

30.1 GENERALITA

Le opere in carpenteria metallica devono essere conformi alla normativa sulle
costruzioni e devono essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro
difetto.

Le ditte fornitrici delle strutture in acciaio devono operare in controllo qualita ai sensi

della norma ISO 9001.

L'Impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei

materiali, al'esame ed all'approvazione del Progettista e della Direzione dei Lavori:

o gli elaborati progettuali costruttivi di cantiere, comprensivi dei disegni d’officina, sui
quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita,
dimensioni, grado di finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la
struttura, nonché i tipi e le qualita degli acciai da impiegare.

e tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche
sulle opere di fondazione.

e i particolari costruttivi e le procedure relative alle fasi di montaggio delle opere.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'lmpresa e dovranno

corrispondere a tipi e norme stabiliti dalla D.L. oltre che a tutte le disposizioni di legge e

norme ministeriali vigenti in materia.

Per quanto concerne il progetto della saldatura, & fatto obbligo all'lmpresa di avvalersi,

a sua cura e spese, della consulenza dell'lstituto Italiano della Saldatura che dovra

redigere apposita relazione da allegare al progetto. In sede di approvazione dei progetti,

la D.L. stabilira in particolare i tipi e la estensione dei controlli sulle saldature in
conformita a quanto stabilito dalla normativa.

Le opere metalliche dovranno essere fabbricate in officina in elementi aventi le

dimensioni compatibili con le esigenze di trasporto e di montaggio. Ogni unita dovra

comprendere tutti gli accessori necessari per 'assemblaggio dei vari elementi, incluso i

bulloni e gli ancoraggi di qualsiasi tipo.

| componenti lavorati e le parti premontate dovranno essere conservati al riparo dagli

agenti atmosferici fino all’atto della spedizione.

Tutti i pezzi dovranno essere marcati con il numero di posizione riportato sui disegni di

assieme e di dettaglio. | materiali per le opere metalliche saranno conformi ai requisiti

gia riportati.

30.2 COLLAUDO TECNOGICO DEIMATERIALI

Ogni volta che le partite di materiale metallico perverranno agli stabilimenti per la
successiva lavorazione, l'impresa dara comunicazione alla Direzione dei Lavori
specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la ferriera di
provenienza, la destinazione costruttiva, i risultati dei collaudi interni.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni da sottoporre a prova
presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno.

30.3 LAVORAZIONE

| tagli saranno effettuati con utensili che permettano collegamenti precisi e con
angolazioni corrette. | tagli eseguiti alla fiamma di profilati, tubi e lamiere da saldare di
testa, dovranno essere ripassati con la mola.

Le superfici degli elementi in getto dovranno essere esenti da spruzzi, scorie di
saldature, bave di lavorazione, ecc.

| lembi destinati ad essere saldati in cantiere dovranno essere protetti con inibitori
antiruggine ed anticorrosione. Tali prodotti dovranno essere applicati in officina ed
essere tali da non costituire un ostacolo per una corretta saldatura.

304 SALDATURE

| saldatori impiegati nella fabbricazione e montaggio delle opere in ferro dovranno essere
qualificati ed in possesso di patentino di abilitazione rilasciato da un Istituto o Ente
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riconosciuto.

Tutte le saldature dovranno essere eseguite utilizzando il procedimento elettrico
manuale ed impiegando elettrodi di classe 4B omologati secondo la norma UNI EN ISO
2560. Gli elettrodi al momento dell’'uso dovranno essere asciutti e ben conservati.

Le sequenze di saldatura dovranno essere eseguite in modo tale da non dare luogo a
sforzi o deformazioni anomale nelle parti da saldare.

30.5 CONTROLLO DELLE SALDATURE

Su richiesta della Direzione Lavori, le saldature delle opere metalliche potranno essere
sottoposte a prove e controlli radiografici o magnetoscopici.

| risultati degli esami radiografici dovranno soddisfare i contenuti quelli richiesti per il
raggruppamento B della UNI 7278 con I'eccezione che non saranno accettati difetti di
mancanza di penetrazione al cuore della saldatura.

30.6 CONNETTORI

L'utilizzo dei connettori avviene sulle strutture miste, per le quali & prevista la
collaborazione statica dell’ acciaio con il cemento armato. (es. ponti, viadotti e /o solette
di piano per grandi edifici). L’elemento di unione da utilizzarsi € il piolo Nelson costituito
da un tondo allargato nella parte terminale, (testata), per la presa con il c.a. .

Il connettore ha la funzione di evitare lo scorrimento tra il getto di calcestruzzo e le travi
in acciaio, dovuto agli sforzi taglianti orizzontali generati dalla flessione della struttura.

Il piolo sara in acciaio S 235 J2G3 + C450 (EX ST37 - 3K) : EN ISO 13918 - EN ISO
10025.

La saldatura del connettore sara eseguita manualmente, utilizzando una particolare
saldatrice detta piolatrice. La ditta esecutrice delle saldature deve essere qualificata
dall’ente morale Istituto Italiano di Saldatura per eseguire questo particolare processo di
saldatura 873 ai sensi della UNI EN 15614.

Tutti i pioli saranno sottoposti ad esame visivo per accertare che il collarino metallico
esistente alla base dopo la saldatura non presenti discontinuita, il collarino va ripristinato
con elettrodi rivestiti.

Sui pioli si provvedera, inoltre ad eseguire una prova, secondo CNR UNI 10016/2000,
consistente nel piegamento a 30° a colpi di mazza controllando che non avvenga alcuna
incrinatura nella giunzione saldata. Tale prova dovra essere eseguita su almeno il 5%
dei pioli per campate, non adiacenti e scelti a caso. Nel caso di esito negativo della
prova, verranno provati altri due pioli adiacenti. Se il numero dei pioli rotti raggiunge, al
termine dell’esame il 5% dei pioli appartenenti alla stessa membratura, tutti i pioli della
stessa verranno provati con piegamento alla mazza. Inoltre all'inizio di ogni giornata di
lavoro i primi due pioli verranno sottoposti ad una prova di piega a 45° a colpi di mazza,
guando abbiano raggiunto la temperatura ambiente, per verificare la corretta
regolarizzazione dei parametri.

Non & ammessa la presenza di cricche nella saldatura dei pioli.

30.7 COLLAUDO DIMENSIONALE E DILAVORAZIONE

La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere il premontaggio in officina, totale o
parziale delle strutture, secondo modalitd da concordare di volta in volta con I'lmpresa.
Per i manufatti per i quali & prevista una fornitura di oltre 10 esemplari da realizzare in
serie, deve prevedersi, all'atto del collaudo in officina, il premontaggio totale o parziale,
di un solo prototipo per ogni tipo.

In tale occasione la Direzione dei Lavori procedera alla accettazione provvisoria dei
materiali metallici lavorati. Analogamente a quanto detto al comma precedente, ogni
volta che si rendono pronte per il collaudo le travate, I'lmpresa informera la Direzione
dei Lavori indicando tipo e destinazione di ciascuna di esse. Entro 8 giorni la Direzione
dei Lavori dara risposta fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure
autorizzando la spedizione della travata stessa in cantiere.

Nel caso del collaudo in contraddittorio, gli incaricati della Direzione dei Lavori
verificheranno sia per ognuna delle parti componenti le opere appaltate, quanto per
I'insieme di esse, la esatta e perfetta lavorazione a regola d'arte ed in osservanza ai patti
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contrattuali. | pezzi presentati all'accettazione provvisoria devono essere scevri di
gualsiasi verniciatura, fatta eccezione per le superfici di contatto dei pezzi uniti
definitivamente fra loro, che debbono essere verniciati in conformita alle prescrizioni
della Direzione dei Lavori.

30.8 MONTAGGIO

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in
conformita a quanto, a tale riguardo, & previsto nella relazione di calcolo. Durante il
carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio, si dovra porre la massima cura
per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno
opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione
geometrica di progetto.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la
controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle
indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo
guando essi risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si dovra
procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrali e nei quali i bulloni previsti
in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al
diametro nominale del bullone oltre la tolleranza prevista, si dovra procedere alla
sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

Nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza & prescritta I'esecuzione della
sabbiatura a metallo bianco non piu di due ore prima dell'unione.

E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga
controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato
rilasciato da Laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per ogni unione con bulloni, I''mpresa effettuera, alla presenza della Direzione Lavori,
un controllo di serraggio su un numero di bulloni pari al 10% del totale ed in ogni caso
su non meno di quattro. Dopo il completamento della struttura e prima dell'esecuzione
della prova di carico, I'lmpresa dovra effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti
i bulloni costituenti le unioni, dandone preventiva comunicazione alla Direzione dei
Lavori.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza
che venga interrotto il traffico di cantiere sulla sede stradale salvo brevi interruzioni
durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione Lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, lI'impresa € tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da
Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare:

per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade,
autostrade, ferrovie, tramvie, ecc.;

Uper le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

30.9 PROVE DICARICOEDICOLLAUDO STATICO

Prima di sottoporre le strutture in acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in
opera e, di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, verra eseguita da
parte della Direzione dei Lavori un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per
constatare che le strutture siano state eseguite in conformitd ai relativi disegni di
progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle
strutture, operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'lmpresa, in conformita
a quanto stabilito dalla normativa.

30.10 PROTEZIONE E RICOPRIMENTO DI ELEMENTI METALLICI FERROSI
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30.10.1GENERALITA

Il trattamento di protezione degli elementi dai processi di corrosione, previe specifiche
operazioni di preparazione delle superfici (decapaggio, pulizia a fuoco, spazzolatura,
sabbiatura), puo essere ottenuto per via chimica (rivestimenti metallici per immersione
o0 galvanici, rivestimenti chimici quali la fosfatazione o I'ossidazione anodica, aggiunta di
elementi speciali o aumento della purezza) o per pitturazione a pennello ( con vernici a
base di piombo e zinco o fosfato o cromato di zinco).

| trattamenti di ricoprimento, intermedio e di finitura, & ottenuto mediante pitturazione a
pennello o a spruzzo di prodotti vernicianti da realizzare con colori diversi per la verifica
visiva dell’avvenuta copertura. |l trattamento per opere all’aperto sara del tipo
epossidico, per opere all'interno sara a base di clorocaucciu.

30.10.2TRATTAMENTO DI PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A CALDO

Tutte le parti in acciaio da proteggere con procedimento di zincatura a caldo sono
immerse in vasche di zinco fuso a temperatura controllata (440-460°C).

Lo zinco da usare nel bagno di zincatura deve essere di una delle qualita commerciali
di zinco di prima fusione con purezza non minore a quella dello zinco Zn a 98, 25 relative
alla norma UNI EN 1179:2005.

Per l'identificazione dello zinco si devono seguire le norme UNI 4179.

Lo strato di zincatura deve risultare continuo e senza macchie. Se necessario dovranno
essere tolti eccessi di zinco 0 gocce, specialmente in corrispondenza dei giunti bullonati.
Il numero minimo di immersioni per le strutture in acciaio profilato e per le strutture
composte con parti in acciaio aventi spessore maggiore di 5 mm, & di 6.

Per la zincatura di eventuali barre filettate o altro si devono proteggere le filettature con
nastro isolante in tela (tipo telato, 2-3 strati avvolti strettamente).

E' indispensabile prevedere adeguate forature sia per lo scorrimento dello zincante
durante il trattamento sia per la presa del pezzo da trattare possibilmente mai inferiori a
diam. 14 mm.

Particolare attenzione deve essere data alla tecnica costruttiva delle strutture in tubolare.
Nei collegamenti fra tubi occorre sempre controllare che vi sia un canale aperto che
permetta la libera circolazione dell'acido e dello zinco. Si devono quindi evitare zone
chiuse.

E' da evitare per quanto possibile il contatto piatto con piatto. In caso contrario la
saldatura fra le due parti deve essere assolutamente continua praticando un foro
passante fra le due superfici accoppiate. Dopo il montaggio delle strutture metalliche
dovranno essere ripristinate eventuali parti di zincatura danneggiate, con ritocchi di
vernice zincante a freddo.

30.10.3TRATTAMENTO DI RICOPRIMENTO CON VERNICE PER ELEMENTI IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO

Le superfici degli elementi in ferro zincati a caldo possono essere sovraverniciate con
vernice a base di resine epossidiche specificatamente formulata. Il ciclo di pitturazione
sara costituito dalle seguenti fasi:

e applicazione di una mano di smalto anticorrosivo a base di resine
epossipoliamminiche e pigmenti anticorrosivi al fosfato o cromato di zinco,
(Primer zincante a freddo) di spessore minimo del film 60 micron;

e applicazione di una mano intermedia con smalto epossipoliamminico di
spessore 40 micron;

e applicazione di due mani a finire di smalto poliuretanico di spessore 50 micron.

30.10.4TRATTAMENTI DI PROTEZIONE E RICOPRIMENTO CON VERNICI

30.10.4.1Preparazione superfici con sabbiatura

Per tutti gli elementi in acciaio per i quali si prevede un ciclo completo di protezione
mediante pitturazione con vernici, la preparazione del supporto metallico dovra essere
eseguita dall'lmpresa mediante sabbiatura, o spazzolatura meccanica, fino ad
eliminazione di tutte le parti ossidate che presentino scarsa coesione e/o aderenza con
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il supporto.

Il tipo di pulizia, dovra essere tale da permettere un ottimo attacco della mano di fondo
del ciclo di verniciatura e dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Tale approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell'lmpresa relativa al
raggiungimento dei requisiti finali del ciclo di verniciature anticorrosive in opera
L’'operazione preparatoria delle superfici avviene mediante pulizia a getto con sabbia
silicea o graniglia di acciaio spigolosa o lappa.

Prima di iniziare le operazioni I'Appaltatore dovra verificare I'assenza di spigoli vivi per
poi procedere con idonei sistemi all’eliminazione completa di eventuali sostanze
estranee nocive alla pitturazione presenti sulla superficie da trattare quali: olio, grasso,
composti per taglio, residui di saldatura ed altri contaminanti e tracce di acqua, umidita
e polvere.

Durante l'operazione di sabbiatura verranno impiegati adeguati separatori per
assicurare che I'aria compressa sia priva di acqua ed olio; i separatori devono essere
regolarmente spurgati.

La verifica della qualita dell’aria sara effettuata soffiando aria per due minuti su un foglio
di carta bianca; non si dovranno rilevare tracce di contaminazione da oli, grassi e
umidita.

Non & ammesso il riciclo della sabbia silicea. Non si dovranno effettuare operazioni di
sabbiatura quando la temperatura delle superfici metalliche sara minore di 3°C sopra al
punto di rugiada.

Per quanto riguarda il controllo visivo delle condizioni iniziale delle superfici grezze da
pitturare e del grado di pulizia ottenuto si fa riferimento agli standard fotografici svedesi
(Svensk Standard SIS 05 59 00 1067 della Sveriges Standardiseringskommission).

Per quanto non dettagliatamente specificato si fa riferimento alle norme dello Steel
Structures Painting Council. Per tutte le strutture metalliche si prevede un grado di
sabbiatura Sa 2.5 secondo gli Standard Svedesi.

Il limite di rugosita dovra essere: minimo di 35 micron d’incisione e mediamente intorno
a 50 micron.

30.10.4.2Pitturazione di protezione e ricoprimento

Tutte le strutture in acciaio dovranno essere protette contro la corrosione mediante uno
dei cicli di pitturazione A, B e C definiti nel seguito.

| cicli di verniciatura saranno formati da un minimo di tre mani di prodotti verniciati mono
o bicomponenti indurenti per filmazione chimica o filmazione fisica le cui caratteristiche
di composizione sono indicate nel seguito.

Dato che nelle caratteristiche formulative dei singoli stadi relativi ai cicli A, B e C sono
presenti sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene, come specificato dal D.M.
25 luglio 1987 n. 555 (S.O.alla G.U. n. 15 del 20.1.1988), rettificato con avviso pubblicato
sulla G.U. n. 90 del 18.4.1988, si dovra adottare una serie di misure procedurali ed
organizzative, al fine di ottenere un controllo ambientale e sanitario, tenendo peraltro
presente quanto disposto dal D.P.R. 20.2.1988 n. 141 (G.U. n. 104 del 5.5.1988).
CICLO «A»

Il rivestimento dovra essere formato come minimo da tre mani di prodotti vernicianti.

[° strato - Mano di fondo al clorocauccit pigmentata con minio e cromato di zinco (Zn Cr
04), avente un ottimo potere bagnante sul supporto.

Caratteristiche formulative:

- tipo di legante clorocaucciu

- PVC%® 2 36%

- % pigmenti sul totale polveri = 82%

- tipi di pigmento minio - ZnCrO4
- legante secco % 25%

- spessore del film 80 +100 p

- metodo di applicazione pennello

(1) Concentrazione volumetrica del pigmento.

2° strato - Mano intermedia al clorocaucciu pigmentata con rosso ossido, ferro micaceo,
alluminio avente un ottimo potere di attacco alla mano sottostante.

Caratteristiche formulative:

- tipo di legante clorocaucciu
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- PVC% 2 41%

- % pigmento sul prodotto finito = 14%

- tipi di pigmento rosso ossido, ferro-micaceo,alluminio
- legante secco % 28%

- spessore del film 80 =100 p

- metodo di applicazione pennello

3° strato - Mano di finitura: clorocaucciu acrilica pigmentata con biossido di titanio,
avente una ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici.
Caratteristiche formulative:

- tipo di legante clorocaucciu acrilica
- PVC% > 26%

- % pigmento sul prodotto finito = 26%

- tipo di pigmento biossido di titanio (TiO2)

- legante secco % 33%

- spessore del film 40

- metodo di applicazione pennello o rullo
CICLO «B»

Il rivestimento dovra essere formato come minimo da tre mani di prodotti vernicianti.

1° strato - Mano di fondo epossidica pigmentata con ZnCrO4 (cromato di zinco) avente
un ottimo potere bagnante sul supporto.

Caratteristiche formulative:

- tipo di legante epossidico

- PVC% > 36%

- % pigmento sul totale polveri = 25%

- tipo di pigmento cromato di zinco ZnCrO4
- legante secco % 26%

- spessore del film 30+40 u

- metodo di applicazione pennello

2° strato - Mano intermedia epossidica pigmentata con biossido di titanio (TiO2),
avente un ottimo potere di attacco alla mano sottostante.
Caratteristiche formulative:

- tipo di legante epossidico

- PVC% > 40%

- % pigmento sul prodotto finito =211%

- tipo di pigmento biossido di titanio (TiO2)
- legante secco % 26%

- spessore del film 80+100 p

- metodo di applicazione pennello

3° strato - Mano di finitura poliuretanica di tipo non ingiallente e non sfarinante. Il tipo di
polisocianato dovra essere alifatico (né aromatico, né cicloalifatico), con un contenuto di
monomeri volatili non superiore allo 0,7% (ASTM D 2615/67 T).

Caratteristiche formulative:

- tipo di legante poliuretanico

- PVC% > 16%

- % pigmento sul prodotto finito = 26%

- tipo di pigmento biossido di titanio (TiO2)
- legante secco % 39%

- spessore del film 30+40 p

- metodo di applicazione pennello o rullo
CICLO «C»

Il rivestimento dovra essere formato come minimo da quattro mani di prodotti verniciati.
[° strato - Mano di fondo oleofenolica i cui pigmenti inibitori dovranno essere di base:
ossido di piombo (minio), cromati di zinco, fosfati di zinco, cromati di piombo,
silicocromati di piombo, in composizione singola o miscelati tra loro in modo da conferire
la migliore resistenza alla corrosione.

E ammessa la presenza di riempitivi a base di solfato di bario (BaSO4) e silicati in
guantita non superiore al 45% sul totale dei pigmenti e riempitivi.

Caratteristiche formulative:

- tipo di legante oleofenolico
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- % pigmenti sul totale polveri = 55%

- tipi di pigmento ossido di piombo, cromati di zinco, fosfati di zinco,
cromati di piombo, silico-cromati di piombo

- legante secco (resina) % 2 18%

- tipo di olio nel legante olio di lino e/o legno

- % olio nella resina secca > 60%

- spessore del film secco 35+40 u

- metodo di applicazione pennello o rullo

2° strato - Mano intermedia oleo fenolica di colore differenziato dalla 1° mano, di
composizione identica al 1° strato; il pigmento inibitore potra essere sostituito con
aggiunta di ossido di ferro per la differenziazione del colore, in quantita non superiore al
6% sul totale dei pigmenti e riempitivi.

Caratteristiche formulative :

- tipo di legante oleofenolico
- % pigmenti sul totale polveri 2= 55%
- tipi di pigmento ossido di piombo, cromato di zinco, fosfato di

zinco, cromati di piombo, silico-cromati di piombo,
ossido di ferro

- legante secco (resina) % 2 18%

- tipo di olio nel legante olio di lino e/o legno

- % olio nella resina secca > 60%

- spessore del film secco 35+40 u

- metodo di applicazione pennello, rullo, airless

3° strato - Mano intermedia alchidica modificata con olii vegetali e clorocauccid, il cui
rapporto in peso, a secco, dovra essere di 2:1. Non sara tollerata la presenza di
colofonia.

Caratteristiche formulative :

- tipo di legante alchidico-clorocaucciu

- % pigmenti sul totale polveri =55%

- tipi di pigmento biossido di titanio (TiO2),ftalocianina bleu
- % di TiO2 sul totale pigmenti = 30%

- legante secco (resina)% =40%

- tipo di olio nel legante olio vegetale

- % olio nella resina secca = 60%

- spessore del film secco 35+40 u

- metodo di applicazione pennello, rullo, airless

4° strato - Mano di finitura alchidica modificata con olii vegetali e clorocaucciu di
composizione identica al 3° strato, di colore differente dalla precedente mano.
Caratteristiche formulative :

- tipo di legante alchidico-clorocaucciu

- % pigmenti sul totale polveri = 55%

- tipi di pigmento biossido di titanio (Ti02), ftalocianina bleu
- % TiO2 sul totale pigmenti = 30%

- legante secco (resina) % =40%

- tipo di olio nel legante olio vegetale

- % olio nella resina secca = 60%

- spessore del film secco 35+40 u

- metodo di applicazione pennello, rullo, airless

30.10.5CICLO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Ove previsto, il trattamento di protezione passiva al fuoco a base di vernice
intumescente, certificato in accordo alla Normativa Italiana (Circolare 91 Ministero
dell'Interno; UNI EN 1992-1-2:2005) sara idoneo a garantire una resistenza al fuoco pari
alla classe R 120.

Esso sara ottenuto mediante I'applicazione di 1600 gr/m? (due mani) di rivestimento
intumescente a base acqua, per uno spessore medio di 800 micron, utilizzando primer
e prodotti per garantire I'adesione tra gli strati: in particolare la protezione finale del
rivestimento intumescente avverra mediante I'applicazione di una mano intermedia di
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smalto epossipoliamminico, dello spessore di 60 micron, seguita da una applicazione di
una mano di smalto poliuretanico a finire, dello spessore di 60 micron.

30.10.6PROVE DI ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI VERNICIANTI

L'Impresa dovra preventivamente inviare presso un laboratorio ufficialmente
riconosciuto quanto segue:

e campioni dei prodotti componenti il ciclo con relativi diluenti in contenitori sigillati
del peso di 0,500 Kg e nel numero di tre per ogni prodotto (uno di questi
campioni non deve essere pigmentato);

e schede tecniche dei prodotti verniciati compilate in tutte le loro voci e fogli per
le:

- caratteristiche di composizione: foglio A;

- caratteristiche di applicazione: foglio B.
Il colore di finitura sara indicato dalla Direzione Lavori; i pigmenti necessari per il
raggiungimento del tono di colore richiesto dovranno essere, nella scheda riportante le
caratteristiche di composizione, sottratti alla quantita percentuale di solvente.
Controllata la rispondenza del rivestimento con le caratteristiche di resistenza richieste,
i prodotti componenti il ciclo saranno identificati mediante analisi spettrofotometrica
allinfrarosso.
La Direzione Lavori potra fare accertare in ogni momento sui prodotti presenti in cantiere
la corrispondenza delle caratteristiche di resistenza, di composizione e di applicazione
accertate in fase di gara e/o riprodurre gli spettri IR su detti materiali. Tali spettri
dovranno essere uguali a quelli ricavati dai campioni.

30.10.7MODALITA DI IMPIEGO DEI PRODOTTI VERNICIANTI

I materiali dovranno pervenire sul luogo di impiego in recipienti originali chiusi, recenti
leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la quantita del prodotto.

| recipienti dovranno essere immagazzinati in ambienti idonei, evitando locali a
temperatura inferiore a 10°C e quelli in cui I'escursione della temperatura sia tale da
compromettere la buona conservazione dei materiali stessi.

Ogni mano di vernice deve essere applicata uniformemente sull'intera superficie
evitando la formazione di gocciolature, grinze, screpolature ecc., che nei casi si
formassero devono essere spazzolate via e la superficie riverniciata.

Prima dell’applicazione della mano a finire dovranno essere effettuate tutte le necessarie
operazioni di pulizia al fine di eliminare ogni e qualsiasi sostanza contaminante nociva
alla successiva pitturazione; in particolare la pulizia dovra riguardare anche
'asportazione di conglomerati, bitumi, asfalti, coibenti e materiali vari di risulta.

| colori delle verniciature e delle protezioni saranno scelti nel’ambito delle tonalita della
serie RAL.

Tutti i cicli di pitturazione (di protezione o finitura) e le verniciature devono essere fatte
in stagione favorevole, evitando il tempo umido e temperature eccessivamente elevate.
All'atto dell’applicazione le superfici da pitturare o da verniciare devono presentarsi prive
di ogni traccia di materiale depositato durante le operazioni di preparazione del supporto.

30.10.8RITOCCHI

Dopo il montaggio in opera per la protezione di tutti i giunti e per ripristinare tutte le parti
verniciate, danneggiate da saldature, escoriazioni o altro, anche se causati da terzi,
dovranno essere effettuati, a cura e spese dell’Appaltatore, i necessari ritocchi secondo
le seguenti modalita:

e spazzolatura al grado ST 3;

e applicazione a pannello o spruzzo di 1 mano di mastice epossidico alluminato,

allo spessore secco di 60 170 micron;

e applicazione mano intermedia e finitura come da ciclo scelto.
Analogamente dovranno essere trattate tutte le parti eventualmente montate grezze
quali piastre, fazzoletti, bulloni testi di dado, tiranti o altro.
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30.10.9LEMBI DA SALDARE

L’Appaltatore dovra ricoprire i lembi da saldare con adatta protezione (nastratura) per
evitare il danneggiamento durante la eventuale sabbiatura e successivamente togliere
la protezione pulendo eventuali tracce di prodotti adesivi.

In caso di applicazione in officina dell’inibitore antiruggine, e’ consigliabile applicarlo sui
lembi da saldare per una fascia di circa 50 mm. dopo le operazioni cianfrinatura e dovra
essere di tipo saldabile.

Qualora in Officina venga applicata anche una mano di verniciatura, oltre al primer, si
dovra provvedere a proteggere con nastro tutte le superfici su cui sia previsto di dover
eseguire giunzioni saldate. Ad esempio: fazzoletti per diagonali verticali, zone di
saldatura calastrelli, incroci di travi secondarie o controventi orizzontali, montanti, ecc..

30.10.10 CONTROLLI E TOLLERANZE

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore sottoporra alla D.L. la procedura di controllo della

qualita e fac-simile delle schede di controllo e di non conformita.

Su richiesta I'Appaltatore convochera all’inizio dei lavori, e successivamente a intervalli

regolari, un tecnico del fornitore dei prodotti, per I'ispezione dei lavori e dei risultati.

La procedura di controllo, svolta ad opera e ad onere dell’Appaltatore, prevedera almeno

guanto descritto nel seqguito:

¢ la verifica della qualita dell’aria compressa deve essere effettuata almeno due volte
al giorno e comunque ogni qualvolta la linea di alimentazione viene messa in
funzione;

e la registrazione della temperatura delle superficie dell’aria, del punto di rugiada,
dellumidita relativa e delle condizioni metereologiche, devono essere effettuate
prima di ogni turno di lavoro o durante I'esecuzione, se le condizioni variano;

e il controllo del profilo e dell’aspetto delle superfici sabbiate deve essere effettuato
prima dell’applicazione del primer; ogni 20 m? vanno eseguiti due controlli con
rugosimetro o con placchette di confronto tipo Rugotest o altro strumento calibrato
prima dell'impiego;

o allaregistrazione della apertura dei contenitori dei prodotti vernicianti, deve seguire
la verifica del loro stato di conservazione e della loro utilizzazione entro i tempi
prescritti;

¢ il controllo degli spessori del film secco di ogni singola mano deve essere effettuato
con idonei strumenti magnetici o elettromagnetici, opportunamente tarati secondo le
istruzioni del fabbricante ogni giorno o quando cambi il “range” dello spessore dei
rivestimenti; tutte le operazioni di controllo verranno eseguite dall’applicatore con
proprio personale ed apparecchiature;

e duranteil controllo degli spessori dovra essere verificato che non ci siano lacerazioni
disuniformita del film; verranno scelti almeno 2 punti per ogni 15 m2 di superficie
verniciati: su questi punti saranno effettuate 5 misurazioni, si scarteranno, come
inaffidabili, i valori estremi, sui rimanenti 3 si computera la media aritmetica che sara
considerata come il valore del punto; la media aritmetica dei punti sara quindi il
valore di spessore, del manufatto, da confrontare con i valori di capitolato; sugli
spessori prescritti, per ogni singola mano, € ammessa una tolleranza del 10% in
relazione ad una garanzia di 10 anni grado RE3. in caso di contestazione verranno
applicate le norme SSPC-n. PA-2-73 T,

¢ il controllo della aderenza sulla mano di Primer zincante deve essere effettuata non
prima di due settimane dall’applicazione (Norme SSPC n. 20) mediante il metodo
della quadrettatura; allo scopo verra utilizzato un coltello con 6 taglienti distanziati
fra loro di 2 mm.: & acce tabile un distacco massimo pari al 5% del numero totale
dei quadretti (Norma DIN 53151 Grado GT1 ASTM 3359 met B Grado 4B);

¢ il controllo della aderenza fra gli strati di finitura deve essere effettuato in riferimento
alle Norme ASTM D 3359 MET A Grado aA.

Le non conformita rilevate dai controlli andranno evidenziate su apposita schedacon la

descrizione delle azioni da intraprendere, e sottoposte alla D.L. per approvazione.
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30.10.11 GARANZIE

L’Appaltatore deve garantire la condizione Re 3 della “Scala Europea dei gradi di
arruginimento per pitture anticorrosive” per tutti il periodo di garanzia previsto.

Per effetto di detta garanzia, durante i suddetti periodi il fornitore & tenuto a riparare od
a rifare, a propria cura e spese, quelle parti che risultassero non eseguite a perfetta
regola d’arte o avariate (per difetto di preparazione delle superfici, di applicazione delle
pitture o di insufficiente resistenza di queste agli agenti atmosferici mostrando stacchi,
crepe, bolle o affioramenti di ruggine).

30.11 COPERTURE DI BOTOLE, POZZETTI ECC.

Le lamiere striate per la copertura di pozzetti, botole, specchiature attraversate da
tubazioni, ecc. avranno spessore 5 mm e 6 mm, sotto stria. Ove la luce degli appoggi lo
richieda, la lamiera sara opportunamente rinforzata con intelaiatura di angolari e piatti in
modo che non si abbiano a verificare spanciamenti o vibrazioni sotto carico.

Gli appoggi delle lamiere saranno realizzati con telai composti da profilati a Z
opportunamente zincati ai bordi delle aperture.
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ART. 11-32 SERRAMENTI

32.1 GENERALITA

Tutti i serramenti impiegati nei fabbricati dovranno corrispondere perfettamente alle condizioni
sotto indicate e, anche quando non specificato, dovranno possedere tutti i requisiti caratteristici
della migliore produzione del genere. | materiali indicati per la loro costruzione si intendono
della migliore qualita.

Le sezioni delle strutture portanti non dovranno mai essere inferiori ai limiti indicati nelle
specifiche.

| disegni costruttivi di tutti gli infissi saranno soggetti all'approvazione della Direzione Lavori,
alla quale dovranno essere presentati in tempo utile. Non sara ammessa come giustificazione di
ritardi nei lavori la mancata approvazione da parte della Direzione Lavori per difetto di
progettazione.

Per ogni tipo di infisso (in profilati di ferro normali o ferro-finestra) dovra essere presentato un
campione che permetta di controllare le caratteristiche e particolarita costruttive.

Si precisa che i serramenti esterni dovranno essere calcolati per una spinta del vento pari a
70 kg/m?2,

32.2 MATERIALI

32.2.1 Profilati in acciaio per serramenti

| profilati in acciaio per serramenti dovranno essere fabbricati in acciaio avente qualita non
inferiore al tipo Fe 37.A previsto dalla norma UNI 5334-64, secondo i profili, le dimensioni e
le tolleranze riportate nella norma UNI 3897. | profilati potranno essere di tipo, normale o di
tipo a sagomatura speciale ferro-finestra.

Le lamiere saranno di tipo F 37 C e F 52 C UNI 5335/64 rispettivamente per i tipi 1 e 2 degli
acciai al carbonio previsti dalle Norme CNR - UNI 10011 per spessori minori o uguali a 29
mm.

32.2.2 Legname per serramenti

Il legname destinato alla costruzione di serramenti dovra essere completamente stagionato
naturalmente; la percentuale di umidita, da determinarsi cosi come stabilito dalla norma UNI
4391, dovra essere non superiore al 15%.

Il legname dovra essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non
deteriorata e perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale che in senso
circolare, dovra inoltre essere privo di fori e gallerie provenienti da attacchi di organismi
animali o vegetali, di nodi cadenti o deteriorati, di nodi a baffo, di tasche di resina.

Non saranno tollerati rattoppi, tasselli od altri ripieghi tendenti a mascherare difetti del legname
e delle altre lavorazioni.

I pannelli di legno compensato per i serramenti in legno saranno del tipo A.A., corrispondenti
alla norma UNI 4367: le tolleranze saranno stabilite dalla norma UNI 4089. Le prove dovranno
essere eseguite secondo le norme da UNI 2641 a UNI 2648.

32.2.3 Vetri

Per i serramenti oggetto delle presenti specifiche, sara richiesto I'impiego di vetro retinato a
maglia quadra (spessore 5 - 7 mm).

32.3 PROVE

La Direzione Lavori potra a suo giudizio effettuare prove a spese dell'Impresa sui suddetti
materiali per verificarne la rispondenza alle caratteristiche sopra specificate. | materiali che
risultassero non rispondenti alle suddette caratteristiche dovranno essere sostituiti con altri
idonei ed allontanati dal cantiere.

32.4 SERRAMENTI DI FERRO CON PROFILATI NORMALI PER FINESTRE

| serramenti per finestre di ferro saranno realizzati con profilati semplici ed accoppiati, di
sezione adeguata alle dimensioni e natura dell'infisso.
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Il fissaggio dei vetri avverra a mezzo di righette di lamiera di ferro piegata. Le saldature e le
giunzioni dovranno essere accuratamente limate e profilate.

L'allontanamento delle acque piovane avverra a mezzo di gocciolatoio di lamiera zincata dello
spessore minimo di 12/10 mm applicato in sottoposizione con opportuni colastrelli zincati.

| serramenti saranno completi di cerniere e maniglie di ottone aventi carattere di particolare
robustezza in relazione anche alle dimensioni dei serramenti stessi.

L'allontanamento delle condense esterne verra realizzato con opportune forature ricavate nei
telai fissi e mobili.

La tenuta d'aria per i serramenti esterni, in corrispondenza del contatto fra telai fissi e murature
verra garantita con sigillature di mastici adesivi inalterabili.

32.5 SERRAMENTI DI FERRO CON PROFILATI FERRO-FINESTRA

| serramenti per finestre di ferro da realizzare con profilati di ferro-finestra saranno eseguiti con
profilati di sezioni adeguate alle dimensioni e natura dell'infisso e comunque non inferiore a 40
mm, montati, a richiesta della Direzione Lavori, su contro telaio di lamiera zincata.

Il fissaggio dei vetri, le saldature e giunzioni; l'allontanamento delle acque piovane e delle
condense ed ogni accessorio sara corrispondente a quanto descritto al punto precedente.

32.6 SERRAMENTI PER PORTE IN FERRO

| serramenti per porte esterne ed interne di ferro dovranno essere tamburati dalla parte esterna
con una lamiera di ferro dello spessore minimo di 15/10, ribordata sul telaio mobile e fissata a
mezzo di saldatura.

Il telaio mobile, costituito da profilati normali o da profilati tubolari di lamiera, sara rinforzato
al piede da un corrente formante zoccolo e da controventature in profilato o in tubolare di
lamiera piegata.

Dovra essere particolarmente curato il fissaggio della lamiera al telaio mobile ad evitare
ondulazioni e movimenti della stessa nonché fenomeni di rumorosita.

Gli stipiti saranno di lamiera di ferro, zincata per quelli esterni, e saranno rinforzati, qualora
necessario, da profilati interni.

In corrispondenza delle battute fra telai mobili e telai fissi dovranno essere previste particolari
guarnizioni in gomma, atte ad eliminare rumorosita all'atto della chiusura delle porte.

Le porte a libro saranno complete di monorotaia a forma prismatica, di carrelli doppi a 4 ruote
montanti su cuscinetti a sfera e ghiera reggispinta, di olivette con placca su ghiera in ottone; di
guida inferiore a omega di spessore e misura adeguata; corredata di zanche a murare.

Le zincature saranno eseguite in bagno di zinco fuso (rivestimento di 0,07 mm corrispondenti a
circa 500 gr/mq); saranno invece elettrolitiche per ogni sorta di elementi minuti, quali viteria e
bulloneria (al di sotto dei 7 - 8 mm di diametro), piastrine e simili, il tutto per uno spessore di
5/6 micron.

| serramenti saranno completi di cerniere in acciaio, di maniglie di ottone, di serrature tipo
"paten" con molla o mandata, corredate di n°3 chiavi, soglia di battuta per quelle esterne
formate da opportuno piatto metallico da incorporare e fissare nel pavimento.

32.7 SERRAMENTI IN ALLUMINIO ANODIZZATO

| serramenti in alluminio anodizzato presentano le medesime caratteristiche dei serramenti in
ferro descritti al precedente punto. | serramenti dovranno essere completi di cerniere, maniglie,
serrature (corredate di n°3 chiavi), soglia di battuta e dovranno garantire la perfetta tenuta
idraulica.
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ART. [I-35 SISTEMAZIONI A VERDE

35.1 GENERALITA

L'Impresa dovra provvedere alla sistemazione a verde delle aree indicate nei disegni di
contratto; detta sistemazione consistera nella formazione di tappeti verdi, nella
sistemazione di terreni a prato, nella fornitura e posa a dimora di piante ed arbusti
ornamentali di tipo specificato nei disegni di contratto o indicato dalla Direzione Lavori.

La formazione di tappeto verde consistera, nel trasporto e stendimento di uno strato di
terra vegetale di circa 30 cm recuperata dagli scavi ed adeguatamente concimata; nella
seminagione di loietto inglese, nonché nella regolarizzazione e successiva rullatura del
tutto.

La sistemazione a prato consistera nella sarchiatura e concimazione delle aree
destinate a tal uopo, nella seminagione di un miscuglio di graminacee nonché nella
regolarizzazione del tutto.

La piantagione degli arbusti e piante ornamentali consistera nella formazione di buche
di adeguata profondita, nello stendimento su queste di uno strato di concime, nella
messa a dimora delle piante e degli arbusti stessi legati ove occorresse a pali tutori,
nonché nel loro rinterro.

Tutte queste operazioni saranno eseguite a stagione opportuna. L’Appaltatore avra
altresi l'onere della cura e manutenzione delle sistemazioni a verde essendo Egli
responsabile fino all'atto del collaudo dello stato delle sistemazioni stesse. Pertanto
dovra sostituire a proprie spese ogni pianta od arbusto non attecchito o
successivamente seccato, e riseminare le zone di tappeto verde o sistemazione a
prato che non germogliassero; non €& esclusa la sua responsabilita da danni che
derivassero dalle cattive condizione atmosferiche, o dalle gelate.

35.2 PREPARAZIONE AGRARIA DEL TERRENO

Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, I'Impresa dovra effettuare un'accurata

lavorazione e preparazione agraria del terreno, ed in particolare si prescrivono le

seguenti operazioni:

- erpicatura del terreno;

- concimazione, da eseguirsi mediante concimi minerali e/o letame ben maturo, su
indicazione della direzione dei lavori in relazione all'analisi dei terreni.

| prezzi di elenco relativi all'inerbimento delle aree compensano ogni onere necessario.

35.3 SEMINA

Il quantitativo di seme da impiegarsi per ettaro di superficie & prescritto in 120 kg.
L'impresa é libera di effettuare le operazioni di semina con le modalitd da essa ritenute
pit idonee, restando a suo carico le eventuali operazioni di risemina nel caso che la
germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme.
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ART. 11-37 MANUTENZIONE ALVEI

37.1 GENERALITA

I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei
corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, dishoscamento e
riprofilatura delle sponde.

I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o
in base alle prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. L'lImpresa dovra
assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e
venga allontanato dalla corrente.

37.2 DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE FLUVIALLI

37.2.1 Modalita esecutive

I lavori di decespugliamento andranno eseguiti sia a mano che mediante l'utilizzo di mezzi
meccanici, dotati di lame o cucchiaie o accessori speciali, a seconda delle condizioni locali e
delle caratteristiche del terreno.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il
cui tronco abbia diametro inferiore a 15 ¢cm, se necessario con due passate in senso opposto
della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare
le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o
portata a rifiuto.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

37.3 DISBOSCAMENTO DI SCARPATE FLUVIALI

37.3.1 Modalita esecutive

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con
diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento
descritti al paragrafo precedente

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere
raccolti, accatastati, sramati, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove
indicato dalla Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.
Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione per
evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; I'lmpresa € comunque pienamente
responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L'Impresa dovra altresi
usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente
segnalate dalla Direzione Lavori.

374 SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DI RILEVATI ARGINALI

37.4.1 Modalita esecutive

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati
arginali dovranno essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dalla Direzione Lavori.

I lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato,
fornito di disco con coltelli rotanti; dove necessario, I'intervento sara completato a mano.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o
portata a rifiuto. L'Impresa dovra anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti
solidi rinvenuti nell'area di intervento.

Se previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori, terminate le operazioni di
decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.
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37.5 OPERE_ DI _PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI _NATURALI O ARTIFICIALI E
CORAZZAMENTO FONDO ALVEO

37.5.1 Generalita

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di fondazione e da
una mantellata di rivestimento della sponda. La berma sara realizzata in maniera differente a
seconda che il corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti o sia interessato da periodi di
asciutta. La mantellata dovra essere sistemata faccia a vista, intasata con terreno vegetale e
opportunamente seminata.

37.5.2 Caratteristiche dei materiali

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti
essenziali di compattezza, omogeneita e durabilita; dovranno inoltre essere esenti da giunti,
fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:

peso volumico: > 24 kN/m?3 (2400 kgf/m3%

resistenza alla compressione: > 50 N/mm¢4 (500 kgf/cm?)

coefficiente di usura: < 1.5 mm

coefficiente di imbibizione: < 5%

gelivita: il materiale deve risultare non gelivo

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto,
non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo
Vvivo e squadrati. Secondo il peso saranno divisi nelle seguenti categorie:

pietrame in pezzatura singola del peso fra kg 0 e kg 100;

massi naturali di 12 categoria del peso singolo fra kg 100 e kg 800;

massi naturali di 22 categoria del peso singolo fra kg 800 e kg 2000;

massi naturali di 32 categoria del peso singolo oltre kg 2000.

I massi artificiali, delle dimensioni definite in progetto, saranno costituiti da prismi cubici o
parallelepipedi, realizzati con calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima R'bk > 20
N/mm? (200 kgf/cm?). Le casseforme per il confezionamento dei massi devono essere di
robustezza tale da non subire deformazioni sotto la spinta del calcestruzzo e devono avere
dimensioni interne tali che i massi risultino delle dimensioni prescritte. Le pareti interne delle
casseforme dovranno essere preventivamente trattate con opportuni preparati (disarmanti), al
fine di evitare distacchi al momento del disarmo. L'Impresa dovra predisporre casseforme in
numero sufficiente per corrispondere adeguatamente alle esigenze di produzione e stagionatura
dei massi.

| prismi andranno realizzati su terreno perfettamente spianato e battuto e saranno costruiti in
file regolari, rettilinee e parallele fra loro, in modo da costituire una scacchiera, cosi da
renderne facile la numerazione.

Il getto andra effettuato in un'unica operazione senza interruzioni; il calcestruzzo dovra essere
versato nelle casseforme in strati non superiori a 20 cm di altezza ed ogni strato verra
accuratamente compresso con appositi pestelli ed opportunamente vibrato.

I massi artificiali dovranno rimanere nelle loro casseforme per tutto il tempo necessario ad un
conveniente indurimento del calcestruzzo; lo smontaggio delle casseforme non potra comunque
avvenire prima che siano trascorse 12 ore dall'ultimazione del getto. La movimentazione e la
messa in opera dei prismi non potra avvenire prima che siano trascorsi 28 giorni dalla data
della loro costruzione e che siano state eseguite le prove di accettazione descritte nel seguito e
le operazioni di contabilizzazione.

37.5.3 Modalita esecutive

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pié d'opera lungo il fronte del lavoro;
la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare
alcun danno alle sponde. Il materiale dovra essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o
scivoloni, in grado di proteggere le opere idrauliche: & tassativamente vietato il rotolamento dei
massi lungo le sponde.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in
condizioni di magra, con livelli d'acqua inferiori a 0.50 m, la berma sara realizzata entro uno
scavo di fondazione di forma prossima a quella trapezia.

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non
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oscillanti e in modo che la tenuta della berma o dal fondo nella posizione piu lontana dalla
sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni.

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in
uno scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita
dell'opera.

Gli scivoli di corazzamento del fondo alveo dovranno essere eseguiti ponendo in opera, con
’ausilio di un mezzo meccanico, i blocchi secondo le dimensioni e la disposizione indicate nei
disegni esecutivi e dalla Direzione Lavori.

Gli scivoli dovranno essere sagomati con un alveo di magra centrale creando piccoli bacini a
vari livelli in modo da consentire la risalita della fauna ittica.

Il pietrame di pezzatura maggiore & collocato su di un letto di pietrisco e geotessuto.

A monte lo scivolo ha struttura ad arco con raggio di curvatura pari a 5/4 della larghezza
d’alveo.

Utilizzando massi artificiali, durante la posa, I'lmpresa avra cura di assicurare un adeguato
concatenamento fra i vari elementi e dovra assolutamente evitare danneggiamenti per urti. Gli
elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a
cura e spese dell'lmpresa.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le scarpate
dovranno essere previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il
necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare
sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare
lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti.

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente
lavorati con il martello, al fine di ottenere una esatta profilatura dei cigli.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in
modo da fargli assumere I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni
di continuita.

Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate
fino ad attecchimento della coltre erbosa.

37.5.4 Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dalla
Direzione Lavori che provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni cento metri lineari di difesa
da realizzare: I'esito di tale controllo sara vincolante per l'accettazione della partita relativa al
suddetto tratto di opera.

Il controllo consistera nella individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo insindacabile
giudizio, di almeno trenta massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verra accettata se il peso di un solo masso verificato risultera inferiore al peso
minimo previsto in progetto.

Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da inviare ad un
laboratorio ufficiale per I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle
caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali
(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivitd) saranno
effettuate, a carico dell'lmpresa, seguendo quanto riportato al Capo Il delle "Norme per
I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n° 2232;
per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito
radente), si fara riferimento al Capo 111 della stessa normativa.

L'Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi
alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato.
Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il
materiale, per la tratta sotto controllo, verra scartato con totale onere a carico dell'Impresa.
Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico
dell'lmpresa.

Per i massi artificiali le prove di accettazione e controllo saranno eseguite sulla base delle
modalita contenute nell'allegato 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio
1992.
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In particolare le metodologie di controllo da adottarsi saranno quelle previste per il "TIPO A:"

| risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della
messa in opera dei massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, l'intera partita
controllata sara scartata con totale onere a carico dell'lmpresa. La presenza di tutte le
certificazioni previste nel presente paragrafo risultera vincolante ai fini della collaudabilita
dell'opera.

37.6 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN GABBIONI E MATERASSI METALLICI

37.6.1 Generalita

Il gabbione a scatola ¢ un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da
un‘armatura di rete metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di
materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo principale che delle testate, sono
rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a quello della rete.

Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma
caratterizzata da notevole ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tali da
formare una struttura cellulare diaframmata.

37.6.2 Caratteristiche dei materiali

I gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione secondo
UNI 8018, tessuta a macchina con trafilato di ferro (UNI 3598) a zincatura forte (Circolare
C.S.LL.PP. n.2078/62), di diametro pari a 3.0 mm. La rete costituente gli elementi dovra avere
maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10x12 cm, dovra essere esente da strappi e dovra
avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello delle rete stessa,
inserito nella trama della rete 0 ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo
sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza.

Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno
essere pari a 0.50x1.00 m oppure a 1.00x1.00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1.50 m
si dovranno adottare gabbioni muniti di diaframmi e piu precisamente: 1 diaframma per scatole
di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 3 m e 3 diaframmi per
scatole di lunghezza pari a 4 m.

I materassi metallici, realizzati con le modalita e sulla base delle normative gia richiamate per i
gabbioni, dovranno avere larghezza pari a 2.0 m, spessore pari a 23 cm 0 30 cm e lunghezze di
4,5 0 6 m; il numero di tasche dovra essere pari ai metri di lunghezza. 1l diametro del filo di
ferro, sempre a forte zincatura, sara pari 2.2 mm e la dimensione delle maglie, sempre a doppia
torsione, pari a 6x8 cm.

Il materiale di riempimento dei gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o da
ciottolame di fiume preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno
essere eseguite con pietrame di cava di forma parallelepipeda e squadrata, cosi da risultare
sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti. Il nucleo interno
potra eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del pietrame e dei
ciottoli non dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm.

Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non
dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 10 cm.

Il pietrame di riempimento dovra corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza,
omogeneita e durabilita; dovra inoltre essere esente da giunti, fratture e piani di sfalsamento;
dovra essere non gelivo e rispettare i seguenti limiti:

peso volumico: > 24 kN/m?® (2400 kgf/m®)

resistenza alla compressione: > 50 N/mm? (500 kgf/cm?)

coefficiente di usura: < 1.5 mm

coefficiente di imbibizione: < 5%

gelivita: il materiale deve risultare non gelivo.

37.6.3 Modalita esecutive

L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovra essere aperta e distesa sul suolo, nel
luogo di impiego ma, se possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e
verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro spigoli verticali, con l'apposito filo, in modo
da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo in tutte le
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maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di
bordatura che si vengono a trovare a contatto.

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno gia cucito nella
sua forma di scatola, si porra in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la
sagoma prevista e, prima di effettuare il riempimento, collegandoli fra loro con solide cuciture
lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato per la formazione delle
scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovra
provvedere a che questi siano strettamente collegati con quelli gia in opera: quanto detto vale
anche tra i vari strati dei gabbioni in elevazione.

Il materiale di riempimento dovra essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola
metallica in modo da ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate
nel paragrafo precedente; si dovra in ogni caso porre la massima attenzione, durante la posa,
per evitare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento.

Durante il riempimento dei gabbioni si dovra disporre nell'interno della scatola un certo
numero di tiranti aventi al funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura
metallica ed evitare, in caso di deformazione dell'opera o durante la fase di riempimento, un
eccessivo sfiancamento delle scatole. | tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di
ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati all'armatura
metallica con una legatura abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in opera in senso
trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, o ad angolo fra due pareti adiacenti.
Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m® di gabbionata se gli
elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m® di gabbionata se gli elementi sono alti 0.5 m.
Ultimate le operazioni di riempimento, si procedera alla chiusura del gabbione o del materasso,
abbassando il coperchio ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi.

A causa di particolari condizioni locali, potra risultare necessario, per I'esecuzione del lavoro,
provvedere alla messa in opera dei gabbioni o dei materassi gia predisposti, riempiti e cuciti. In
questi casi, I'lmpresa dovra sottoporre all'accettazione della Direzione Lavori le modalita
esecutive di posa che intendera adottare, con l'indicazione dei macchinari e del numero di
agganci che prevede di utilizzare.

Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovra procedere al collegamento con
gli elementi gia in opera.

37.6.4 Prove di accettazione e controllo

| gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del
Consiglio Superiore dei LL. PP. n° 2078 del 27 agosto 1962.

Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'lmpresa
dovra presentare alla Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha
fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a norma della circolare sopra citata. La Direzione
Lavori dovra eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese restano
sempre a carico dell'Impresa.

Procedera dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti
di torsione lo zinco non presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con
il grattamento: se l'inconveniente si ripetera per il 10% dei casi esaminati la partita sara da
scartare.

La D.L. prelevera inoltre dei campioni di filo da 40 cm dalle scatole metalliche (un filo ogni
100 pezzi) e dalle matasse di filo per cucire (un campione ogni 10 matasse). Ogni campione
prelevato sara diviso in due meta da 20 cm e su uno dei due pezzi si determinera, mediante
apposita apparecchiatura, la quantita di zinco per m?, che dovra risultare al minimo come
appresso:

L fili di diametro 1.8, 2.0 e 2.2 mm: 2.4 N (0.24 kgf)

L fili di diametro 2.4 e 2.7: 2.6 N (0.26 kgf)

L fili di diametro 3.0 e 3.4 mm: 3.7 N (0.37 kgf)

Se due o piu campioni su 10 daranno un risultato inferiore del 10% a tali valori, tutta la partita
di gabbioni o di materassi sara scartata.

Sugli altri mezzi campioni da 20 cm si eseguira la prova di centratura per immersione in una
soluzione di CuSog4 al 36% in acqua distillata. Essi dovranno resistere alle seguenti immersioni
senza che appaiano evidenti tracce di rame:

° fili di diametro 1.8, 2.0, 2.2 e 2.4 mm: i campioni prelevati dalle scatole dovranno
resistere a due immersioni, quelli prelevati dalle matasse per cuciture a tre;

L fili di diametro 2.7, 3.0 e 3.4 mm: i campioni prelevati dalle scatole dovranno resistere
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a tre immersioni, quelli prelevati dalle matasse per cuciture a quattro.

Se due o piu campioni su ogni 10 daranno un risultato inferiore, la partita di gabbioni o di
materassi sara scartata.

La D.L. accertera altresi il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi, mediante pesatura di
10 campioni ogni 100 scatole consegnate in cantiere, verificando la corrispondenza con le
dichiarazioni del fornitore; se il peso risultera inferiore, la partita sara scartata.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione
del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivitd) saranno effettuate, a carico
dell'lmpresa, seguendo quanto riportato al Capo Il delle "Norme per I'accettazione delle pietre
naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n°® 2232; per le prove di resistenza
meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al
Capo Il della stessa normativa.

L'Impresa dovra consegnare alla D.L. i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle prove
sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti. Prima dell'esecuzione dei
lavori la D.L. verifichera la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei
campioni di materiale in quantita tale da poter effettuare almeno una serie di prove ogni 100
scatole di gabbioni o di materassi. Prima di effettuare le prove di laboratorio le pietre prelevate
andranno contate, contrassegnate e misurate in ogni direzione per verificare il rispetto delle
dimensioni minime. Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i
limiti prescritti, il materiale verra scartato.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali
firmati in contraddittorio con I'lmpresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potra essere
collaudata.

37.7 SISTEMAZIONE FACCIA A VISTA DELLE MANTELLATE

Tale sovrapprezzo compensa, con valutazione a metro quadrato, la sistemazione faccia a vista
delle mantellate e comprende tutti gli oneri occorrenti per far assumere al paramento lato fiume
I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita; il prezzo
comprende altresi la fornitura del terreno vegetale, l'intasamento della mantellata e la semina
fino ad attecchimento avvenuto.

37.8 IMBOTTIMENTO A TERGO DI DIFESA E/O RISARCIMENTO SPONDALE O FORMAZIONE
DI PISTA O TURE

Con il prezzo si compensa con valutazione al m? I'imbottimento a tergo di difesa o la
formazione di piste o ture in alveo con materiali inerti provenienti dall'alveo o da risagomature
di sponde e argini compreso I'onere di scavo, compattazione e profilatura.

37.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN C.A. A PROTEZIONE DEL PETTO
ARGINALE

Il prezzo compensa, con valutazione a metro quadrato di superficie coperta, la fornitura e la
posa in opera di lastre in c.a., sia prefabbricate che eseguite in opera, dello spessore minimo di
20 cm e delle dimensioni previste in progetto, realizzate con calcestruzzo avente resistenza
caratteristica minima pari a 300 kg/cm? ed armate con rete elettrosaldata del diametro di 5 mm
a maglia 10x10 cm.

Il prezzo comprende anche l'onere per la preparazione del piano di posa, per le casserature in
legno, per la battitura, l'innaffiamento e la protezione dagli agenti atmosferici, per la
realizzazione dei giunti secondo le modalita ed i tipi di progetto, per I'esecuzione delle prove di
accettazione e controllo sui materiali previste in capitolato e per ogni altra operazione
necessaria per dare I'opera finita e regola d'arte.
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ART. 11-39 SCOGLIERE, RIVESTIMENTI IN PIETRAME, GABBIONATE

39.1 GENERALITA

| massi di pietra naturale per gettate, scogliere o rivestimenti devono avere il maggior peso
specifico possibile, essere di roccia viva e resistente, non alterabile all'azione delle acque, e non
presentare piani di sfaldamento e crinature da gelo.

La Direzione dei lavori potra ordinare la prova di resistenza del materiale all'urto, all'abrasione,
alla gelivita, alla salsedine marina, ecc. in base alle norme per l'accettazione delle pietre
naturali da costruzione, approvate con R.D. 16 novembre 1938 n° 2231.

I massi di pietra naturale per gettate o scogliere, a seconda del peso saranno divisi nelle
seguenti categorie:

a) pietrame in pezzatura singola del peso compreso fra kg 5 e kg 50;

b) massi naturali di 1° categoria del peso singolo compreso fra kg 50 e kg 500;

c) massi naturali di 2° categoria del peso singolo compreso fra kg 500 e kg 1000;
d) massi naturali di 3° categoria del peso singolo compreso fra kg 1500 e kg 2500;
e) massi naturali di 4° categoria del peso singolo compreso fra kg 3000 e kg 5000.

L'appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi,
quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti piu adatti per la buona
esecuzione dei lavori, e per evitare che i massi abbiamo a subire avarie. Le scogliere possono
essere, ove necessario, formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni contro gli altri in
modo da costruire un tutto compatto e regolare, di quelle forme e dimensioni stabiliti nel
progetto. Per ciascuna scogliera il Direttore dei Lavori fissa il volume minimo dei massi e le
proporzioni dei massi di volume differente.

Nel caso di scogliera formata da massi "a coltello” con sviluppo prevalente in due dimensioni
occorre che ogni singolo masso non presenti fessurazioni o piani di sfaldamento. La scogliera
andra eseguita in modo da evitare piani continui e collocando i massi ad incastro a quote
differenti come evidenziato nei disegni esecutivi.

Gli interstizi tra masso e masso verranno saturati con terreno di risulta o terra vegetale per la
messa a dimora di talee o con pietrame di piccola pezzatura. Le dimensioni minime di ciascun
masso costituente la scogliera a coltello sono fissate in:

- 1,5 m di lunghezza;

- 1,0 m di altezza;

- 0,4 m di spessore.

Sara cura dell'Impresa realizzare la struttura in modo che non vi siano massi o parti di massi
sporgenti in alveo per piu di 10 cm rispetto al paramento di progetto.

La protezione al piede della scogliera deve essere eseguita con massi delle dimensioni
specificate nei disegni esecutivi.

La pendenza del paramento della scogliera potra essere adeguata alle condizioni locali delle
sponde senza che cid comporti alcun compenso aggiuntivo per I'lmpresa.

Nel caso di scogliera o muratura tradizionale i blocchi di pietrame verranno posti in opera con
l'ausilio di un mezzo meccanico munito di adeguata braccio meccanico con benna mordente e
che possa spostare e sistemare i blocchi secondo le pendenze e dimensioni di progetto.
Ultimata la scogliera a secco si provvedera, ove previsto, ad intasare gli spazi vuoti tra blocco e
blocco con malta di dosaggio almeno 500 kg di cemento per mc di inerte. La malta sara
formata dagli stessi materiali specificati per i calcestruzzi (art. 11.7).

L'intasamento verra eseguito versando malta semi-fluida dall'alto in modo da riempire tutti i
vuoti evitando che la malta stessa fuoriesca dalla superficie della scogliera anche con l'uso di
casseri, dove previsto e computato a parte.

La Direzione Lavori potra esigere di ripetere l'intasamento nelle parti di scogliera non
completamente riempita.

Gli scivoli di corazzamento del fondo alveo dovranno essere eseguiti ponendo in opera, con
l'ausilio di un mezzo meccanico, i blocchi secondo le dimensioni e la disposizione indicate nei
disegni esecutivi e dalla Direzione Lavori.

Gli scivoli dovranno essere sagomati con un alveo di magra centrale creando piccoli bacini a
vari livelli in modo da consentire la risalita della fauna ittica.

Il pietrame di pezzatura maggiore é collocato su di un letto di pietrisco e geotessuto.

A monte lo scivolo ha struttura ad arco con raggio di curvatura pari a 5/4 della larghezza
d'alveo.

A valle la struttura & sostenuta da una soglia in cls.
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Prima di iniziare scogliere, muri o scivoli le superfici di contatto saranno regolarizzate
asportando tutti i franamenti di materiale fratturato o smosso. In particolare il piano di
fondazione sara opportunamente consolidato (come indicato alle specifiche di cui agli articoli 3
e 6 del presente Capitolato) e posto almeno 100 cm al di sotto del fondo alveo di progetto. Le
superfici di appoggio e fondazione della scogliera, muri o scivoli dovranno essere approvate
dalla Direzione Lavori prima dell'inizio delle opere strutturali.

39.2 OPERE_ DI _PROTEZIONE SPONDALE IN _MASSI _NATURALI O ARTIFICIALI _E
CORAZZAMENTO FONDO ALVEO

39.2.1 Generalita

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di fondazione e da
una mantellata di rivestimento della sponda. La berma sara realizzata in maniera differente a
seconda che il corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti o sia interessato da periodi di
asciutta. La mantellata dovra essere sistemata faccia a vista, intasata con terreno vegetale e
opportunamente seminata.

39.2.2 Caratteristiche dei materiali

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti
essenziali di compattezza, omogeneita e durabilitd; dovranno inoltre essere esenti da giunti,
fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:

peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)

resistenza alla compressione: > 50 N/mm?2 (500 kgf/cmz)

coefficiente di usura: < 1.5 mm

coefficiente di imbibizione: < 5%

gelivita: il materiale deve risultare non gelivo

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto,
non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo
vivo e squadrati. Secondo il peso saranno divisi nelle seguenti categorie:

pietrame in pezzatura singola del peso fra kg 0 e kg 100;

massi naturali di 12 categoria del peso singolo fra kg 100 e kg 800;

massi naturali di 22 categoria del peso singolo fra kg 800 e kg 2000;

massi naturali di 32 categoria del peso singolo oltre kg 2000.

I massi artificiali, delle dimensioni definite in progetto, saranno costituiti da prismi cubici o
parallelepipedi, realizzati con calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima R'bk > 20
N/mm?2 (200 kgficm?2). Le casseforme per il confezionamento dei massi devono essere di
robustezza tale da non subire deformazioni sotto la spinta del calcestruzzo e devono avere
dimensioni interne tali che i massi risultino delle dimensioni prescritte. Le pareti interne delle
casseforme dovranno essere preventivamente trattate con opportuni preparati (disarmanti), al
fine di evitare distacchi al momento del disarmo. L'Impresa dovra predisporre casseforme in
numero sufficiente per corrispondere adeguatamente alle esigenze di produzione e stagionatura
dei massi.

| prismi andranno realizzati su terreno perfettamente spianato e battuto e saranno costruiti in
file regolari, rettilinee e parallele fra loro, in modo da costituire una scacchiera, cosi da
renderne facile la numerazione.

Il getto andra effettuato in un'unica operazione senza interruzioni; il calcestruzzo dovra essere
versato nelle casseforme in strati non superiori a 20 cm di altezza ed ogni strato verra
accuratamente compresso con appositi pestelli ed opportunamente vibrato.

I massi artificiali dovranno rimanere nelle loro casseforme per tutto il tempo necessario ad un
conveniente indurimento del calcestruzzo; lo smontaggio delle casseforme non potra comunque
avvenire prima che siano trascorse 12 ore dall'ultimazione del getto. La movimentazione e la
messa in opera dei prismi non potra avvenire prima che siano trascorsi 28 giorni dalla data
della loro costruzione e che siano state eseguite le prove di accettazione descritte nel seguito e
le operazioni di contabilizzazione.

39.2.3 Modalita esecutive

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pie d'opera lungo il fronte del lavoro;
la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare
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alcun danno alle sponde. Il materiale dovra essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o
scivoloni, in grado di proteggere le opere idrauliche: & tassativamente vietato il rotolamento dei
massi lungo le sponde.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in
condizioni di magra, con livelli d'acqua inferiori a 0.50 m, la berma sara realizzata entro uno
scavo di fondazione di forma prossima a quella trapezia.

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non
oscillanti e in modo che la tenuta della berma o dal fondo nella posizione piu lontana dalla
sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni.

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in
uno scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita
dell'opera.

Gli scivoli di corazzamento del fondo alveo dovranno essere eseguiti ponendo in opera, con
I’ausilio di un mezzo meccanico, i blocchi secondo le dimensioni e la disposizione indicate nei
disegni esecutivi e dalla Direzione Lavori.

Gli scivoli dovranno essere sagomati con un alveo di magra centrale creando piccoli bacini a
vari livelli in modo da consentire la risalita della fauna ittica.

Il pietrame di pezzatura maggiore é collocato su di un letto di pietrisco e geotessuto.

A monte lo scivolo ha struttura ad arco con raggio di curvatura pari a 5/4 della larghezza
d’alveo.

Utilizzando massi artificiali, durante la posa, I'lmpresa avra cura di assicurare un adeguato
concatenamento fra i vari elementi e dovra assolutamente evitare danneggiamenti per urti. Gli
elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a
cura e spese dell'lmpresa.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le scarpate
dovranno essere previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il
necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare
sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare
lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti.

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente
lavorati con il martello, al fine di ottenere una esatta profilatura dei cigli.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in
modo da fargli assumere I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni
di continuita.

Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate
fino ad attecchimento della coltre erbosa.

39.2.4 Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dalla
Direzione Lavori che provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni cento metri lineari di difesa
da realizzare: I'esito di tale controllo sara vincolante per l'accettazione della partita relativa al
suddetto tratto di opera.

Il controllo consistera nella individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo insindacabile
giudizio, di almeno trenta massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verra accettata se il peso di un solo masso verificato risultera inferiore al peso
minimo previsto in progetto.

Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da inviare ad un
laboratorio ufficiale per I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle
caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali
(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno
effettuate, a carico dell'lmpresa, seguendo quanto riportato al Capo Il delle "Norme per
I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n°® 2232;
per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito
radente), si fara riferimento al Capo 111 della stessa normativa.

L'Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi
alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato.
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Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il
materiale, per la tratta sotto controllo, verra scartato con totale onere a carico dell'Impresa.
Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico
dell'lmpresa.

Per i massi artificiali le prove di accettazione e controllo saranno eseguite sulla base delle
modalita contenute nell'allegato 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio
1992.

In particolare le metodologie di controllo da adottarsi saranno quelle previste per il "TIPO A:"

| risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della
messa in opera dei massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, l'intera partita
controllata sara scartata con totale onere a carico dell'lmpresa. La presenza di tutte le
certificazioni previste nel presente paragrafo risultera vincolante ai fini della collaudabilita
dell'opera.

39.3 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN GABBIONI E MATERASSI METALLICI

39.3.1 Generalita

Il gabbione a scatola ¢ un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da
un‘armatura di rete metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di
materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo principale che delle testate, sono
rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a quello della rete.

Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma
caratterizzata da notevole ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tali da
formare una struttura cellulare diaframmata.

39.3.2 Caratteristiche dei materiali

I gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione secondo
UNI 8018, tessuta a macchina con trafilato di ferro (UNI 3598) a zincatura forte (Circolare
C.S.LL.PP. n.2078/62), di diametro pari a 3.0 mm. La rete costituente gli elementi dovra avere
maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10x12 cm, dovra essere esente da strappi e dovra
avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello delle rete stessa,
inserito nella trama della rete 0 ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo
sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza.

Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno
essere pari a 0.50x1.00 m oppure a 1.00x1.00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1.50 m
si dovranno adottare gabbioni muniti di diaframmi e piu precisamente: 1 diaframma per scatole
di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 3 m e 3 diaframmi per
scatole di lunghezza pari a 4 m.

| materassi metallici, realizzati con le modalita e sulla base delle normative gia richiamate per i
gabbioni, dovranno avere larghezza pari a 2.0 m, spessore pari a 23 cm 0 30 cm e lunghezze di
4,5 0 6 m; il numero di tasche dovra essere pari ai metri di lunghezza. 1l diametro del filo di
ferro, sempre a forte zincatura, sara pari 2.2 mm e la dimensione delle maglie, sempre a doppia
torsione, pari a 6x8 cm.

Il materiale di riempimento dei gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o da
ciottolame di fiume preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno
essere eseguite con pietrame di cava di forma parallelepipeda e squadrata, cosi da risultare
sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti. Il nucleo interno
potra eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del pietrame e dei
ciottoli non dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm.

Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non
dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 10 cm.

Il pietrame di riempimento dovra corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza,
omogeneita e durabilita; dovra inoltre essere esente da giunti, fratture e piani di sfalsamento;
dovra essere non gelivo e rispettare i seguenti limiti:

peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)

resistenza alla compressione: > 50 N/mm?2 (500 kgf/cmz)

coefficiente di usura: < 1.5 mm

coefficiente di imbibizione: < 5%

gelivita: il materiale deve risultare non gelivo.
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39.3.3 Modalita esecutive

L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovra essere aperta e distesa sul suolo, nel
luogo di impiego ma, se possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e
verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro spigoli verticali, con l'apposito filo, in modo
da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo in tutte le
maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di
bordatura che si vengono a trovare a contatto.

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno gia cucito nella
sua forma di scatola, si porra in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la
sagoma prevista e, prima di effettuare il riempimento, collegandoli fra loro con solide cuciture
lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato per la formazione delle
scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovra
provvedere a che questi siano strettamente collegati con quelli gia in opera: quanto detto vale
anche tra i vari strati dei gabbioni in elevazione.

Il materiale di riempimento dovra essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola
metallica in modo da ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate
nel paragrafo precedente; si dovra in ogni caso porre la massima attenzione, durante la posa,
per evitare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento.

Durante il riempimento dei gabbioni si dovra disporre nell'interno della scatola un certo
numero di tiranti aventi al funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura
metallica ed evitare, in caso di deformazione dell'opera o durante la fase di riempimento, un
eccessivo sfiancamento delle scatole. | tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di
ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati all'armatura
metallica con una legatura abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in opera in senso
trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, o ad angolo fra due pareti adiacenti.
Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli
elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli elementi sono alti 0.5
m.

Ultimate le operazioni di riempimento, si procedera alla chiusura del gabbione o del materasso,
abbassando il coperchio ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi.

A causa di particolari condizioni locali, potra risultare necessario, per lI'esecuzione del lavoro,
provvedere alla messa in opera dei gabbioni o dei materassi gia predisposti, riempiti e cuciti. In
questi casi, I'lmpresa dovra sottoporre all'accettazione della Direzione Lavori le modalita
esecutive di posa che intendera adottare, con l'indicazione dei macchinari e del numero di
agganci che prevede di utilizzare.

Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovra procedere al collegamento con
gli elementi gia in opera.

39.3.4 Prove di accettazione e controllo

| gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del
Consiglio Superiore dei LL. PP. n° 2078 del 27 agosto 1962.

Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'lmpresa
dovra presentare alla Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha
fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a norma della circolare sopra citata. La Direzione
Lavori dovra eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese restano
sempre a carico dell'Impresa.

Procedera dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti
di torsione lo zinco non presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con
il grattamento: se l'inconveniente si ripetera per il 10% dei casi esaminati la partita sara da
scartare.

La D.L. prelevera inoltre dei campioni di filo da 40 cm dalle scatole metalliche (un filo ogni
100 pezzi) e dalle matasse di filo per cucire (un campione ogni 10 matasse). Ogni campione
prelevato sara diviso in due meta da 20 cm e su uno dei due pezzi si determinera, mediante
apposita apparecchiatura, la quantita di zinco per m2, che dovra risultare al minimo come
appresso:

L fili di diametro 1.8, 2.0 e 2.2 mm: 2.4 N (0.24 kgf)

J fili di diametro 2.4 e 2.7: 2.6 N (0.26 kgf)

J fili di diametro 3.0 e 3.4 mm: 3.7 N (0.37 kgf)

Se due o piu campioni su 10 daranno un risultato inferiore del 10% a tali valori, tutta la partita
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di gabbioni o di materassi sara scartata.

Sugli altri mezzi campioni da 20 ¢cm si eseguira la prova di centratura per immersione in una
soluzione di CuSog4 al 36% in acqua distillata. Essi dovranno resistere alle seguenti immersioni
senza che appaiano evidenti tracce di rame:

L fili di diametro 1.8, 2.0, 2.2 e 2.4 mm: i campioni prelevati dalle scatole dovranno
resistere a due immersioni, quelli prelevati dalle matasse per cuciture a tre;
L fili di diametro 2.7, 3.0 e 3.4 mm: i campioni prelevati dalle scatole dovranno resistere

a tre immersioni, quelli prelevati dalle matasse per cuciture a quattro.

Se due o pil campioni su ogni 10 daranno un risultato inferiore, la partita di gabbioni o di
materassi sara scartata.

La D.L. accertera altresi il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi, mediante pesatura di
10 campioni ogni 100 scatole consegnate in cantiere, verificando la corrispondenza con le
dichiarazioni del fornitore; se il peso risultera inferiore, la partita sara scartata.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione
del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico
dell'lmpresa, seguendo quanto riportato al Capo Il delle "Norme per I'accettazione delle pietre
naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n°® 2232; per le prove di resistenza
meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al
Capo Il della stessa normativa.

L'Impresa dovra consegnare alla D.L. i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle prove
sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti. Prima dell'esecuzione dei
lavori la D.L. verifichera la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei
campioni di materiale in quantita tale da poter effettuare almeno una serie di prove ogni 100
scatole di gabbioni o di materassi. Prima di effettuare le prove di laboratorio le pietre prelevate
andranno contate, contrassegnate e misurate in ogni direzione per verificare il rispetto delle
dimensioni minime. Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i
limiti prescritti, il materiale verra scartato.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali
firmati in contraddittorio con I'lmpresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potra essere
collaudata.

394 SISTEMAZIONE FACCIA A VISTA DELLE MANTELLATE

Tale sovrapprezzo compensa, con valutazione a metro quadrato, la sistemazione faccia a vista
delle mantellate e comprende tutti gli oneri occorrenti per far assumere al paramento lato fiume
I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita; il prezzo
comprende altresi la fornitura del terreno vegetale, I'intasamento della mantellata e la semina
fino ad attecchimento avvenuto.

39.5 IMBOTTIMENTO A TERGO DI DIFESA E/O RISARCIMENTO SPONDALE O FORMAZIONE
DI PISTA O TURE

Con il prezzo si compensa con valutazione al m3 I'imbottimento a tergo di difesa o la
formazione di piste o ture in alveo con materiali inerti provenienti dall'alveo o da risagomature
di sponde e argini compreso I'onere di scavo, compattazione e profilatura.

39.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN C.A. A PROTEZIONE DEL PETTO
ARGINALE

Il prezzo compensa, con valutazione a metro quadrato di superficie coperta, la fornitura e la
posa in opera di lastre in c.a., sia prefabbricate che eseguite in opera, dello spessore minimo di
20 cm e delle dimensioni previste in progetto, realizzate con calcestruzzo avente resistenza
caratteristica minima pari a 300 kg/cm2 ed armate con rete elettrosaldata del diametro di 5 mm
a maglia 10x10 cm.

Il prezzo comprende anche l'onere per la preparazione del piano di posa, per le casserature in
legno, per la battitura, l'innaffiamento e la protezione dagli agenti atmosferici, per la
realizzazione dei giunti secondo le modalita ed i tipi di progetto, per I'esecuzione delle prove di
accettazione e controllo sui materiali previste in capitolato e per ogni altra operazione
necessaria per dare I'opera finita e regola d'arte.
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39.7 RACCORDI A STRUTTURE IN C.A.

Tali opere di raccordo verranno realizzate mediante l'utilizzo di massi di pietra naturale
eventualmente recuperati dalla pulizia d'alveo ed ammorsati nel calcestruzzo, in modo da
formare una superficie continua di collegamento tra i parametri della scogliera, del muro e
argine di progetto. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri secondo i disegni di
progetto e/o in base alle indicazioni della Direzione Lavori.

39.8 MURETTI A SECCO

Con il prezzo viene compensata, con valutaizone al mc, la formazione di muretti di pietrame a
secco disposti a formare piste di cantiere o di manutenzione. Il materiale da utilizzare ¢
pietrame prelevato sul posto e squadrato di pezzatura variabile da 50 a 500 kg. Il prezzo
compensa il reperimento, la squadratura e la posa a mano del pietrame in modo da formare un
muro di sostegno per la pista. | singoli blocchi devono essere disposti accuratamente in modo
da evitare la presenza di vuoti che verranno saturati con materiale di risulta degli scavi. Il
prezzo compensa ogni altro onere derivante dal fornire I'opera compiuta a perfetta regola d'arte
nelle dimensioni indicate nei disegni esecutivi.

39.9 ACCIOTTOLATI E SELCIATI

39.9.1 Caratteristiche dei materiali

| ciottoli saranno disposti su di un letto malta idraulica dello spessore di 10 cm.

| ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il piu possibile uniformi e disposti di punta, a
contatto fra di loro, con la faccia piu piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a
contatto.

A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le
pendenze volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.

E’ prevista prima della lavorazione la campionatura dei materiali necessari da porre in opera
che dovranno essere sottoposti alla D.L. per accettazione.

39.9.2 Modalita esecutive

Si dovra dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla
configurazione voluta, poi verra steso uno strato di malta idraulica dell'altezza di 10 cm e su
questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo di avere stabilito le guide occorrenti.

Fatto il selciato, vi verra disteso sopra uno strato di malta asciutta dell'altezza di 3 cm e quindi
verra proceduto alla battitura con mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la
quale dovra riuscire perfettamente regolare e secondo i profili descritti.

Nell'eseguire i selciati si dovra avere I'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far
risalire la malta nelle connessure.

Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovra versare sul selciato
altra malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido.

11-39.7



Art. 11-44 MACCHINARI IDRAULICI IN GENERE

441  GENERALITA

La costruzione dei motori dovra essere quella normalizzata con grado di protezione IP 55.

La fornitura descritta sara rispondente alle vigenti norme C.E.l. ed I.S.P.E.L. per quanto
riguarda la parte elettrica, ed alle vigenti norme UNI — ISO per quanto riguarda la parte
idraulica.

Collaudo, tolleranze e prove

- Motori, trasformatori, alternatori e quadri: secondo norme CEI-IEC

- Pompe: secondo 1SO 2548

- Valvolame, casse d’aria e tubazioni: secondo le norme UNI

Tutte le prove presenziate consisteranno nella verifica di dati funzionali e di garanzia secondo
i seguenti standard:

per le prove di portata, prevalenza e assorbimenti secondo le norme ISO 2548 utilizzando
come motrice il suo motore elettrico;

per le valvole prove dimensionali e di pressatura secondo le norme UNI.

442 POMPE AD ASSE ORIZZONTALE
Ogni pompa avra le seguenti caratteristiche:

Pompa centrifuga ad asse orizzontale con supporto a sedia, corpo a spirale a chiocciola con
piedi appoggio ricavati da fusione, bocca aspirante assiale e bocca premente radiale flangiata:
Girante radiale monoaspirante montata a sbalzo sull’albero; tenuta a premistoppa,
sopportazione della spinta assiale e radiale mediante cuscinetti a sfere a gole profonde
sistemati nel supporto a sedia;

Costruzione:

Corpo e supporto in ghisa di prima fusione

Girante in ghisa

Albero in acciaio di qualita incamiciato con bussole di ghisa

Tenuta in corrispondenza dei passaggi d’albero a premistoppa, in ghisa lubrificati ad acqua
Bussola sull’albero in corrispondenza dei passaggi d’albero a premistoppa, in ghisa lubrificati
ad acqua.

Cuscinetti a sfere lubrificati a grasso largamente dimensionati per sopportare la spinta assiale,
guidare 1’albero e sostenere le parti rotanti.

Alloggiamenti dei cuscinetti protetto per evitare eventuali infiltrazioni dell’acqua
Accoppiamento mediante giunto semielastico con coprigiunto e unico basamento in profilati
d’acciaio al motore piu avanti descritto.

- Liquido da sollevare : H20 pulita=Ps 1
- Rendimento minimo . 78 %
- Tolleranze - 1SO 2548

Motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo esecuzione chiusa autoventilato.
Pacco lamiere dello statore eseguito con lamierino magnetico a cristalli orientati a basse
perdite.

Avvolgimenti statorici in filo o piatto di rame isolati in resina ed essicati al forno.

Gabbia rotorica in alluminio pressofuso.

Scatola morsettiera situata sopra la carcassa orientabile a 90° nelle quattro direzioni ed
equipaggiata di pressocavo plastico. Cuscinetti a sfere montati con molla di precario per
compensare il gioco assiale.

Costruzione
- Carcassa > in alluminio/ghisa a seconda delle
grandezze
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- Albero : in acciaio di qualita XC 38
- Supporti :in ghisa

- Avvolgimenti :inrame

- Cuscinetti . a sfere lubrificati a grasso

44.3 POMPE AD ASSE ORIZZONTALE MULTICELLULARE

Pompa centrifuga ad asse orizzontale multicellulare ossia pit giranti in serie, con corpo
aspirante, corpo premente, corpi intermedi e diffusori ricavati da fusione e tenuti insieme da
robusti tiranti all’esterno dei corpi, bocca aspirante orientabile di 90°, bocca premente rivolta
verso I’alto.

In corrispondenza del corpo aspirante e premente sono fissati i supporti ricavati da fusione che
contengono i cuscinetti a rotolamento, lubrificati a grasso, a sfere a gole profonde per la
sopportazione della spinta assiale e radiale.

La tenuta & garantita dai premistoppa fissati tra i supporti ed i corpi pompa aspirante e
premente.

Costruzione

Corpo premente/ aspirante, intermedi, supporti e giranti in ghisa

Albero in acciaio di qualita incamiciato con bussole di ghisa in corrispondenza delle giranti e
dei premistoppa.

Tenuta in corrispondenza dei passaggi d’albero a premistoppa in ghisa lubrificati ad acqua.
Bussole sull’albero in corrispondenza della treccia per la uniforme distribuzione dell’acqua di
lubrificazione

Cuscinetto a sfere lubrificato a grasso largamente dimensionato per sopportare la spinta
assiale, guidare 1’albero e sostenere le parti rotanti.

Alloggiamenti dei cuscinetti protetti per evitare eventuali infiltrazioni dell’acqua.
Accoppiamento mediante giunto semielastico con coprigiunto e unico basamento in profilati
d’acciaio al motore come gia descritto.

44.4 TUBAZIONI ED ACCESSORI PER POMPE

Tubazioni, curve, diffusori, pezzi speciali, realizzati in lamiera di acciaio tipo Fe 36 UNI
6363, elettrosaldata e conformati come da disegno allegato ovvero in acciaio inox AlSI 304.
Le curve saranno tutte stampate.

Il trattamento protettivo consistera nella zincatura a bagno con successiva applicazione sul
posto di una mano di verniciatura con colori a scelta della D.L.

-3,6 mmper DN 100 - 150

-4,5 mm per DN 200 - 300

-5,4 mm per DN 350 - 450

-6 mmper DN 500 - 700

Accessori:

- Flange forate e dimensionate a tabelle UNI con PN adeguato alla pressione d’esercizio.

- Guarnizioni in gomma telata.

- Bulloni

- Bulloni di fondazione in ferro piatto per fissaggio delle pompe sulla soletta di appoggio.

- Staffe ed ammarri delle tubazioni e valvole ai blocchi di cemento.

- Tubazioni di acciaio zincato per la raccolta ed il convogliamento delle acque dei premistoppa
delle pompe al pozzetto di drenaggio.

44.5 TUBAZIONI ED ACCESSORI PER POMPE

Elettropompa sommersa per pozzo profondo per acqua pulita, tipo elicocentrifugo con giranti
semiassiali, costruzione modulare a pit elementi in serie assiemati mediante viti prigioniere.
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Corpi e giranti ricavati da prima fusione. Albero ad alta resistenza supportato alle estremita da
cuscinetti protetti da introduzione di sabbia; corpi intermedi con cuscinetto in gomma speciale
resistente all’abrasione, griglia d’aspirazione in corrispondenza della camera aspirante.
L’accoppiamento al motore ¢ ottenuto con giunto rigido con posizionamento regolabile. Il
motore € del tipo asincrono trifase con rotore in corto circuito e con avvolgimento di statore in
filo di rame ricoperto da guaina in materiale idrorepellente adatto per funzionamento in bagno
d’acqua.

Albero protetto da bussole d’usura e supportato da bronzine lubrificati ad acqua.

Nella parte inferiore del motore € collocato il cuscinetto reggispinta a pattini oscillanti.

Costruzione:

Corpo aspirante, premente, intermedi, valvola di ritegno, scatole supporti e giranti in ghisa.
Albero in acciaio AlSI 420.

Griglia d’aspirazione in acciaio inox.

Cavo elettrico sommergibile di sezione adeguata.

Dispositivo contro il funzionamento a secco di tipo a scheda stampata sonde complete di cavo
sommergibile.

Accessori:

- dispositivo contro il funzionamento a secco completo di di cavo

- cavo di alimentazione EPR HO7BB-F con sezione minima 4 x 10 mm?

44.6 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE SOMMERGIBILI

L'insieme motore-pompa deve costituire un'unica unita compatta in grado di operare
completamente sommersa nel liquido circostante. La tenuta del motore sommergibile &
garantita da apposite tenute meccaniche sull'albero. 1l motore deve inoltre essere dotato di un
sistema di raffreddamento tale da non richiedere ulteriori provvedimenti per garantire la
manutenzione di basse temperature di esercizio per periodi lunghi di funzionamento.
L'aspirazione delle pompe deve essere assiale in modo da favorire il flusso del liquido e le
caratteristiche delle giranti devono garantire il buon rendimento della pompa in funzione della
portata da sollevare.

Le unita sommergibili sono costruite di preferenza utilizzando lo stesso materiale sia per i
motori che per le pompe.

44.6.1 Motore

Il motore deve avere le seguenti caratteristiche:

- tipo: motore elettrico trifase asincrono, rotore a gabbia;

- raffreddamento: diretto dal liquido circostante attraverso alette di raffreddamento
collocate intorno all'alloggio statore;

- tenuta: gommini di tenuta sull'entrata del cavo o dei cavi elettrici, tenute meccaniche
ruotanti in bagno d'olio nell'albero per isolare il motore dalla parte idraulica e tenute
esterne con sistemi di molle;

- materiale: ghisa grigia dotata se necessario di protezione catodica ed eventualmente
protetta contro la corrosione passiva mediante rivestimenti appropriati.

Altri materiali potranno essere adottati a seconda del tipo di fluido da sollevare.

44.6.2 Pompa

La pompa deve avere le seguenti caratteristiche:

- tipo: pompa sommergibile centrifuga ad aspirazione assiale;

- giranti: radiali multiple o a canale;

- materiali: ghisa grigia con eventuale protezione catodica e rivestimento anticorrosivo o
altro materiale idoneo.

L'elettropompa del tipo sommergibile dovra avere il motore elettrico alloggiato in vano a

tenuta stagna in ghisa, collegato mediante un albero di lunghezza ridotta ad una girante a canali

situata in voluta anch'essa in ghisa.
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Speciali tenute meccaniche dovranno impedire che il fluido pompato venga a contatto con le
parti elettriche e meccaniche interne della pompa.

Le tenute idrauliche sull'albero dovranno essere del tipo meccanico doppio, costituite da anelli
in carburo di tungsteno accuratamente lappate fra loro e continuamente lubrificate da una
interposta camera d'olio.

I cuscinetti dovranno essere preingrassati con lubrificante Long- Life.

La girante in ghisa del tipo a canali (pass. non inf. a 102 mm.) dovra essere munita di un
profilo speciale per consentire massima velocita e flusso e dovra essere equilibrata staticamente
e dinamicamente.

Tutta la bulloneria all'esterno della elettro pompa dovra essere in acciaio inossidabile.

Il motore dovra essere asincrono trifase, con rotore in corto circuito, isolamento in classe F,
grado di protezione IP68 idoneo per l'installazione sommersa. Il raffreddamento del motore
dovra avvenire tramite una camicia interna nella quale circolera il liquido pompato.

Ogni elettropompa dovra essere fornita completa di unita elettronica di rilevazione anomalie
(infiltrazione nello statore, alta temperatura nello statore, alta temperatura nel cuscinetto
inferiore).

Per gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, la sostituzione
dell'elettropompa dovra essere possibile anche a vasca piena (e senza necessita alcuna di
entrare nel pozzetto), effettuando un semplice sollevamento del gruppo elettropompa.

Ogni elettropompa dovra essere completa di:

- piede accoppiamento automatico completa di curva flangiata UNI PN 10 DN 200;

- catena in acciaio zincato;

- cavo elettrico sommergibile di potenza ed ausiliario metri 10.

44.6.3 Installazione

Le pompe sono fisse nel pozzetto di carico e devono essere installate con tubi guida piede di
accoppiamento alla tubazione di mandata sul fondo del pozzetto. Per facilitare le operazioni di
installazione e la rimozione della pompa sommersa, essa puo essere calata o sollevata mediante
una staffa che scorre lungo i tubi giuda, dal livello del piano campagna fino al piede di
accoppiamento installato sul fondo del pozzetto.

44.6.4 Certificati di collaudo

Le pompe devono essere accompagnate da certificato di collaudo per le prestazioni delle
pompe stesse in base alle norme 1502548, categoria C, appendice B ed eventuale certificato di
analisi dei materiali impiegati.

447 COSTRUZIONE DI _UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DOTATO DI _DISPOSITIVO
INVERTER

L'impianto di sollevamento di acqua potabile, & di norma costituito come segue:

A - un certo numero di gruppi di elettropompe (motore + pompa) che si distinguono in "pompe
principali” e "pompe base". Le prime in numero sufficiente a compiere completamente il
servizio di sollevamento vero e proprio, e di norma comprendenti almeno un gruppo
elettropompa con funzione di "riserva".

Quando sia previsto I'impiego di un dispositivo INVERTER a transistors a tensione impressa e
modulazione sinusoidale (P.W.M.) in grado di variare la velocita dei motori, e quindi la portata
delle pompe, graduandola nei periodi transitori di avviamento e di arresto, e adeguandola anche
in funzione delle richieste di rete (pressione), nonché quando la potenza dei singoli gruppi
motore-pompa non sia trascurabile, € necessario anche prevedere almeno due "pompe base"
(una di riserva) con portata circa meta di quella delle "pompe principali" aventi lo scopo di
gestire con migliore efficacia le variazioni della fascia piu bassa della portata della "pompa
principale” in corso di avviamento o di fermata o di regolazione.

E' prevista talora la fornitura e posa di pompe sommergibili per acque cariche con lo scopo di
eseguire gli aggottamenti.
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Di norma le "pompe principali” e le "pompe base", sono di tipo centrifugo ad asse orizzontale o
verticale, posate su adatti supporti, costituite secondo le norme UNI-EUROPUMP e
rispondenti alle prescrizioni ISPESL.

I motori elettrici sono di norma asincroni a corrente trifase costruiti a norme CEI-IEC e
rispondenti alle prescrizioni ISPESL.

E' previsto che la Direzione Lavori autorizzi eventuali varianti purcheé siano state sottoposte per
tempo al suo esame.

B - Valvolame, tubazioni e pezzi speciali

1- Ciascun gruppo elettropompa & munito di due saracinesche a cuneo gommato (o di

valvola a farfalla a doppia flangia con riduttore, se il diametro supera i 300 mm) inserite

rispettivamente sul tubo di aspirazione e su quello di mandata, e di una valvola di ritegno a "a

profilo venturimetrico” (tipo Hydrostop) sulla mandata. Hanno una sola saracinesca le pompe

sommergibili di aggottamento che mancano di tubo di aspirazione. Per queste la valvola di

ritegno pud essere dei tipo a palla. La gomma costituente le guarnizioni, i cunei gommati a

guida indipendente, e tutte le membrane a contatto con l'acqua deve essere di qualita

rispondente alle prescrizioni della circolare n° 102/78 del Ministero della Sanita e delle
successive modificazioni e completamenti ad essa apportate, o se equivalenti, alle prescrizioni
vigenti in ambito CEE.

Ogni saracinesca o gruppo formato da saracinesca e valvola di ritegno &€ accompagnato da

giunto di smontaggio con attacchi flangiati riconosciuto idoneo dalla D.L.Tutto il valvolame ¢

corrispondete alle descrizioni di capitolato.

2- Ove non richiesto diversamente, le tubazioni, curve, diffusori, pezzi speciali sono

realizzati in lamiera Fe 36 UNI 6363 elettrosaldata. Le curve fino al diametro 300 mm sono

stampate. Gli spessori sono quelli compatibili con le sovrapressioni di colpo d'ariete.  Tutti i

pezzi sono protetti esternamente con tre mani di vernici poliviniliche applicate previa energica

spazzolatura. | prezzi di elenco per i pezzi speciali coprono la fornitura di tutti gli accessori, e

segnatamente:

- flange forate con dimensioni secondo UNI compatibili con le sovrappresioni di colpo

d'ariete previste;

- guarnizioni di gomma telata compatibile per I'acqua potabile secondo la circ. 102/78
Min. Sanita come sopra;

- bulloni completi di dadi;

- bulloni per il fissaggio delle pompe al basamento di appoggio;

- staffe e ammarri delle tubazioni e valvole ai blocchi di cemento.

Per l'impianto di sollevamento sono da prevedere i collettori di aspirazione per le
singole pompe e per l'intera batteria di pompe "principali” ed eventualmente " di base".
Se I'impianto di sollevamento & annesso ad un serbatoio sono da prevedere in particola-
re:

- il collettore di aspirazione che preleva l'acqua dalle singole vasche costituenti il
serbatoio per mezzo di diramazioni dello stesso diametro con, all'interno del serbatoio,
succheruola di acciaio INOX AISI-304, dimensionata in modo che la superficie
complessiva dei fori sia almeno pari a 1,5 volte la sezione della tubazione alla quale
sono applicate. Ogni tubazione di presa dalle vasche & provvista di saracinesca o
valvola a farfalla con due flange. Il collettore di aspirazione &€ munito di diramazione
con adatta saracinesca per il suo spurgo;

- il collettore di mandata che collega le mandate delle singole elettropompe e che si
sviluppa possibilmente all'interno del locale pompe per un tratto sufficiente all'inse-
rimento di un misuratore di portata (Venturi, magnetico, ad ultrasuoni). 1l misuratore
deve essere preceduto da un tratto rettilineo lungo almeno 15 diametri dopo I'ultima
curva in uscita dalle pompe, e seguito da un ulteriore tratto rettilineo lungo almeno 7
diametri. 1l collettore di mandata & provvisto di adatta saracinesca (o valvola a farfalla
con due flange) posta dopo l'ultima pompa, ed € provvisto inoltre di diramazione con
saracinesca per lo spurgo;

- per ogni elettropompa le tubazioni (e 100) per il convogliamento delle acque dei
premistoppa verso il cunicolo di raccolta nonche un manometro sistema Bourdon e 130
completo di rubinetto di esclusione a tre vie e flangetta di attacco per un manometro
campione.
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C- Dispositivo attenuatore dei colpi d'ariete per il caso di improvvisa mancanza della
corrente elettrica
E' previsto con la capacita risultante dal progetto e corrisponde alla descrizione di cui al

punto 20.2.9 del presente capitolato.

D - Dispositivi di sicurezza

L'impianto € dotato di tutti gli accorgimenti e dispositivi atti alla salvaguardia dell'integrita del

personale e della sicurezza dell'esercizio:

- tutte le parti metalliche non in tensione sono collegate alla rete di terra eseguita in
rispondenza alle norme CEE ed ISPESL;

- le apparecchiature elettriche di B.T. sono protette da opportuni schermi o reti al fine di
evitare contatti accidentali;

- le parti in movimento (alberi delle pompe) sono protette da schermo protettivo al fine
di non consentire il contatto accidentale con l'operatore;

- i trasformatori sono protetti da relé bucholtz e termometri con contatti elettrici onde
evitare il sovraccarico prolungato che potrebbe comprometterne la durata;

- per la protezione dei motori elettrici e dei trasformatori contro i cortocircuiti sono
previsti relé magnetici sugli interruttori automatici e le valvole ad alto potere di
interruzione;

- contro il funzionamento a secco delle pompe & previsto nel collettore di aspirazione
delle pompe un manovuotometro con contatti elettrici in grado di intervenire in caso di
eccessivo abbassamento della pressione;

E- Impianto di ventilazione nella sala pompe

Per l'aerazione della sala pompe sono da installare almeno n° 2 elettroventilatori assiali a corpo

cilindrico con girante calettata su albero proprio sostenuta da due cuscinetti a rotolamento.

L'impianto di ventilazione &€ completata dai seguenti accessori:

- termostato;

- apparecchiatura di arresto ed avviamento automatico dei ventilatori;

- dispositivo per azionamento allarme in caso di mancato funzionamento dei ventilatori;

- dispositivo di arresto elettropompe in caso di temperatura superiore a 40 grandi
centigradi.

F -Quadro di comando e controllo B.T.

Il quadro B.T. corrisponde alla descrizione di cui ai punti 21.2.3 - 21.4 completo e 21.5
completo.

Esso comprende in particolare le seguenti sezioni:

- arrivo linee dai trasformatori principali;

- servizi ausiliari (arrivo linea, elettro compressori, elettro ventilatori compresi anche
quelli di aerazione interna delle vasche; alimentazione pannello idraulico, prese di
F.M., impianti di illuminazione della sala pompe e dell'interno vasche);

- avviamento, protezione e comando elettropompe principali, con trasformatore di
corrente in aria e contatore a 5 cifre, con (eventuale) convertitore trifase a frequenza
variabile tipo PWM, completamente digitale a modulazione asincroma;

- avviamento, comando, controllo e regolazione dei giri delle (eventuali) elettropompe di
base, con (eventuale) convertitore trifase a frequenza variabile tipo PWM
completamente digitale a modulazione asincroma;

Gli eventuali convertitori (INVERTER) sono costituiti da:

- modulo d'ingresso con sezionatore e fusibili;

- modulo contatore;

- modulo raddrizzatore mediante ponte trifase a diodi;

- reattanza di livellamento in corrente continua;

- batteria di condensatori per filtraggio corrente continua e per erogare la potenza reattiva
al motore;

- modulo inverter a transistor di potenza;

- modulo di regolazione a microprocessore;
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- pannello operatore con display a L.E.D. e tasti a membrana che, collegato al
microprocessore, esegue le seguenti funzioni:

- taratura di tutti i parametri alla messa in servizio direttamente da tastiera del pannello
(senza uso di altri attrezzi o strumenti);

- costruzione dello schema con l'allacciamento di unita 1/O supplementari;

- indicazione dei parametri base quali velocita corrente, tensione, con visualizzazione
numerica;

- indicazione guasti fino a ca. 26 segnali con memoria dei 6 ultimi guasti;

- possibilita di visualizzazione dei segnali interni e dei parametri di taratura con
indicazione digitale.

La tecnica costruttiva dei convertitori previsti consente di ottenere:

- il controllo della velocita con precisione superiore al +/- 0,01% in frequenza riferita
alla frequenza max;

- un fattore di potenza circa 1 alla massima velocita;

- un rendimento del convertitore superiore al 98%;

- la generazione di un elevato numero di impulsi, specialmente alle basse frequenze, che
permette di eliminare le pulsazioni di coppia, presenti in tutti gli altri sistemi non
PWM, sia a tensione che a corrente impressa.

Per ciascun avviatore sul fronte della portina sono montati:

- n° 1 contatore di funzionamento;

- n°® 1 commutatore di fermo-manuale-automatico, lampade di segnalazione.

Il quadro comprende inoltre il dispositivo di automazione delle pompe principali del tipo a

microprocessore composto da un pannello con soft-ware modulare in modo da permettere un

rapido adeguamento alle caratteristiche dell'impianto, in grado di realizzare le seguenti
funzioni:

- predisposto per funzionamento con soglie di avviamento e di arresto, programmabili da
tastiera e da soglie esterne;

- possibilita di programmare allarmi e blocchi sui segnali analogici di ingresso;

- contatti in uscita ON-OFF per comando dei teleavviatori delle pompe e per
segnalazione di allarme;

- scheda ingressi digitali optoisolati con funzione di consenso di avviamento delle pompe

e blocco generale del sistema;

- tastiera di programmazione a 32 tasti con display numerico di colloquio con l'operatore
per la regolazione dei set di intervento delle pompe; oppure contraves a relé di tensione
con tastiera;

- ponticelli di programmazione per la personalizzazione di funzionamento, portata o
livello, numero di pompe ecc;

- sequenze di avviamento delle pompe automaticamente commutate in modo da ridurre il
numero di avviamenti e degli arresti e di realizzare un uniforme uso delle macchine.

Detta apparecchiatura & in grado di effettuare le seguenti sequenze automatiche delle pompe
principali:

- sostituzione di 1 pompa chiamata in servizio e risultata non funzionante con quella di
riserva, o con quella successiva accompagnata da segnalazione di allarme;

- temporizzazioni di ritardo all'avviamento e all'arresto;

- scavalcamento di macchina guasta;

- temporizzazione tra 2 avviamenti successivi della stessa pompa (per eventuale
mancanza di tensione all'impianto);

- riavviamento in sequenza e temporizzato dopo un arresto per mancata tensione;

- arresto non simultaneo e temporizzato in caso di intervento dispositivo di sicurezza
(minimo livello/pressione in aspirazione, massima portata/minima pressione in
mandata);

- possibilita di comando (avviamento ed arresto) di pompe tramite manovra manuale
svincolabile dall'automatismo, oppure tramite commutatori.

L'apparecchiatura gestisce inoltre il funzionamento automatico e la regolazione della velocita

delle due (eventuali) pompe base come segue:

- inserimento automatico della pompa di riserva in caso di mancato avviamento della
pompa chiamata;

- rotazione automatica delle due pompe;
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- regolazione dei giri in pit 0 in meno in base al valore della pressione misurato in cassa
d'aria rispetto ad un valore di riferimento prefissato;

- arresto della pompa funzionante al raggiungimento di un massimo valore di pressione
prefissato in cassa d'aria dopo aver raggiunto la velocita minima stabilita;

- avviamento ai minimi giri della pompa al raggiungimento di un valore minimo di
pressione nella cassa d'aria.

LE PROVE DI COLLAUDO DEI DISPOSITIVI INVERTER DEBBONO CONSISTERE IN:

- UNA PROVA FUNZIONALE A PIENO CARICO PRESSO IL COSTRUTTORE
DELLE APPARECCHIATURE DI INVERTER;

- UNA PROVA FUNZIONALE A PIENO CARICO SUL LUOGO DI IMPIEGO,
PRESENTE IL COSTRUTTORE DELLE APPARECCHIATURE DI INVERTER.

Il quadro comprende inoltre una sezione idraulica costituita come segue:
- n° 1 scomparto strutturalmente identico ai precedenti e collegabile agli stessi in modo da
poter formare un corpo unico recante montate e connesse le seguenti
apparecchiature:
- n° 1 totalizzatore di portata a led;
- n° 1 indicatore + registratore di portata;
- n° 1 apparecchiature di automazione a logica programmabile gia descritta;
- n° 1 complesso di relé vani di interfacciamento;
- n° 1 complesso di accessori di completamento quali:
- morsetti;
- capicorda;
- morsettiera;
- trasformatore ausiliario;
- valvole ausiliarie, ecc.
E' prescritta la predisposizione alla teletrasmissione. Questa sezione raccoglie in apposita
morsettiera dedicata tutti i contatti e le misure dei principali stadi, allarmi, comandi e misure
dell'impianto provenienti dai relé optoisolati e dai convertitori di misura montati nelle altre
sezioni del quadro o in campo.
Rifasamento della corrente. L'intero impianto utilizzatore & completato da un sistema di
rifasamento della corrente come descritto in capitolato al punto 21.2.4.

G- Carro ponte elettrico (gru a ponte)

Per la movimentazione dei macchinari e delle apparecchiature elettroidrauliche, la costruzione

di un impianto di sollevamento comporta talora la necessita di prevedere Il'installazione di una

gru a ponte elettrica (carro ponte).

Questa ha le caratteristiche specificate in elenco prezzi relativamente a:

- luce utile (scartamento) in metri;

- portata in kg;

- lunghezza delle vie di corsa;

- alzata in m;

- velocita di sollevamento (non meno di 4 m/min");

- velocita di traslazione normale (non meno di 10 m/min) e ridotta.

I comandi sono a pulsantiera scorrevole lungo il ponte e indipendente dal carrello. L'ali-

mentazione dei circuiti ausiliari € monofase 48 V 50 Hz.

Norme di progettazione

- carpenteria: norme CNR boll. n° 73 - 27.12.1979, norme CNR boll. n° 74 - 10.03.1980,
norme CNR UNI 10012-67

- meccanismi: norme FEM

- antinfortunistica: DPR 27.4.1955 n° 547 e D.M. 12.9.1959

- equipaggiamento elettrico: norme CEI-UNEL.

Il carro ponte € provvisto di:

a) respingenti ammortizzanti sul ponte e sul carrello;

b) ruotismi montati su cuscinetti a rotolamento;

c) carrello paranco elettrico a quattro tratti di fune;
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d) interruttori automatici di finecorsa sui tre movimenti;

e) motori elettrici previsti per servizio intermittente 40% protezione IP 44;
f) apparecchiatura elettrica automatica dimensionata per 240 man/h;

9) dispositivi di sicurezza regolamentari;

h) segnalatore acustico.

Ponte scorrevole
Essenzialmente costituito da due travate a cassone ad elevata resistenza flesso-torsionale, sulle
cui ali superiori sono fissati i binari per la traslazione del carrello paranco, con relativi arresti
terminali per riscontro ai respingenti ammortizzanti.
Entrambe le travate sono rigidamente collegate, mediante bulloni, a due travi di testata portanti
le ruote di scorrimento.
Tutta la struttura & largamente dimensionata in modo da presentare assoluta garanzia contro
deformazioni permanenti ed i relativi calcoli di stabilita sono eseguiti in conformita alle norme
italiane vigenti CNR-UNI 10021, garantendo una freccia elastica massima, inferiore od uguale
ad 1/750 dello scartamento, con sovraccarico del 10% e carrello al centro delle travate.
La gru € di costruzione robusta, accuratamente eseguita, ben rifinita in ogni sua parte,
verniciata con doppia mano di smalto sintetico protettivo di colore giallo in conformita alle
vigenti prescrizioni antinfortunistiche ed avente particolari caratteristiche di resistenza agli
agenti ossidanti.
Alle estremita delle due travi di testa sono applicati robusti respingimenti ammortizzanti atti ad
assorbire elasticamente I'energia cinetica della gru negli eventuali urti di arresto.
Meccanismi di scorrimento del ponte
Costituiti da 4 ruote in acciaio a doppio bordino, con fascia di rotolamento temprata ad
induzione, calettate su perni in acciaio ad alta resistenza alloggiati entro supporto flangiati con
cuscinetti oscillanti.
Due delle suddette ruote, una per ogni testata, sono direttamente comandate da riduttori ad
albero cavo con ingranaggi racchiusi in carter a bagno d'olio e ruotismi montati su cuscinetti a
rotolamento, con esclusione di coppie di riduzione esterne.
I suddetti riduttori sono collegati mediante accoppiamento flangiato, ai rispettivi motori del
tipo autofrenante ad avviamento progressivo.
Carrello paranco elettrico
A n° 4 tratti di fune - con gancio a semplice becco girevole su cuscinetto a sfere
reggisponta.
Equipaggiamento elettrico
La gru € completa di tutte le connessioni elettriche, con conduttori in rame ad alto
isolamento, accuratamente protetti da tubi e guaine flessibili.
Le sezioni dei conduttori sono largamente dimensionate ed in tutto corrispondenti alle
vigenti norme CEL.
Lungo il ponte, per I'alimentazione del carrello, & prevista una linea elettrica in cavo
multipolare a festoni, sostenuto da carrellini reggicavo scorrevoli entro guida in
profilato leggero.
Analoga linea é prevista per I'alimentazione della pulsantiera pensile scorrevole lungo
il ponte.
N° 1 linea elettrica principale di alimentazione blindotrolley.
Vie di corsa realizzate con trave di tipo vignale adatte per appoggio su travi continue,
complete di accessori.

H - Apparecchiatura elettrica di M.T. a 24 kV
La descrizione delle apparecchiature occorrenti per un impianto di sollevamento viene
completata con la descrizione delle apparecchiature elettriche che di norma trovano posto in
separata cabina prefabbricata dove avviene la consegna della energia elettrica da parte
dellENEL.

Quadro

Il quadro prefabbricato M.T. a 24 kV presenta le seguenti caratteristiche tecniche.
I quadri sono adatti per essere impiegati in sistemi di distribuzione con tensione nominale fino
a24kv.
Sono costituiti da scomparti unificati, equipaggiati con interruttori di manovra sezionatori, con
o0 senza fusibili, oppure con interruttori in olio ridotto.
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I quadri sono cadmiati e costituiti da scomparti standardizzati componibili in lamiera di
acciaio, compartimentati in celle fornite di obld frontale e sono verniciati con procedimento
elettrostatico a polveri epossidiche di colore grigio o azzurro.

Le celle sono:

- cella shbarre Omnibus superiore;

- cella apparecchiatura inferiore;

- cella strumenti e protezioni.

In particolare:

- la cella sbarre Omnibus comprende un sistema trifase di sbarre in rame elettrollitico,
isolate in aria, alloggiate in un tunnel continuo, prive di diaframmi e sostenute da
isolatori a gola in resina epossidica. Su dette sharre sono imbullonati i contatti fissi di
derivazione del sezionatore rotativo controsbarre;

- la cella apparecchiatura inferiore € destinata a contenere le apparecchiature, quali:
interruttori di manovra-sezionatori, interruttori in olio ridotto, terminati in cavo,
riduttori di tensione e di corrente;

- le celle sono fra di loro segregate in modo da impedire che eventuali generazioni di
archi liberi in aria, si propaghino in quelle adiacenti;

la cella superiore & separata dalla cella inferiore dal sezionatore rotativo che assolve le seguenti
funzioni:

- in posizione di chiuso, effettua il collegamento fra cella sbarre Omnibus e cella
apparecchiature;

- in posizione aperto, effettua la segregazione totale fra celle sopra descritte.

Blocchi operazionali

Nel compartimento cella apparecchiatura inferiore, I'apparecchiatura € accessibile fuori
tensione, aprendo la portella frontale.

I blocchi operazionali sono concentrati in uno speciale complesso che oltre al comando
degli interruttori di manovra-sezionatori, del sezionatore rotativo e del sezionatore di
messa a terra, realizza i seguenti interblocchi di sicurezza:

- interblocco fra interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore rotativo;

- interblocco fra sezionatore rotativo ed il sezionatore di terra 0 commutatore linea-terra;

- interblocco fra sezionatore rotativo e interruttore V.d.R. (interblocco a chiave);

- interblocco fra sezionatore di terra 0 commutatore linea-terra con la porta di accesso
alla cella apparecchiatura.

Lo scopo & di rendere possibile I'accesso in condizioni di sicurezza alla cella apparecchiature

inferiore per la manutenzione e I'allestimento dei terminali di cavo, senza necessariamente

mettere fuori servizio I'intero impianto.

Il quadro comprende le seguenti parti:

Modulo arrivo linea semplice

- N° 1 sezionatore tripolare in aria, rotativo, compatibile con le caratteristiche
dell'impianto;

- n° 3 derivatori capacitivi per segnalazione di tondini in tensione.

Modulo interruttore generale

- N° 1 sezionatore rotativo C.S.;

- n°® 1 interruttore tripolare a volume d'olio ridotto costituito da 3 poli separati in tubi
isolanti ad alta resistenza meccanica e bassissima igroscopicita su unico basamento in
esecuzione per comando laterale, compatibile con le caratteristiche dell'impianto,
corredato di comando manuale d'emergenza e di:

- sganciatore di apertura e lancio di corrente;

- contatti ausiliari per comandi, segnalazioni e blocco;
- carrello di sostegno;

- olio di primo riempimento;

- indicatore di livello olio;

- blocco chiave.

- N° 2 rele indiretti di massima corrente.

- N° 1 sezionatore di messa a terra dalle caratteristiche compatibili con I'impianto;

- n° 1 oblo di ispezione completo di rete equipotenziale;

- Illuminazione interna.

Cella risalita sharre e misure
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In questa cella sono montate e connesse le seguenti apparecchiature:
- n° 1 sistema trifase di sbarre;
- n° 1 terna di isolatori portanti da 24 kV.
- N° 2 celle di sezionamento di n° 2 trasformatori (uno di scorta) adeguati alle
caratteristiche dell'impianto con montate e connesse le seguenti apparecchiature:
- interruttore di manovra
- sezionatore rotativo sottocarico manuale completo di: isolatori portanti superiori
in resina epossidica che fanno anche da supporto ai contatti fissi superiori;
- isolatori portanti inferiori incorporanti il pistone per il soffio d'aria posto in testa
all'isolatore stesso;
- manovra rapida di apertura e chiusura del tipo indipendente a molle precaricate.
Detto sezionatore &€ completo di:
- blocco a chiave per impedire I'apertura della cella sotto tensione;
- messa a terra degli isolatori passanti in posizione di aperto;
- fusibili ad alta capacita di rottura di portata adeguata per la protezione del
trasformatore;
- dispositivo di apertura automatica al fondersi anche di un solo fusibile;
- contatti ausiliari per blocchi e segnalazioni.
Celle di contenimento dei trasformatori aventi dimensioni idonee, complete di oblo di
aspirazione e blocchi a chiave per impedirne l'eccesso prima dell'apertura del rispettivo
sezionatore sottocarico.
Materiali di completamento:
- capicorda;
- terminali;
- giunzioni;
- pedana isolante, tappeti isolanti in gomma per la tensione di 20.000 V d'esercizio;
- torcia elettrica con pile ricaricabili;
- bombola antincendio in COZ;
- cartelli monitori;
- tabella di istruzioni per i soccorsi d'urgenza ai colpiti da corrente elettrica;
- schema elettrico incorniciato da esporre in cabina.

Trasformatori MT/BT

Le caratteristiche dei due trasformatori da installare, ciascuno capace della intera potenza
richiesta dall'impianto, e montati in modo da poter funzionare I'uno di riserva dall'altro, sono:
trasformatore elettrico trifase in olio a raffreddamento naturale in aria - nucleo in lamierino
magnetico a cristalli orientali - avvolgimenti in rame elettrolitico isolato in carta - cassa in
acciaio saldato con radiatori di raffreddamento, aventi le seguenti caratteristiche di
funzionamento:

- quantita : 2

- potenza hominale : da precisare

- frequenza : 50

- rapporto di trasformazione
primario : 20.000 + 5% V
secondario (a vuoto) : da precisare

- collegamenti
primario : triangolo
secondario : stella c.n.

- rendimento a 1/1 carico
acosfi 1 : 98,38%
acosfi 0,8 : 97,99%

- caduta di tensione a 1/1 carico
acosfi 1 : 1,52%
acosfi 0,8 : 4,04%

- tensione in c.to c.to : 4%

- perdite a vuoto : 1200 W

- perdite in c.to c.to : 9200 W

- peso trasfo senza olio : da precisare
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- peso olio : da precisare

- dimensioni ingombro approssimative : da precisare.

Accessori del trasformatore

- isolatori di AT e BT;

- conservatore d'olio;

- dispositivo di riempimento e di aerazione;

- indicatore di livello d'olio;

- golfari di sollevamento;

- pozzetto termometrico;

- rulli di scorrimento orientabili;

- valvole di scarico;

- commutatore a 5 posizioni da manovrarsi a trasformatore disinserito per ottenere il +
5% regolazione sull'AT;

- termometro a quadrante con contatto elettrico;

- essicatore al silicagel;

- olio di primo riempimento;

- targhe indicatrici;

- rele bucholtz.

IL MANUFATTO CIVILE DESTINATO A CONTENERE LE APPARECCHIATURE DI
CONSEGNA DELLA ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLENEL DEVE
RISPONDERE PER DIMENSIONI E PER ATTREZZATURE ALLE ESIGENZE DELLA
INSTALLAZIONE E ALLE PRESCRIZIONI ENEL.

I - Collegamenti elettrici

La costruzione di un impianto di sollevamento comprende anche la posa in opera di
collegamenti elettrici con la cabina di consegna e trasformazione M.T./B.T. Tali collegamenti
elettrici rispondono alle prescrizioni di cui al punto 21.3 (completo) del presente capitolato.

L- Impianto di terra
L'impianto di terra deve rispondere alle prescrizioni di cui al punto 21.8.

M - Impianto luce e forza motrice

L'impianto corrisponde alle prescrizioni di cui ai punti 21.11 e 21.16 del presente capitolato.
L'impianto luce e forza motrice riguarda: la sala pompe, la sala quadri, la sala macchine gli
eventuali uffici ed i relativi servizi, nonché la illuminazione interna delle vasche. Deve
rispondere alle Norme CEI e prescrizioni ISPESL.

In ogni locale deve essere assicurato un illuminamento medio di 200 lux. L'impianto
comprende, oltre al sistema di illuminazione anche un congruo numero di prese di corrente.
Puo essere previsto anche un impianto di illuminazione esterna con armature stradali stagne a
bandiera su pali di acciaio rastremati e zincati alti 8 m con lampade a vapori di mercurio da 125
W.

N - Dispositivi di misura di portata
I misuratori di portata rispondono alle descrizione di cui al punto 20.2.7 del presente capitolato.

O- Collaudi
Tutte le apparecchiature sono sottoposte, a carico dell'Impresa, ai collaudi secondo le  norme
CEI-IEC; EURO PUMP; UNI.



Art. I1-53 FORMAZIONE DI POZZI PER ACOUA POTABILE

53.1 GENERALITA

L’Impresa provvedera a sua cura e spese a tutte le prestazioni di macchinari, accessori,
tubazione provvisoria e definitiva, trasporti, mano d’opera specializzata, manovali e
quant’altro occorrera per la trivellazione, lo spurgo e la prova di portata.

Provvedera inoltre alla forza motrice necessaria ed alla illuminazione, al reperimento
dell'acqua necessaria per la perforazione, alla recinzione e custodia del cantiere, in modo che
ne risulti impedito ’accesso ad estranei; attuera tutte le opere necessarie per un rapido
smaltimento delle acque e dei materiali provenienti dalla trivellazione.

L’Impresa dovra accertarsi, a sua cura e spese, che nel punto di trivellazione non vi siano
ostacoli sotterranei all’esecuzione del perforo.

53.2 Tecnologie e modalita di perforazione

La trivellazione dovra essere eseguita con i sistemi previsti in capitolato; solo in corso di
trivellazione, per casi imprevisti e condizioni particolari dei terreni, la Direzione Lavori potra
accettare suggerimenti da parte dell’Impresa. In ragione della natura del terreno nell'area di
intervento ¢ prevista la trivellazione_a rotazione con circolazione diretta di fanghi bentonitici.
Per il fluido di perforazione sono prescritti limiti massimi di densita (1,2 kg/l) e contenuto di
sabbia (3%). I due parametri potranno essere verificati in ogni momento in cantiere con
appositi tests (bilancia, sand test).

Data la vicinanza del fiume (Costone) e le particolari condizioni ambientali ¢ necessaria
I'adozione di vasche fuori suolo di circolazione, stoccaggio del fluido e dei detriti. Le vasche
dovranno avere anche un sistema di separazione meccanica dei detriti che consenta di
perforare nei valori di contenuto di sabbia nel fluido sopra indicati.

Il fluido di perforazione non potra assolutamente essere scaricato, n¢ dopo la disidratazione
steso sul terreno. Per motivo di sicurezza ¢ necessaria la costituzione di vasche di raccolta di
volume superiore a quello del pozzo. 1l fluido dovra essere avviato alla depurazione.
L'impianto di perforazione dovra avere un tiro minimo, certificato dal costruttore, di 35 tons.

53.3 Struttura definitiva

Concordata con la Direzione Lavori la quota di arrivo della perforazione, I’Impresa attuera le
disposizioni tecniche fornite dalla Direzione Lavori relative alla lunghezza, spessore, tipo di
filtri, granulometria del dreno, suo posizionamento e messa in opera, siano esse previste in
progetto e nel capitolato speciale, siano invece delle varianti piu confacenti ai buoni risultati
tecnici dell’opera e di risparmio economico per la Committenza. L’accettazione da parte
dell’Impresa delle disposizioni tecniche non scioglie I’Impresa dalla totale responsabilita nel
dare un pozzo con tutti i requisiti previsti nel capitolato nei riguardi della verticalita,
isolamento di falde sovrapposte, portata e caratteri organolettici: in particolare assenza di
sabbia e torbidita all’attacco della pompa.

Sul giornale dei lavori verranno verbalizzate le disposizioni tecniche della Direzione Lavori
che si intenderanno accettate dall’Impresa in toto, qualora quest’ultima non esprima dissensi o
formuli proposte alternative che verranno comunque riportate nel suddetto giornale dei lavori.
Qualora la Direzione Lavori, visti i risultati delle determinazioni analitiche eseguite sulle acque
di una falda, su precise istruzioni ne prescriva la sua esclusione ancorché non prevista in
capitolato, il pozzo verra accettato con portata ridotta purché perfettamente eseguito e
funzionale.

L’Impresa non dovra iniziare la posa della tubazione definitiva se prima la Direzione Lavori
non avra fatto misurare la profondita del pozzo e non avra dato la propria approvazione alla
colonna preparata dall’Impresa stessa.

534 Diametri di perforazione

Non ¢ consentita la riduzione dei diametri di trivellazione prescritti se non approvata dalla
Direzione Lavori.
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Il pozzo dell'area Costone sara perforato con ¢ 23" (¢ 600 mm) fino alla profondita di circa 30
metri e succesivamente con il ¢ 17" 1/2 (450 mm) fino a fondo pozzo. Fino a circa 50 m di
profondita verra eseguita la cementazione superficiale.

53.5 Tubazioni di rivestimento cieche

Le tubazioni di rivestimento definitivo in acciaio di prima scelta, saranno munite di
distanziatori e saranno del tipo bitumato internamente ed esternamente.

53.6 Tubazioni di rivestimento fenestrate

Le fenestrature saranno poste in opera alle profondita indicate dalla Direzione Lavori e saranno
del tipo a ponte con luce delle aperture compresa tra 0,6 ¢ 2,0 mm con superficie utile delle
aperture superiore al 13%.

La Direzione Lavori, qualora i materiali acquiferi incontrati siano particolarmente fini e
mobilizzabili, potra ordinare all’Impresa l'installazione di finestrature particolari, quand’anche
non siano state previste in sede di preventivo, che verranno compensate a prezzi di mercato.

53.7 Manto drenante

11 ghiaietto, selezionato della classe granulometrica pit adatta alle falde incontrate, proveniente
dalle alluvioni di natura prevalentemente silicea, tondeggianti e non derivati da fratturazione di
clastici grossolani, verra posto in opera nelle posizioni che saranno concordate con la
Direzione Lavori.

L’Impresa dovra preventivamente far recapitare alla Direzione Lavori, per 1’approvazione, un
campione siglato rappresentante le classi granulometriche scelte.

At fini del controllo qualitativo e contabile I’Impresa dovra consegnare inoltre alla Direzione
Lavori fotocopia della bolla di consegna del materiale con specifica indicazione della cava di
provenienza, della ditta venditrice, della quantita e del cantiere cui € destinato il materiale. Nel
caso che la Direzione Lavori verifichi che il ghiaietto consegnato in cantiere non corrisponda a
quello approvato o comunque non sia equivalente, I’Impresa dovra provvedere alla sua
sostituzione; qualora sia gia posto in opera, totalmente o in parte, verra comminata all’Impresa
una penalizzazione pari a L. 2.500.000 oltre alla non contabilizzazione di parte o di tutto il
compenso previsto alla voce ‘“Manto drenante’’.

53.8 Isolamento delle acque di superficie e della falda superficiale e separazione geologica delle falde
sovrapposte

Allo scopo di escludere tutto il complesso litologico contenente la falda piu superficiale dalle
acque profonde, su ordine della Direzione Lavori, I'Impresa porrd in opera un tampone
realizzato con miscela cementizia e con argilla contenente un basso tenore di limo e dotata di
un valore di conducibilita idraulica compreso tra 106 ¢ 107 e cm/sec. La messa in opera
dovra essere realizzata in piccole zolle o in elementi sferoidali. Qualora il materiale non avesse
in toto le caratteristiche richieste dovra essere corretto con aggiunta di argille bentonitiche.

E’ facolta della Direzione Lavori accettare altre soluzioni per lo stesso scopo, su proposta
dell’Impresa. la Direzione Lavori, infine, potra richiedere all’Impresa di collocare, tra il
perforo e la colonna definitiva, i tamponi d’argilla o idonee miscele per ricostituire il naturale
isolamento geologico tra falde sovrapposte.

53.9 Installazione piezometri

Tra il perforo e la colonna definitiva verranno poste in opera, secondo modalita da concordare
con la Direzione Lavori, tubazioni con DN interno di mm 50, zincate, idonee alla misurazione
di livelli.

191



53.10 Verticalita

Il pozzo dovra risultare perfettamente verticale e la tubazione definitiva dovra essere coassiale
e concentrica con il perforo, condizione da attuarsi tanto in fase di trivellazione quanto con la
messa in opera di distanziatori.

53.11 Protezione

La Direzione Lavori fissera prima dell’ultimazione dei lavori la quota precisa alla quale dovra
terminare superiormente la colonna che dovra essere munita di flangia idonea a salvaguardare
le acque e le tubazioni da immissioni di corpi o sostanze estranee.

Nel caso che sul pozzo debba essere costruita una cameretta avampozzo, I’Impresa dovra
lasciare in opera un tronco di tubazione provvisoria dal terminale del pozzo definitivo fino a 50
cm al di sopra del piano campagna.

53.12 Rotture e cedimenti

L’Impresa dovra adottare ogni accorgimento possibile sia nella posa della colonna di
rivestimento, sia nel riempimento con dreno, cemento o argilla sia infine nella successiva fase
di spurgo, perché non abbiano a verificarsi nel pozzo, ed in particolare ai filtri, cedimenti,
schiacciamenti, deviazioni, rotture od altro, restando I’Impresa unica responsabile di ogni
incidente del genere che dovesse accadere al pozzo.

53.13 Riempimento del perforo

Nel caso che la lunghezza definitiva della tubazione sia minore del perforo, questo verra
riempito tra la quota di arrivo e il fondello della tubazione da ghiaia lavata, dopo aver messo in
opera idonea cementazione tra ghiaia e fondello, secondo gli ordini della Direzione Lavori, a
cura e spese dell’Impresa.

53.14 Pistonaggio e spurgo

Posta in opera la colonna definitiva, le cementazioni e il dreno fino ad un’altezza idonea al di
sopra dei fenestrati, I’Impresa procedera ai lavori di pistonaggio per il miglioramento della
permeabilita degli strati acquiferi e per la pulizia del dreno stesso.

Si procedera quindi all'installazione della pompa di spurgo. Il pompaggio procedera fintanto
che il pozzo dia acqua limpida ed esente da sabbia nelle quantita previste per le prove appresso
indicate.

53.15 Modalita del collaudo provvisorio di funzionalita ed esecuzione di prove ideologiche

Nei riguardi della portata e delle caratteristiche chimiche dell’acqua estratta, 1’Impresa, dopo
aver effettuato il pistonaggio, predisporra tutte le attrezzature di sollevamento e di misura (in
particolare I’Impresa predisporra un contenitore di capacita non inferiore a 2000 litri e un
misuratore di livello centimetrato. La portata potra essere riscontrata anche con misuratore a
diaframma o elettromagnetico. Per le prove di lunga durata potra essere richiesta 1'adozione
della strumentazione di registrazione automatica dei valori secondo i particolari indicati in
elenco prezzi. La Direzione Lavori dovra essere avvertita con un anticipo di 48 ore ed essere
pronta alla verifica degli aspetti chimici e della potenzialita del pozzo.

- L'esecuzione di una prova idrogeologica effettuata sulla colonna definitiva con portate superiori del 20% alla

portata di esercizio, consistera in:

a) prova di portata costante, a partire dal livello statico, con misure in continuo dei livelli in
discesa fino alla completa stabilizzazione dinamica; successivamente allo spegnimento
delle pompe si dovranno misurare, a tempi prefissati, i livelli in risalita fino al completo
ripristino del livello statico. La prova richiede un precedente fermo minimo di 24 h.

b) prova a gradini con partenza dal livello statico per la valutazione dell'interazione tra
acquifero e pozzo.
La prova richiedera un minimo di 4 gradini, da determinare con portate progressive.
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La prova richiedera un minimo di 12 h.

Durante le prove si procedera al prelievo di campioni per la verifica dei caratteri chimici dell’acqua pompata,
da eseguire a cure e spese dell'Impresa appaltatrice.

L’acqua sara considerata limpida quando per 8 ore consecutive, con una portata
superiore al 20% di quella di esercizio prevista, ottenuta indipendentemente dalla depressione dinamica e
dall’eventuale scoperchiamento dei filtri, la sabbia non superera 2 ppm in volume e il trascinamento dei
materiali in sospensione sia inferiore a 1 ppm. Tali condizioni sono da ottenere anche dopo ripetuti attacchi e
stacchi della pompa. La
Direzione Lavori, in mancanza di tali condizioni, ordinera un ulteriore intervento di
pistonaggio e pompaggio senza che I’Impresa possa pretendere alcun compenso.

Al termine delle prove sara infine predisposto, a cura della committenza ma a carico dell'Impresa e a mezzo

del personale USSL, il prelievo di un campione d’acqua per la verifica di potabilita.

53.16 Esecuzione di prove di falda durante la trivellazione

Durante 1’avanzamento della perforazione, all'lmpresa potra essere ordinato dalla Direzione
Lavori di eseguire una o piu prove di strato mediante isolamento di un intervallo di 10 metri di
terreni acquiferi a diversa profondita.

Durante 1’esecuzione di ciascuna prova I’Impresa dovra predisporre tutte le attrezzature
necessarie per la migliore realizzazione delle stesse, per la misurazione dei livelli statico e
dinamico, delle portate medie nonché permettere il prelievo dei campioni d’acqua ai fini delle
determinazioni chimiche.

Una volta prelevato il campione di acqua voluto, I’Impresa potra procedere allo smontaggio
dell’impianto di sollevamento, al recupero delle attrezzature di prova e proseguire quindi con
la normale trivellazione.

53.17 Collaudo definitivo

Oltre alle verifiche di legge, il collaudo consistera nel verificare in particolare I’assenza di
sabbia alla medesima portata della prova precedente; inoltre sul fondo pozzo non dovra
trovarsi depositato uno strato di sabbia superiore a 20 cm; ove questa quantita risultasse
superiore, a giudizio della Direzione Lavori verra praticata una riduzione di prezzo pari all’1%
per ogni 5 cm o frazione in piu dei 20 cm concessi, oppure 1’Impresa dovra provvedere a sue
spese alla completa pulizia del pozzo.

53.18 Misurazioni

La misura delle tubazioni agli effetti del pagamento sara effettuata sulla colonna montata in
opera, senza tener conto delle sovrapposizioni. Non verranno compensate, perché sono da
intendersi nel prezzo al metro lineare della tubazione di rivestimento, le forniture del fondello,
delle eventuali ganasce di ancoraggio superiore che saranno a totale carico dell’Impresa.

A pozzo ultimato e prima di smontare il cantiere I’Impresa dovra chiudere ermeticamente la
bocca del pozzo con coperchio con chiusura a lucchetto.
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53.19 Documentazione lavori

Durante la trivellazione, il trivellatore dovra prelevare i campioni dei materiali costituenti i vari
strati attraversati e disporli, entro un sacchetto trasparente (da conservare), in una cassetta
campioni a larghi scomparti (almeno 20 cm x 20 cm), che la ditta potra recuperare. A lavoro
ultimato i sacchetti dovranno essere consegnati in perfetto stato all’Ente Appaltante.

Il perforatore dovra inoltre tenere un giornale dei lavori con le annotazioni giornaliere dei
lavori ed inviare ogni giorno, mediante fax, alla Direzione Lavori le informazioni sulla natura e
stato, di qualunque fase si tratti. Per ogni avviso scritto che la Direzione Lavori sara costretta
ad inviare all’Impresa circa la non ottemperanza di una delle due condizioni, verra applicata
una penale di L. 1.000.000 che verra, in sede di contabilita finale, detratta dal compenso.

53.20 Abbandono della trivellazione

La Direzione Lavori durante il corso della trivellazione o a trivellazione ultimata, potra
ordinare I’abbandono del perforo qualora gli strati incontrati non corrispondano a quelli
previsti: in tal caso, si pagheranno all’Impresa i lavori eseguiti. La Direzione Lavori in accordo
con la Committenza potra dare ordine di eseguire una nuova trivellazione agli stessi importi di
contratto.

L’Impresa sara tenuta al riempimento del perforo e al ripristino dell’area previo rimborso degli
importi per la fornitura di ghiaia e argilla.

53.21 Rifiuto del pozzo

Qualora I'utilizzazione del pozzo non potesse aver luogo nei modi prescritti per l'impossibilita
da parte dell’Impresa ad estrarre le aste di trivellazione o scalpelli o per qualunque altra
ragione (pozzo storto, filtri rotti, presenza di sabbia nell’acqua, portata mancante per
intasamento dei filtri), il Committente non sara tenuto a corrispondere alcun compenso, né per
le prestazioni né per i materiali, bensi I’Impresa dovra ripetere la trivellazione in altro punto
che verra stabilito dalla Direzione Lavori dopo ave proceduto al riempimento del perforo.
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