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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Opere accessorie al nuovo pozzo Migiandone in comune di Ornavasso
(VB), frazione Migiandone

COMMITTENTE: | Acqua Novara VCO S.p.A.

Milano, 09/12/2021

IL TECNICO
Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sistemazioni generali dell'area (Cat 1)
1/1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05. |adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso
020 l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del
diametro massimo di 10 cm
area fabbricato serbatoio e gruppo pressurizzazione+area fabbricato
testa pozzo 605,00 0,300 181,50
SOMMANO m? 181,50 6,16 1'118,04
2/2 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi
01.A02.A08. |meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento,
020 carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse
eventuali opere di presidio ¢ oneri di conferimento - Muratura in
pietra
Demolizione muro di recinzione della proprieta privata 50,00 0,400 1,000 20,00
SOMMANO m3 20,00 138,50 2770,00
3/3 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo,
18.A25.A05. |forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano
005 di fondazione compreso l'onere di ponteggi ... lta cementizia dosata
al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m* di sabbia, realizzata a corsi
regolari ed a mosaico regolare
Demolizione muro di recinzione della proprieta privata 55,00 0,400 1,000 22,00
SOMMANO m3 22,00 260,41 5729,02
4/4 Formazione e successiva rimozione di strada di accesso provvisoria al
AP.017 campo pozzi mediante limpiego di aggregati riciclati, di idonea
pezzatura, provenienti dalle demolizioni edil ... regolamento UE 350/
2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti;
spessore medio dello strato 15 cm
65,00 3,000 195,00
45,00 3,000 135,00
SOMMANO m2 330,00 11,41 3'765,30
5/5 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati
01.A01.B97. |riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie,
010 prodotti in idonei impianti autorizzati al t ... to del materiale Per uno
spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo
granulometria 0/31,5 - 63 mm
Area fabbricato serbatoio e gruppo di pressurizzazione, al netto della
superficie del fabbricato *(lung.=170-55) 115,00 0,300 34,50
SOMMANO m? 34,50 14,13 487,49
6/47 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione ¢/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
010 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5
km
Vedi voce n° 1 [m?® 181.50] 181,50
Vedi voce n° 6 [m? 210.60] 210,60
Vedi voce n° 25 [m?® 110.95] 110,95
Vedi voce n° 14 [m3 158.46] -158,46
Vedi voce n° 43 [m? 5.16] 5,16
Sommano positivi m* 508,21
A RIPORTARE 349,75 13'869,85

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.



pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 349,75 13'869,85
Sommano negativi m? -158,46
SOMMANO m? 349,75 1,69 591,08
7/48 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
020 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km
di distanza
Vedi voce n° 47 [m? 349.75] 349,75
SOMMANO m? 349,75 2,90 1'014,28
8/49 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
Vedi voce n° 47 [m? 349.75] 349,75
SOMMANO m? 349,75 5,03 1'759,24
9/50 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
010 da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Smaltimento a discarica del materiale di risulta dagli scavi (peso
specifico del
terreno 2.1 t/mc)
Vedi voce n° 47 [m? 349.75] 2,10 734,48
SOMMANO t 734,48 9,16 6'727,84
10/ 51 Ripristino spondale in prossimited dell'area di intervento, mediante
AP.012 l'utilizzo di materaili naturali, quali, ad esempio, pietrame e legname
1,00
SOMMANO A corpo 1,00/ 8'562,64 8°562,64
11/52 Provvista e posa in opera di rete metallica tessuta a semplice torsione,
AP.014 a maglia quadra da 60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato
rivestito con pellicola di cloruro di po ... massetto di fondazione: per
altezze da 2,01 a 3,00 m fuori terra con orditura costituita da pali del
diametro da 70 mm.
recinzione attorno ai locali prefabbricati 104,000 2,000 208,00
SOMMANO mq 208,00 40,00 8320,00
12/74 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B25. |strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
005 muri interrati a contatto in terreni d ... gati 32 mm, CI 0.4. Fornitura a
pi¢ dopera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C28/35
Plinti per recinzione perimetrale *(par.ug.=104/2) 52,00 0,300 0,400 6,24
SOMMANO m? 6,24 103,81 647,77
13/75 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. |autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
010 Vedi voce n° 74 [m? 6.24] 6,24
SOMMANO m? 6,24 8,73 54,48
14/76 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. |per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
A RIPORTARE 41'547,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41'547,18
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 74 [m? 6.24] 6,24
SOMMANO m? 6,24 8,98 56,04
15/77 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.HO00. |precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso
005 il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Plinti per recinzione *(par.ug.=104/2)*(lung.=0,4*0,3*4) 52,00 0,48 24,96
SOMMANO m? 24,96 46,45 1'159,39
16/78 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00.0|schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
15 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
Armatura plinti recinzione
Vedi voce n° 74 [m? 6.24] 80,00 499,20
SOMMANO kg 499,20 1,60 798,72
17/79 Fornitura e posa in opera di cancello di ferro a semplice disegno
AP.015 senza curve in piano, lavorazione saldata senza ripresa di antiruggine,
compresi cardini, serratura ed eventuali montantii di ancoraggio, resa
franco officina: a due ante della luce netta complessiva paria 3 m
cancello di accesso all'area pozzo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'500,00 1'500,00
A RIPORTARE 45°061,33

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45'061,33
Fabbricato serbatoio e gruppo di pressurizzazione (Cat 2)
18/6 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A10. |terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma .. ezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di 20 cm
15,00 10,800 1,300 210,60
SOMMANO m? 210,60 3,89 819,23
19/7 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3,0 cm, fornito in cantiere ... il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
Sottofondo getto platea 10,40 6,200 0,150 9,67
SOMMANO m? 9,67 67,89 656,50
20/8 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B25. |strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
005 muri interrati a contatto in terreni d ... gati 32 mm, CI 0.4. Fornitura a
pi¢ dopera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C28/35
Platea di fondazione 9,80 5,600 0,300 16,46
Muretti perimetrali *(par.ug.=(9,8+5,6)*2) 30,80 0,600 18,48
SOMMANO m? 34,94 103,81 3627,12
21/9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. |autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
010 Sottofono
Vedi voce n° 7 [m* 9.67] 9,67
Fondazione
Vedi voce n° 8 [m? 34.94] 34,94
SOMMANO m? 44,61 8,73 389,45
22/10 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. |per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 9 [m? 44.61] 44,61
SOMMANO m? 44,61 8,98 400,60
23/11 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00.0|schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
15 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
Armatura fondazione (110 kg/mc)
Vedi voce n° 8 [m® 34.94] 110,00 3'843,40
SOMMANO kg 3'843,40 1,60 6'149,44
24/ 12 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.HO00. |precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso
005 il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Fondazione
- platea *(lung.=(9,8%2+5,6%2)) 30,80 0,300 9,24
- muretti perimetrali *(lung.=(9,8*2+5,6%2+9,2*2+5%2)) 59,20 0,600 35,52
A RIPORTARE 44,76 57°103,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44,76 57°103,67
SOMMANO m? 44,76 46,45 2'079,10
25/13 Fornitura e posa in opera di pozzetto rettangolare tipo leggero,
AP.001 pedonabile, dimensioni interne 60 cm x 60 cm x 60 cm, completo di
copertura tipo leggero, pedonabile, di tipo chiuso o con griglia.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 167,00 668,00
26/ 14 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione -
Eseguito con mezzo meccanico
(Volume scavo - volume interrato del fabbricato)
Vedi voce n° 6 [m? 210.60] 210,60
5,60 9,800 0,950 -52,14
Sommano positivi m3 210,60
Sommano negativi m3 -52,14
SOMMANO m3 158,46 8,03 1272,43
27/15 Fornitura e posa in opera allinterno di edificio prefabbricato di
AP.002 serbatoio prefabbricato in calcestruzzo dimensione interna 2.2 m x
3.2 m, altezza 3.0 m, spessore minimo delle ... iaio inox . Compreso
carico, trasporto e scarico, l'eventuale movimentazione multipla
all'interno dell'area di cantiere.
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 5°078,00 10156,00
28/ 16 Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione cosituito da n.
AP.003 2 pompe ad asse verticale, prevalenza 30 m, portata della singola
pompa pari a 6 I/s. Compreso carico, trasporto e scarico presso l'area
di cantiere e l'eventuale movimentazione multipla.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00{ 25'575,00 25'575,00
29/17 Fornitura e posa in opera di piping in acciaio inox AISI 304, inclusi
AP.005 pezzi speciali e sfridi, all'interno del fabbricato di alloggiamento dei
serbatoi e del gruppo di pressurizzazione
1,00
SOMMANO a corpo 1,00  5°000,00 5°000,00
30/18 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa
07.P08.110.0 |sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con
20 resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale;
idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 100
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 406,86 1'627,44
31/19 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
07.A14.N15. |intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la
005 formazione dei giunti a flangia con guarnizion ... ¢ Appaltante o
compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed
ogni altro onere; per DN fino a 100
Vedi voce n° 18 [cadauno 4.00] 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 14,20 56,80
A RIPORTARE 103°538,44

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 103°538,44
32/20 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,
07.P07.HOS. |tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
015 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... interna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 80
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 91,84 551,04
33/21 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio
07.A14.N0O5. |o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con
005 guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
altro onere; per DN fino a 100
Vedi voce n° 20 [cadauno 6.00] 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 16,91 101,46
34/22 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,
07.P07.HOS. |tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
030 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 150
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 137,57 275,14
35/23 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio
07.A14.NO5. |0 in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con
010 guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
altro onere; per DN 150
Vedi voce n° 22 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 35,84 71,68
36/24 Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata e coibentata, senza
AP.004 pavimentazione, come da elaborati grafici di progetto, costituita da:
- pannelli di parete coibentati in po ... mensioni in gronda: 9340 x
5140 mm;
- altezza totale esterna: 2930 mm;
- manuglione antipanico;
- finestra tipo wasistas
1,00
SOMMANO 1,00, 257260,00 25"260,00
A RIPORTARE 129°797,76

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 129797,76
Fabbricato testa pozzo (Cat 3)
37/25 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A10. |terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma . ezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di 20 cm
13,40 9,200 0,900 110,95
SOMMANO m? 110,95 3,89 431,60
38/26 Formazione di starto impermeabilizzante da realizzare in
AP.008 corrispondenza della fascia di rispetto del pozzo, costituito, come da
elaborati grafici di progetto, da_ - strato inferior ... di 20 cm di
spessore di massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata; - starto
superiore con tappetino di usura 3 cm
273,00
SOMMANO m2 273,00 75,00 20°475,00
39/27 Formazione di stato impermeabilizzante da realizzarsi in
AP.018 corrispondenza dell'arginatura esistente del rio Blet, mediate posa di
10 cm di strato di argilla stabilizzato mediante pos ... o da uno strato
di 10 cm di terreno di coltivo inerbito con idrosemina potenziata,
come da elaborati grafici di progetto
69,00
SOMMANO m2 69,00 68,00 4'692,00
40/28 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B25. |strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
005 muri interrati a contatto in terreni d ... gati 32 mm, C1 0.4. Fornitura a
pie¢ dopera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C28/35
Platea di fondazione 9,80 5,600 0,300 16,46
Muretti perimetrali *(par.ug.=(9,8+5,6)*2) 30,80 0,600 18,48
SOMMANO m? 34,94 103,81 3627,12
41/29 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. |autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
010 Vedi voce n° 28 [m? 34.94] 34,94
SOMMANO m? 34,94 8,73 305,03
42/30 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. |per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 28 [m? 34.94] 34,94
SOMMANO m? 34,94 8,98 313,76
43 /31 Barre per cemento armato lavorate ¢ disposte in opera secondo gli
01.A04.F00.0|schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
15 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
Armatura fondazione (110 kg/mc)
Vedi voce n° 28 [m? 34.94] 110,00 3'843,40
SOMMANO kg 3'843,40 1,60 6'149,44
44732 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
A RIPORTARE 165°791,71

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 165'791,71
01.A04.HO00. |precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso
005 il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Fondazione
- platea *(lung.=(9,8%2+5,6%2)) 30,80 0,300 9,24
- muretti perimetrali *(lung.=(9,8%2+5,6+9,2%2+5)) 48,60 0,800 38,88
SOMMANO m? 48,12 46,45 2'235,17
45733 Fornitura e posa in opera di pompa sommersa per pozzi, adatta al
AP.007 pompaggio di acqua pulita, componenti in acciaio in acciaio inox, EN
1.4301 (AISI 304), omologata per acqua potabil ... o inox AISI 304;
inclusa la formazione del dreno in ghiaietto e tubazione di mandata
fino all'uscita dal piano campagna.
1,00
SOMMANO AP.008a corpo 1,00, 10°189,00 10°189,00
46 /34 Fornitura ¢ posa in opera n. 1 filtro a sabbia automatico, per la
AP.006 rimozione dei solidi sospesi- letto filtrante costituito da vari strati di
quarzite selezionata di tipo sferoidale ... Diametro della bombola pari
a 700 mm, superficie filtrante 0.38 mq, come da geometria riportata
negli elaborati grafici.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 20°000,00 20°000,00
471/35 Fornitura e posa in opera di piping in acciaio inox AISI 304, inclusi
AP.009 pezzi speciali e sfridi, allinterno del fabbricato di alloggiamento della
testa pozzo e del sistema di filtrazione, incluso tratto interrato di
collegamento al fabbricato serbatoi e gruppo di pressurizzazione
1,00
SOMMANO a corpo 1,00  6'500,00 6°500,00
48 /36 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,
07.P07.HOS5. |tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
015 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... interna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 80
9,00
SOMMANO cadauno 9,00 91,84 826,56
49/37 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico,con controllo
07.P17.R05.0|automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 80
15 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 2°050,35 2°050,35
50/38 Fornitura e posa in opera di rubinetto per prelievo campioni flambato,
AP.010 compreso ogni onere per l'allacciamento alla tubazione di qualsiasi
diametro e materiale.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 60,00 120,00
51/39 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio
07.A14.N0O5. |o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con
005 guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
altro onere; per DN fino a 100
Vedi voce n° 36 [cadauno 9.00] 9,00
A RIPORTARE 9,00 207°712,79

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,00 207°712,79
Vedi voce n° 37 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 38 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 12,00 16,91 202,92
52 /40 Fornitura e posa in opera di sistema di dosaggio di ipoclorito di sodio,
AP.011 costituito da pompa dosatrice, serbatoio in PE del volume di 1 mc,
sistema di pescaggio dal serbatoio e cavi.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6°000,00 6°000,00
53/41 Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata e coibentata, senza
AP.004 pavimentazione, come da elaborati grafici di progetto, costituita da:
- pannelli di parete coibentati in po ... mensioni in gronda: 9340 x
5140 mm;
- altezza totale esterna: 2930 mm;
- manuglione antipanico;
- finestra tipo wasistas
1,00
SOMMANO 1,00, 257260,00 25260,00
A RIPORTARE 239°175,71

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 239°175,71
Rete di drenaggio (Cat 4)
54742 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55. |fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm,
010 anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di
profondita da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita
rispetto al piano di sbancamento
30,00 0,500 1,100 16,50
SOMMANO m3 16,50 11,03 182,00
55/43 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3,0 cm, fornito in cantiere ... il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
Bauletto su tubazione di drenaggio 30,00 0,500 0,500 7,50
volume tubazione *(larg.=3,14*,315%0,315/4) 30,00 0,078 -2,34
Sommano positivi m* 7,50
Sommano negativi m* -2,34
SOMMANO m? 5,16 67,89 350,31
56/44 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H10. |UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
180 per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola - serie SN 8 kN/m? SDR 34:
del diametro esterno di cm 31,5
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 59,43 1'782,90
571745 Fornitura e posa in opera di pozzetto rettangolare tipo leggero,
AP.001 pedonabile, dimensioni interne 60 cm x 60 cm x 60 cm, completo di
copertura tipo leggero, pedonabile, di tipo chiuso o con griglia.
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 167,00 1'169,00
58/46 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione -
Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 42 [m3 16.50] 16,50
bauletto attorno tubazione
Vedi voce n° 43 [m? 5.16] -5,16
Sommano positivi m3 16,50
Sommano negativi m3 -5,16
SOMMANO m3 11,34 8,03 91,06
A RIPORTARE 242°750,98

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2427750,98
Collegamenti alle reti esistenti (Cat 5)
59/54 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05. |adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso
020 l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del
diametro massimo di 10 cm
- tratto di formazione strada di accesso provvisoria 65,00 3,000 0,300 58,50
- tratto posa fognatura su strada sterrata *(lung.=29,68+27,34) 57,02 0,700 0,300 11,97
SOMMANO m? 70,47 6,16 434,10
60 /55 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. |pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... alla
Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro
onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
- tratto posa fognatura su strada comunale 40,00 0,700 0,180 5,04
SOMMANO m3 5,04 15,97 80,49
61/56 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti
07.A01.A12. |verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
005 occorra; compreso 1’armatura, anche se non recu ... a di 300 m, il
rinterro, I’eventuale uso delle pompe per ’aggottamento ed ogni altro
onere; per profondita fino a 1,5 m
- posa tubazioni in corrispondenza della strada di accesso provvisoria
tratto da fuori area recintata a picchetto PZ8 per posa fognatura *
(lung.=37,59-4)*(H/peso=1,37-0,3) 33,59 0,600 1,070 21,56
tratto da fuori area recintata a picchetto PZ8 per posa acquedotto *
(lung.=37,59-4) 33,59 0,500 0,550 9,24
tratto da fuori area recintata a picchetto PZ8 (corrugati) *
(lung.=37,59-4) 33,59 0,500 0,550 9,24
PZ8 - PZ9 per posa fognatura *(H/peso=1,47-0,3) 32,21 0,600 1,170 22,61
PZ8 - PZ9 per posa acquedotto 32,21 0,500 0,550 8,86
PZ8 - PZ9 (corrugati) 32,21 0,500 0,550 8,86
- posa solo tubazione fognatura (su strada sterrata)
PZ9 - PZ10 *(H/peso=1,47-0,3) 29,68 0,600 1,170 20,84
PZ10 - PZ11 *(H/peso=(1,46+1,33)/2-0,3) 27,34 0,600 1,095 17,96
- posa solo tubazione fognatura (su strada comunale)
PZ11 - PZ12 *(H/peso=(1,33+1,53)/2-0,2) 21,44 0,600 1,230 15,82
PZ12 - PZ13 *(H/peso=(1,53+1,46)/2-0,2) 15,28 0,600 1,295 11,87
SOMMANO m3 146,86 12,55 1'843,09
62 /57 Provvista a pi¢ d’opera di sabbia di fiume o cava lavata e setacciata
13.P11.A20. |per intonaci
010 bauletto in sabbia
tratto da fuori area recintata a picchetto PZ8
per posa fognatura 33,59 0,600 0,700 14,11
per posa acquedotto 33,59 0,500 0,350 5,88
volume tubazioni *(par.ug.=3,14*0,315%0,315/4+3,14*0,14*0,14/4)*
(lung.=37,59-4) 0,09 33,59 -3,02
PZ8 - PZ9
per posa fognatura 32,21 0,600 0,700 13,53
per posa acquedotto 32,21 0,500 0,350 5,64
volume tubazioni *(par.ug.=3,14*0,315%0,315/4*32,21+3,14*0,14*
0,14/4*24) 2,88 -2,88
- posa solo tubazione fognatura (su strada sterrata)
PZ9 - PZ10 29,68 0,600 0,700 12,47
PZ10 -PZ11 27,34 0,600 0,700 11,48
volume tubazione *(par.ug.=3,14*0,315%0,315/4)*(lung.=29,68+
27,34) 0,08 57,02 -4,56
- posa solo tubazione fognatura (su strada comunale)
PZ11-PZ12 21,44 0,600 0,700 9,00
PZ12 -PZ13 15,28 0,600 0,700 6,42
A RIPORTARE 68,07 245°108,66

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 68,07 2457108,66
volume tubazione *(par.ug.=3,14*0,315%0,315/4)*(lung.=21,44+
15,28) 0,08 36,72 -2,94
Sommano positivi m3 78,53
Sommano negativi m3 -13,40
SOMMANO m3 65,13 25,60 1'667,33
63 /58 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3,0 cm, fornito in cantiere ... il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
bauletto per pos corrugati fi 160 57,00 0,500 0,350 9,98
volume corrugati *(par.ug.=2%¥3,14*0,16%0,16/4) 0,04 57,00 -2,28
Sommano positivi m* 9,98
Sommano negativi m? -2,28
SOMMANO m? 7,70 67,89 522,75
64 /59 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H10. |UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
180 per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola - serie SN 8 kN/m? SDR 34:
del diametro esterno di cm 31,5
tubazione di collegamento alla rete fognaria esistente 158,00 158,00
SOMMANO m 158,00 59,43 97389,94
65/60 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.GOS. |condotte di distribuzione dell’acqua per uso umano conforme alle
155 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 - SDR 11, PN 16, diam. 140 mm
tubazione di collegamento alla rete di acquedotto esistente 63,00 63,00
SOMMANO m 63,00 15,53 978,39
66/ 61 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso I’eventuale carico e trasporto da deposito di
15 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione ... giunti mediante saldature
per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi diam. 140 mm
63,00 63,00
SOMMANO m 63,00 9,95 626,85
67 /62 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne
08.A30.G39. |tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da
005 disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi ... o lo scavo:
dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea
fino al filo superiore del chiusino)
Pozzetti su rete fognaria 5,00 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 541,01 2705,05
68 /63 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI
08.P40.163.0 |EN 124-2, classe d 400 per traffico intenso, a telaio circolare o
10 quadrato con suggello circolare articolato au ... uarnizione in
elastomero antirumore: - peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm,
lato mm 850-passo d'uomo mm.600 minimi
5,00 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 206,50 1'032,50
A RIPORTARE 262°031,47

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 262°031,47
69 / 64 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote
08.A55.N45. |della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni
005 occorrenti e leventuale trasporto dal luogo di deposito al sito
d'impiego su preesistente manufatto
5,00 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 76,86 384,30
70/ 65 Fornitura e posa in opera allinterno dello scavo di tubazioni in
AP.013 polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
=>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi: tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.160
57,00 57,00
SOMMANO m 57,00 9,60 547,20
71/66 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)
01.A22.A80. |per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
030 provenienti dalla frantumazione di rocc ... atico o vibrante con idoneo
effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 10
ripristino strada comunale 40,00 0,700 28,00
SOMMANO m2 28,00 15,81 442,68
72/ 67 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. |collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... sa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio - Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
ripristino strada comunale 40,00 0,700 28,00
SOMMANO m2 28,00 9,25 259,00
73 /68 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B10. |usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
010 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ..  stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio - Steso con vibrofinitrice,
per uno spessore finito compresso pari a cm 3
ripristino strada comunale 40,00 0,700 28,00
SOMMANO m2 28,00 6,35 177,80
74 /69 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
020 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km
di distanza
volume di terreno compensato dal bauletto in sabbia
tratto da fuori area recintata a picchetto PZ8
per posa fognatura 33,59 0,600 0,700 14,11
per posa acquedotto 33,59 0,500 0,350 5,88
PZ8 - PZ9
per posa fognatura 32,21 0,600 0,700 13,53
per posa acquedotto 32,21 0,500 0,350 5,64
- posa solo tubazione fognatura (su strada sterrata)
PZ9 - PZ10 29,68 0,600 0,700 12,47
PZ10 - PZ11 27,34 0,600 0,700 11,48
- posa solo tubazione fognatura (su strada comunale)
PZ11-PZ12 21,44 0,600 0,700 9,00
PZ12 -PZ13 15,28 0,600 0,700 6,42
volume di terreno compensato dal bauletto in cls 57,00 0,500 0,350 9,98
volume fresato 40,00 0,700 0,180 5,04
SOMMANO m? 93,55 2,90 271,30
A RIPORTARE 264°113,75

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 264°113,75
751770 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
Vedi voce n° 69 [m? 93.55] 93,55
SOMMANO m? 93,55 5,03 470,56
76/71 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
010 da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Smaltimento a discarica del materiale di risulta dagli scavi (peso
specifico del
terreno 2.1 t/mc)
Vedi voce n° 69 [m?® 93.55] 2,10 196,46
SOMMANO t 196,46 9,16 1'799,57
77172 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
29.P15.A15. |COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
010 PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Smaltimento a discarica del materiale fresato (peso specifico del
terreno 1.8 t/mc) 1,80 40,00 0,700 0,180 9,07
SOMMANO t 9,07 8,15 73,92
78173 Collgamenti alla rete fognaria esistente e di allacciamento alla rete di
AP.016 acquedotto esistente
1,00
SOMMANO a corpo 1,00  27900,00 2'900,00
A RIPORTARE 269'357,80

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 269357,80
Sicurezza (Cat 6)
79/53 Oneri della sicurezza
SIC.01 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 15'642,20 15'642,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 2857000,00
TOTALE euro 285°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Milano, 09/12/2021

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Sistemazioni generali dell'area 45°061,33
002 Fabbricato serbatoio e gruppo di pressurizzazione 847736,43
003 Fabbricato testa pozzo 109°377,95
004 Rete di drenaggio 3'575,27
005 Collegamenti alle reti esistenti 26°606,82
006 Sicurezza 15°642,20

Totale CATEGORIE euro 2857000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.



	TEST-ELAB-03-3.pdf
	Sheets and Views
	3.3



