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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
14.P01.A05.005

2/2
07.A01.A10.015

3/3
07.A01.A10.020

4/4
07.A01.A10.005

LAVORI A CORPO
SCAVI, DEMOLIZIONI, RINTERRI (Cat 1)

Taglio, rottura, rimozione o svellimento di
pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei
relativi sottofondi per la larghezza di scavo
commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in
conglomerato bituminoso

(lung.=1595-30)

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di
circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e
la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e il carico e
trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di
trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche
se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, 1'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Scavo in presenza di sottoservizi

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di
circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'’Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e
la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e il carico e
trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di
trattamento autorizzato; compreso l'armatura, a
cassero continuo anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito
a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, l'eventuale wuso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita' oltre a 1,5 m

Scavo in presenza di sottoservizi

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e
trasporto a deposito provvisorio o a discarica;
compreso l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito
a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione

mZ

1565,00

150,00

150,00

1,100

0,900

0,900

1,300

0,800

17721,50

17721,50

175,50

175,50

108,00

108,00

6,26 107776,59

19,48 3'418,74

24,01 2'593,08

A RIPORTARE

167788,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167788,41
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, leventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
finoa1,5m
pk 1 -pk 21 *(lung.=119,70+3,5)*(H/peso=,95-,2) 123,20 0,900 0,750 83,16
pk 21 - pk 43 *(H/peso=1,45-,2) 117,81 0,900 1,250 132,54
pk 43 - pk 120 *(H/peso=1,5-,2) 586,65 0,900 1,300 686,38
pk 120 - pk 178 *(H/peso=1,5-,2) 328,29 0,900 1,300 384,10
pk 179 - pk 219 *(H/peso=1,5-,2) 403,26 0,900 1,300 471,81
A dedurre scavo in presenza di sottoservizi:
Vedi voce n° 2 [m* 175.50] -175,50
Sommano positivi...| m? 1757,99
Sommano negativi...| m? -175,50
SOMMANO..., m? 1'582,49 14,02 22°186,51
5/5 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a
07.A01.A10.010 pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e
trasporto a deposito provvisorio o a discarica;
compreso l'armatura, a cassero continuo anche se
non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, 1'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita oltre a 1,5 m
pk 43 - pk 120 586,65 0,900 0,800 422,39
A dedurre scavo in presenza di sottoservizi:
Vedi voce n° 3 [m* 108.00] -108,00
Sommano positivi..., m? 422,39
Sommano negativi...| m? -108,00
SOMMANO..., m? 314,39 17,70 5'564,70
6/6 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la
07.A01.A20.020 presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o
materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del
martello demolitore; da applicarsi al volume
effettivo demolito
Vedi voce n° 2 [m* 175.50] 0,25 43,88
Vedi voce n° 3 [m? 108.00] 0,25 27,00
Vedi voce n° 4 [m* 1 582.49] 0,25 395,62
Vedi voce n° 5 [m? 314.39] 0,25 78,60
SOMMANO...| m? 545,10 57,90 31'561,29
7/17 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e
01.A01.C65.030 scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 1 [m? 1 721.50] 0,200 344,30
Vedi voce n° 2 [m* 175.50] 175,50
Vedi voce n° 3 [m* 108.00] 108,00
Vedi voce n° 4 [m?® 1 582.49] 1'582,49
Vedi voce n° 5 [m?® 314.39] 314,39
SOMMANO...| m? 2'524,68 4,70 11'866,00
8/8 Scavo indagine per ricerca o tracciamento
07.A01.A20.035 sottoservizi, comprese reti del SII; eseguito con
mezzi meccanici €/0 a mano, su strade urbane;
A RIPORTARE 877966,91

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87°966,91
compresa la rimozione della pavimentazione,
l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio
con materiale bituminoso.
8,00
SOMMANO...| cad 8,00 367,99 2'943,92
9/13 Misto cementato Per strato di fondazione stradale
25.A01.D50.005 Sottofondazione stradale 1565,00 0,900 0,300 422,55
SOMMANO..., m? 422,55 31,34 13242,72
10/15 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 Cassonetto in sabbia *(lung.=1565-172,3) 1392,70 0,900 0,500 626,72
a dedurre tubazione *(lung.=1565-172,3) 0,06/ 1392,70 -83,56
Sommano positivi...| m? 626,72
Sommano negativi...| m? -83,56
SOMMANO..., m? 543,16 30,99 16'832,53
11/16 Misto granulare di cava o di fiume, anidro,
01.P03.C60.005 conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
dimensioni non superiori a cml2, assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche con minime
quantita’ di materie limose o argillose sfuso
Vedi voce n° 2 [m? 175.50] 175,50
Vedi voce n° 3 [m? 108.00] 108,00
Vedi voce n° 4 [m* 1 582.49] 1'582,49
Vedi voce n° 5 [m* 314.39] 314,39
A dedurre:
Vedi voce n° 14 [m 172.30] 0,26 -44.80
Vedi voce n° 13 [m? 422.55] -422,55
Vedi voce n° 15 [m?* 543.16] -543,16
Condotta 0,06 1392,70 -83,56
Sommano positivi...| m? 2°180,38
Sommano negativi... m? -1'094,07
SOMMANO..., m? 1086,31 16,79 18239,14
12/22 Trasporto e scarico di materiale di scavo,
01.P26.A60.030 demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km
fino a 30 km di distanza
(Distanza discarica 18 km Borgomanero)
Vedi voce n° 1 [m? 1 721.50] 0,20 344,30
Vedi voce n° 2 [m* 175.50] 175,50
Vedi voce n° 3 [m? 108.00] 108,00
Vedi voce n° 4 [m* 1 582.49] 1'582,49
Vedi voce n° 5 [m? 314.39] 314,39
SOMMANO...| m? 2°524,68 4,71 11'891,24
RIPRISTINI STRADALI (Cat 2)
13/17 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
01.A22.A80.030 venant trattato) per strato di base, composto da inerti
di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la
A RIPORTARE 151°116,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

151°116,46

14/18
01.A22.B00.020

15/19
01.A22.E00.105

16 /20
01.A22.G05.005

granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm
10

(lung.=1595-30)

SOMMANO...

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder), conforme alle norme
e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 6 compressi

Strato di collegamento (binder) 7cm:

Vedi voce n° 17 [m? 1 721.50] *(par.ug.=7/6)

SOMMANO...

Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
comprese le eventuali opere di rifinitura della
scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle
fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia
del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in
quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere
per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON
ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondita da 3 a 4
cm

(lung.=1595-30+10)

SOMMANO...

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
tecniche citta' di Torino, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari
a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)

Vedi voce n° 19 [m? 5 512.50]

SOMMANO...

m2

mZ

mZ

1565,00 1,100

1575,00 3,500

17721,50

1'721,50

2°014,16

2°014,16

5'512,50

5'512,50

5'512,50

5'512,50

14,15

9,89

2,73

6,22

24359,23

197920,04

15°049,13

34°287,75

A RIPORTARE

244°732,61

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

244°732,61

17/21
01.A22.A44.005

18/23
29.P15.A15.010

19/24
29.P15.A25.010

20/25
Analisi 11

21/9
08.A40.121.240

22/10

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica
al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/
m2

Vedi voce n° 17 [m? 1 721.50]

Vedi voce n° 18 [m? 2 014.16]

Vedi voce n° 20 [m? 5 512.50]

SOMMANO...

ONERI DI DISCARICA (Cat 3)

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 1 [m? 1 721.50]

SOMMANO...

terra  (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio
(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)

Vedi voce n° 22 [m? 2 524.68]

Vedi voce n° 23 [t 619.74]

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Tributo speciale per conferimento a discarica
materiale proveniente dal settore edilizio (materiale
ricadente nell'elenco dell'allegato 3 al decreto
ministeriale 18 luglio 1996, Gazzetta Ufficiale n.
250 del 24 ottobre 1996)

Vedi voce n° 23 [t 619.74]

Vedi voce n° 24 [t 3 924.68]

SOMMANO...

CONDOTTA (Cat 4)

Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene
ad alta densita’' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/
cm? - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in
pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura
MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie del ministro della sanita' relative a
manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle
trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta,
esecuzione dei giunti, mediante manicotti di
raccordo o flange oppure con saldature per fusione
nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e
prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 280,
PN 16

Condotta fognaria in progetto

SOMMANO...

Curve a 45° per tubazioni in polietilene ad alta

m2

1,80

1595,00

0,200

1'721,50
2°014,16

5'512,50

9248,16

619,74

619,74

4'544,42
-619,74

4'544,42
-619,74

3924,68

619,74

3'924,68

4'544,42

17595,00

1'595,00

0,54

8,15

9,16

2,07

93,87

47994,01

5°050,88

35'950,07

9406,95

149722,65

A RIPORTARE

449°857,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

449°857,17

08.P25.F45.190

23/11
07.P21.V20.005

24/12
07.A11.K20.005

25/ 14
Analisi 1

26/26

05.P70.B10.065

27/27
09.P02.A85.005

28/28
01.P24.1.10.005

29/29
Analisi 4

densita' DE 280, PN 16
Inclusi raccordi per eventuali interferenze con
sottoservizi interferenti

SOMMANO...

Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
Vedi voce n° 9 [m 1 595.00]

SOMMANO...

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una
profondita di circa 50 cm dal piano viabile;
compresa la sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
Vedi voce n° 11 [m 1 595.00]

SOMMANO...

OPERE IN LINEA (Cat 5)

Cassonetto in c.a. a protezione della tubazione,
come da disegni progettuali, compreso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante
coibente di tubazioni con materiale avente
conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori
della tabella "1" proporzionati alla tabella "2"
dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito
con idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C.
Diam. oltre mm. 170

Coibentazione tubazione tratto iniziale
Coibentazione tubazione staffata a ponte sul Rio
Pescone

SOMMANO...

Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato
Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria
in acciaio =zincato a caldo saldato oppure
imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli
inox.

Mensole per staffaggio tubazione a ponte sul Rio
Pescone

SOMMANO...

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni
onere per la manovra ed il funzionamento Della
portata finoa q 100

Realizzazione staffaggio tubazione a ponte sul Rio
Pescone

SOMMANO...

Rimozione e riposizionamento guardrail e
segnaletica su Rio Pescone, compreso ogni onere

cad

mZ

kg

22,00

172,30

40,00

35,00

30,000

11,00

11,00

1'595,00

1°595,00

17595,00

1'595,00

172,30

172,30

40,00
35,00

75,00

660,00

660,00

20,00

20,00

171,34

0,06

1,28

30,23

22,44

51,99

1'884,74

95,70

2°041,60

5208,63

1'683,00

2°461,80

17039,80

A RIPORTARE

46427244

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di
misura | par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

46427244

30/30
Analisi 5

31/31
Analisi 6

32/32
Analisi 7

33/33
Analisi 8

per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO...

Realizzazione di ingresso tubazione con giunto a
tenuta idraulica in cameretta di recapito esistente,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte

SOMMANO...

Fornitura e posa cameretta prefabbricata carrabile in
calcestruzzo armato di dimensioni interne
150x150cm H300, inclusa forometria a tenuta
idraulica, sigillatura elementi a tenuta idraulica.
Compreso magrone di fondazione. Compreso di
chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente
alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R.
Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello
circolare articolato autocentrante ed estraibile con
bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito
di giunto anti rumore e a tenuta stagna Lato telaio
mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi. Compreso
di pozzetto prefabbricato per raccolta acque di
manutenzione (dim. int.40x40x40H). Compresa
scaletta in acciaio zincato a caldo con gabbi
anticaduta per h>2.1 e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetto n.1 (scarico)

SOMMANO...

Formitura e posa cameretta prefabbricata carrabile in
calcestruzzo armato di dimensioni  interne
150x150cm H200, inclusa forometria a tenuta
idraulica, sigillatura elementi a tenuta idraulica.
Compreso magrone di fondazione. Compreso di
chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente
alle norme UNI EN 124, classe D 400 (CR.
Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello
circolare articolato autocentrante ed estraibile con
bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito
di giunto anti rumore e a tenuta stagna Lato telaio
mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi. Compreso
di pozzetto prefabbricato per raccolta acque di
manutenzione (dim. int.40x40x40H). Compresa
scaletta in acciaio zincato a caldo e ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetto n.3 (scarico)

SOMMANO...

Fornitura ¢ Posa base cameretta prefabbricata in
calcestruzzo armato 100x100cm H100, inclusa
forometria a tenuta idraulica. Compreso magrone di
fondazione. = Compresa copertura  coibentata
rimovibile in acciaio inox per ispezione. Incluso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

Pozzetto n.2 (sfiato)

SOMMANO...

a corpo

a corpo

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

511,68

125,19

17986,67

1'568,82

510,95

511,68

125,19

17986,67

1'568,82

510,95

A RIPORTARE

468'975,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

468'975,75

34/34
Analisi 9

35/35
Analisi 10

36/36
01.P08.A22.035

Fornitura e posa piping PN16 per sfiato in linea,
comprensivo di Tee in PE100 DE280 con
derivazione DE8O, saracinesca corpo piatto a cuneo
gommato DNB8O, sfiato tripla funzione per fognatura
DNB80. Incluse flange, bulloni, guarnizioni, supporto
tubazione e quant'altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Pozzetto n.2 (sfiato)

SOMMANO...

Fornitura e posa piping PN16 per scarico in linea,
comprensivo di Tee in PE100 DE280 con
derivazione DES0, raccordi in PE100 DE90 per
posa doppia saracinesca corpo piatto a cuneo
gommato DN80. Incluse flange, bulloni,
guarnizioni, supporto tubazione e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetto n.1 (scarico)

Pozzetto n.3 (scarico)

SOMMANO...

Tubi in PVC rigido per fognaturetipo 303/2
conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a
bicchierecon  anello  elastomerico  toroidale,
lunghezza m 6 diametro esterno cm 40

Tubo camicia tubazione tratto iniziale

Tubo camicia tubazione staffata a ponte su Rio
Pescone

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

a corpo

a corpo

40,00

35,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

40,00

35,00

75,00

17963,02 17963,02

1'349,87 2°699,74

33,36 2'502,00

476°140,51

476°140,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data,

11 Tecnico

NumOnd IMPORTI | . ..
T/l;rII{IiF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI m,f/l :
TOTALE ?
RIPORTO
Ricniloza S le CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 476'140,51| 100,000
C:001 SOSTITUZIONE CONDOTTA PREMENTE TORTIROGNO-PETTENASCO euro 476'140,51| 100,000
€:001.001 SCAVI, DEMOLIZIONI, RINTERRI euro 151°116,46| 31,738
€:001.002 RIPRISTINI STRADALI euro 98'610,16| 20,710
€:001.003 ONERI DI DISCARICA euro 50'407,90| 10,587
C:001.004 CONDOTTA euro 153744,69| 32,290
C:001.005 OPERE IN LINEA euro 22261,30| 4,675

TOTALE euro 476'140,51| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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