


COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (VB)



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

EMERGENZA IDRICA
Potenziamento dei trattamenti di potabilizzazione Acquedotto ex Consorzio

OGGETTO:

Quadro economico di spesa

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:

Definitivo

Data Rev. N° 0:

NOVEMBRE 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	-/-/-
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

Rif. N° Commessa:

Y02M - 10043194

Il Progettista

Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:

H

CUP:

D98B22001080001

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETA' RISERVATA

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**



QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
Potenziamento dei trattamenti di potabilizzazione Acquedotto ex Consorzio			
LAVORI A BASE D'ASTA			304 173,80
	LAVORI A CORPO	€	288 364,20
	LAVORI A MISURA	€	15 809,60
	LAVORI IN ECONOMIA	€	
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 304 173,80
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	7 990,90
A1) TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO IRAULICO			€ 312 164,70
A) TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO DEFINITIVO			€ 312 164,70
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1)	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E prime Indicazioni sicurezza	€	7 804,12
B 2)	SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + SICUREZZA		780,41
B 3)	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC	€	6 243,29
B 4)	SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA		624,33
B 5)	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA	€	1 000,00
B 6)	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI + CSE	€	11 237,93
B 7)	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STRUTTURALE, TECNICO-FUNZIONALE		702,37
B 8)	SPESE TECNICHE COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO		0,00
B 9)	CONTRIBUTO INARCASSA 4% SULLE SPESE TECNICHE	€	1 051,41
B 10)	INDAGINI GEOLOGICHE	€	0,00
B 11)	RELAZIONE GEOLOGICA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE	€	2 000,00
B 12)	SPESE FORNITURA ELETTRICA	€	2 000,00
B 13)	SPESE PER SERVITU e ACQUISIZIONE AREE	€	5 000,00
B 14)	ADEGUAMENTO PREZZI	€	46 824,71
B 15)	SPESE PER GARA D'APPALTO	€	2 500,00
B 16)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	30 066,73
B 17)	ACQUISTO DEL CAVO ELETTRICO PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO	€	105 000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)			€ 222 835,30
TOTALE A + B			€ 535 000,00