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Parziali Totali

A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
1)          a corpo  0.00 €
2)          a misura  0.00 €
3)          a corpo e misura 201'160.52 €
4)          in economia 0.00 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 201'160.52 €

5)          oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 13'839.48 €

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 215'000.00 € 215'000.00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

01) Rilievi, accertamenti, indagini 0.00 €
02) Allacciamento a pubblici servizi
       a) acquedotto 0.00 €
       b) energia elettrica 5'000.00 €
       c) fognatura 0.00 €
03) Imprevisti 21'500.00 €
04) Acquisizione aree (da piano particellare) 2'000.00 €
05) Occupazione aree (da piano particellare) 0.00 €
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 0.00 €
07) Spese Tecniche
       a) progettazione + csp 2'505.07 €
       b) direzione lavori + contabilità + cse 3'110.46 €
       c)  frazionamenti 0.00 €
       d) responsabile lavori in fase di progetto 0.00 €
       e) responsabile lavori in fase esecutiva 0.00 €
       f)  relazione geologica 0.00 €
       g)  indagini archeologiche 0.00 €
       h)  relazione verifica strutturale 0.00 €
       i) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0.00 €
       l) verifica progetto definitivo 0.00 €
       m) verifica progetto esecutivo 0.00 €
       n)  contributo previdenziale (2%) 0.00 €
       o)  contributo previdenziale (4%) 224.62 €
       p) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 25'000.00 €
08) Spese per attività di consulenza o di supporto 0.00 €
09) Spese per commissioni giudicatrici 0.00 €
10) Spese per pubblicità e notifiche 0.00 € 0.0                              
11) Spese tecniche
       a) analisi di laboratorio 0.00 €
       b) collaudo statico 0.00 €
       c) collaudo amministrativo 0.00 €
       d) contributo previdenziale (4%) 0.00 €

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 59'340.16 € 59'340.16 €

B) ARROTONDAMENTI 659.84 € 659.84 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 275'000.00 €

Milano, ottobre 2021
Aggiornamento maggio 2024

Dott. Ing. Alessandro Guerra
HA COLLABORATO:

Importi
DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IL PROGETTISTA INCARICATO
Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi
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