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ACQUA
STUDIO PAOLETT ) Novara.vco
Comune di Stresa
SOSTITUZIONE E RIPERFORAZIONE DEL POZZO CARCIANO, IN COMUNE DI STRESA (VB)
PROGETTO DEFINITIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
DESCRIZIONE __ Importi :
Parziali Totali
A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
1) a corpo 0.00 €
2) a misura 0.00 €
3) a corpo e misura 201'160.52 €
4) in economia 0.00 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 201'160.52 €
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 13'839.48 €
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 215'000.00 € 215'000.00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
01) Rilievi, accertamenti, indagini 0.00 €
02) Allacciamento a pubblici servizi
a) acquedotto 0.00 €
b) energia elettrica 5'000.00 €
c) fognatura 0.00 €
03) Imprevisti 21'500.00 €
04) Acquisizione aree (da piano particellare) 2'000.00 €
05) Occupazione aree (da piano particellare) 0.00 €
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 0.00 €
07) Spese Tecniche
a) progettazione + csp 2'505.07 €
b) direzione lavori + contabilita + cse 3'110.46 €
c) frazionamenti 0.00 €
d) responsabile lavori in fase di progetto 0.00 €
e) responsabile lavori in fase esecutiva 0.00 €
f) relazione geologica 0.00 €
g) indagini archeologiche 0.00 €
h) relazione verifica strutturale 0.00 €
i) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0.00 €
1) verifica progetto definitivo 0.00 €
m) verifica progetto esecutivo 0.00 €
n) contributo previdenziale (2%) 0.00 €
o) contributo previdenziale (4%) 224.62 €
p) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 25'000.00 €
08) Spese per attivita di consulenza o di supporto 0.00 €
09) Spese per commissioni giudicatrici 0.00 €
10) Spese per pubblicita e notifiche 0.00 € 0.0
11) Spese tecniche
a) analisi di laboratorio 0.00 €
b) collaudo statico 0.00 €
c) collaudo amministrativo 0.00 €
d) contributo previdenziale (4%) 0.00 €
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE del' AMMINISTRAZIONE 59'340.16 € 59'340.16 €
B) ARROTONDAMENTI \ 659.84 € 659.84 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 275'000.00 €

Milano, ottobre 2021
Aggiornamento maggio 2024

IL PROGETTISTA INCARICATO

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi
HA COLLABORATO:

Dott. Ing. Alessandro Guerra
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