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SOSTITUZIONE E RIPERFORAZIONE DEL POZZ0O RODDO 1, IN COMUNE DI STRESA (VB)
PROGETTO DEFINITIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
DESCRIZIONE Importi
Parziali Totali

A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
1) a corpo 0.00 €
2) a misura 0.00 €
3) a corpo e misura 101,503.30 €
4) in economia 0.00 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 101,503.30 €
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 9,696.70 €
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 111,200.00 € 111,200.00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
01) Rilievi, accertamenti, indagini 0.00 €
02) Allacciamento a pubblici servizi

a) acquedotto 0.00 €

b) energia elettrica 0.00 €

c) fognatura 0.00 €
03) Imprevisti 11,120.00 €
04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0.00 €
05) Occupazione aree (da piano particellare) 0.00 €
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 0.00 €
07) Spese Tecniche

a) progettazione + csp 2,561.78 €

b) direzione lavori + contabilita + cse 3,408.09 €

c) frazionamenti 0.00 €

d) responsabile lavori in fase di progetto 0.00 €

e) responsabile lavori in fase esecutiva 0.00 €

f) relazione geologica 0.00 €

g) indagini archeologiche 0.00 €

h) relazione verifica strutturale 0.00 €

i) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0.00 €

1) verifica progetto definitivo 0.00 €

m) verifica progetto esecutivo 0.00 €

n) contributo previdenziale (2%) 0.00€

o) contributo previdenziale (4%) 238.79€

p) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 0.00 €
08) Spese per attivita di consulenza o di supporto 0.00 €
09) Spese per commissioni giudicatrici 0.00 €
10) Spese per pubblicita e notifiche 0.00 € 0.0
11) Spese tecniche

a) analisi di laboratorio 0.00 €

b) collaudo statico 0.00 €

c) collaudo amministrativo 0.00 €

d) contributo previdenziale (4%) 0.00€
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE 17,328.67 € 17,328.67 €
B) ARROTONDAMENTI \ 1,471.33 € 1,471.33 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 130,000.00 €

Milano, luglio 2021
aggiornamento gennaio 2022

IL PROGETTISTA INCARICATO

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi
HA COLLABORATO:

Dott. Ing. Chiara Moscardini
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