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Parziali Totali

A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

1)          a corpo  0.00 €

2)          a misura  0.00 €

3)          a corpo e misura 101,503.30 €

4)          in economia 0.00 €

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 101,503.30 €
0.00 €

5)          oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 9,696.70 €

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 111,200.00 € 111,200.00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

01) Rilievi, accertamenti, indagini 0.00 €

02) Allacciamento a pubblici servizi

       a) acquedotto 0.00 €

       b) energia elettrica 0.00 €

       c) fognatura 0.00 €

03) Imprevisti 11,120.00 €

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0.00 €

05) Occupazione aree (da piano particellare) 0.00 €

06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 0.00 €

07) Spese Tecniche

       a) progettazione + csp 2,561.78 €

       b) direzione lavori + contabilità + cse 3,408.09 €

       c)  frazionamenti 0.00 €

       d) responsabile lavori in fase di progetto 0.00 €

       e) responsabile lavori in fase esecutiva 0.00 €

       f)  relazione geologica 0.00 €

       g)  indagini archeologiche 0.00 €

       h)  relazione verifica strutturale 0.00 €

       i) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0.00 €

       l) verifica progetto definitivo 0.00 €

       m) verifica progetto esecutivo 0.00 €

       n)  contributo previdenziale (2%) 0.00 €

       o)  contributo previdenziale (4%) 238.79 €

       p) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 0.00 €

08) Spese per attività di consulenza o di supporto 0.00 €

09) Spese per commissioni giudicatrici 0.00 €

10) Spese per pubblicità e notifiche 0.00 € 0.0                              

11) Spese tecniche

       a) analisi di laboratorio 0.00 €

       b) collaudo statico 0.00 €

       c) collaudo amministrativo 0.00 €

       d) contributo previdenziale (4%) 0.00 €

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 17,328.67 € 17,328.67 €

B) ARROTONDAMENTI 1,471.33 € 1,471.33 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 130,000.00 €

Milano, luglio 2021

aggiornamento gennaio 2022

Dott. Ing. Chiara Moscardini
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IL PROGETTISTA INCARICATO

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi
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