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Premessa

Il presente progetto nasce dall’esigenza di sostituire e potenziare il secondo tratto del collettore
fognario di C.so Italia (S.S. n° 33 del Sempione) nel Comune di Stresa (VB), tra la km 81+245 (zona inizio del
nuovo porto turistico) e la km 81+403 (p.zza XX Settembre), e di rifare un tratto di fognatura in p.zza
Umberto |, in parte lungo la S.S. n° 33 (tra via Abate Branzini e via Regina Margherita), tra la km 81+481 e la
km 81+517.

Attualmente il collettore & costituito da due linee: la piu recente in Gres DN 400 ¢ la linea che verra
sostituita nel tratto tra la km 81+245 e la km 81+403 dalla condotta in progetto in Gres DN 500, mentre
I'altra linea in Gres DN 300 e Gres DN 400 verra in parte rimossa per il rifacimento del tratto di fognatura
lungo la S.S. n° 33 tra via Abate Branzini e via Regina Margherita.

Le linee esistenti suddette si sviluppano rispettivamente dai pozzetti Pes (km 81+245) e percorrono
la S.S. n° 33 a fianco del marciapiede esistente, sino all'incrocio con Via Regina Margherita in
corrispondenza della km 81+517 (inizio c.so Umberto ).

La verifica idraulica dei tratti a gravita suddetti, stante 'inesistente pendenza, con la conseguente
scarsa velocita dei liqguami nella condotta, ha evidenziato il deposito di materiale inerte proveniente dagli
sfioratori a monte; la linea fognaria esistente non & dunque in grado di smaltire tutte le portate miste
durante eventi meteorologici anche di modesta entita, causando rigurgiti di liquame lungo tutto il

collettore e nelle utenze piu basse.

L’intervento

L'intervento in progetto consiste nella sostituzione e potenziamento del secondo tratto del
collettore fognario di C.so Italia, tra la km 81+245 e la km 81+403, demolendo la piu recente delle due linee
esistenti (la linea fognaria piu vicina alla mezzeria della carreggiata) in gres ceramico DN 400 ed i relativi
pozzetti d’ispezione, per poi sostituirla con un nuovo collettore in gres ceramico DN 500 FN 60. Il nuovo
collettore andra a collegarsi sul pozzetto esistente Pes dove ha inizio il collettore in gres DN 500
recentemente posato a seguito di autorizzazione dell’ A.N.A.S. e messo in funzione con recapito finale dei
reflui nella stazione di pompaggio interrata nei giardini pubblici a fianco della S.S. n° 33.

L'intervento comprende anche il rifacimento di un tratto di fognatura in gres ceramico in p.zza
Umberto |, in parte lungo la S.S. n° 33 (tra via Abate Branzini e via Regina Margherita), tra la km 81+481 e la
km 81+517.

E’ prevista inoltre la posa di una nuova tubazione dell’acquedotto in PEAD PN 16 DE 90, in
percorrenza della S.S. 33, parallelamente alla nuova asta fognaria, tra la km 81+245 e la km 81+307 e tra la

km 81+383 e la km 81+403; la nuova tubazione andra a collegarsi alla linea di acquedotto realizzata
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nell’ambito del progetto del primo tratto del collettore gia messo in funzione. Infine, in p.zza Umberto |,
parallelamente alla nuova fognatura, & prevista la posa di una nuova tubazione dell’acquedotto in PEAD PN
16 DE 90.

Facendo riferimento alla “Tav. 5 — Planimetria di progetto” ed alla “Tav. 7 — Profilo longitudinale di
progetto S.S. 33”, la lunghezza complessiva delle nuove aste fognarie sara pari a circa 220 m, mentre la
tubazione dell’acquedotto avra una lunghezza complessiva di circa 145 m.

Lungo il percorso suddetto & previsto un attraversamento della S.S. n° 33 alla km 81+383, tra p.zza
XX Settembre e p.zza Umberto |, per un totale di ml 12, con una tubazione in gres ceramico diam. mm 250 e
una tubazione in PEAD DE 90 PN 16, che fungeranno da allacciamenti delle utenze esistenti nel piazzale a

lago. Siriepiloga quanto precedentemente detto nella tabella seguente.

PERCORRENZA S.S. 33 DEL SEMPIONE

Acquedotto Fognatura
Tubazione Progressive m Tubazione Progressive m
PEAD PN 16 DE 90 da km 81+245 62
a km 81+307
GRES DN 500 FN 60 da km 81+245 158
a km 81+403
da km 81+383 20
a km 81+403
GRES DN 250 FN 60 da km 81+481 36
a km 81+517
PEAD PN 16 DE 90 da km 81+481 36
a km 81+ 517

ATTRAVERSAMENTO S.S. 33 DEL SEMPIONE

Acquedotto Fognatura
Tubazione Progressive m Tubazione Progressive m
PEAD PN 16 DE 90 km 81+383 12 GRES DN 250 FN 60 km 81+383 12
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Modalita di esecuzione — Percorrenza e attraversamento Strada Statale n. 33

La nuova canalizzazione in gres DN 500 FN60 verra posata a partire dal pozzetto esistente Pes (km
81+245), percorrendo la S.S. n° 33 sino alla km 81+403 dove verra posizionato l'ultimo pozzetto P4, e
raccordando gli allacci fognari ed i collettori minori che sono attualmente collegati sul tratto da sostituire e
su quello da dismettere.

La nuova canalizzazione in gres DN 250 FN60 verra posata a partire dal pozzetto esistente P3es in
via Abate Branzini fino al nuovo pozzetto P2 sulla S.S. 33 (km 81+481) e da quest’ultimo lungo la statale
sino alla km 81+517, in corrispondenza del P2es di Via Regina Margherita; inoltre, una nuova canalizzazione
in gres DN 250 FN60 verra posata per |'attraversamento alla km 81+383.

| pozzetti di ispezione che verranno posati saranno dei prefabbricati in calcestruzzo, monolitici a
perfetta tenuta idraulica, autoportanti di forma rettangolare da cm 80x100, con fondo rivestito in piastrelle
in gres ceramico e munito di canalina di scorrimento anch’essa in gres.

| pozzetti saranno dotati di chiusini carrabili in ghisa sferoidale classe D400 adatti al traffico
veicolare intenso.

Gli scavi sulla S.S. 33, in sezione obbligata con pareti verticali, avranno una profondita variabile tra
un minimo di m 1,60 ed un massimo di m 2,30; la stabilita delle pareti di scavo verra garantita da apposite
armature anche non recuperabili.

Contestualmente alla posa della nuova canalizzazione e prevista la demolizione di un tratto della
tubazione in gres DN 400 esistente (la linea fognaria piu vicina alla mezzeria della carreggiata) e dei relativi
pozzetti d’ispezione in calcestruzzo.

Inoltre verra posata una nuova tubazione dell’acquedotto in PEAD PN 16 DE 90 in percorrenza della
S.S. 33, parallelamente alla nuova asta fognaria, tra la km 81+245 e la km 81+307, tra la km 81+383 e la km
81+403 e tra la km 81+ 481 e la km 81+517; e in attraversamento della S.S. 33 alla km 81+383.

Verranno infine allacciate tutte le utenze presenti nel tratto della S.S. n° 33 interessato dalla posa
dell’acquedotto.

E’ previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale conformemente alla situazione attuale.

Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori verra posizionata e mantenuta apposita segnaletica
di cantiere in modo da minimizzare i rischi per il traffico pedonale e veicolare, che sara regolato mediante

I'installazione di un impianto semaforico continuo con segnalazioni luminose nelle ore notturne.
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Posa delle nuove linee per fognatura e acquedotto

La posa della nuova linea fognaria in tubi di gres ceramico DN 500 /250 FN 60 e della nuova linea

dell’acquedotto in PEAD DE 90 PN 16 prevede principalmente le seguenti lavorazioni:

seguito

Taglio e disgregazione preliminare della pavimentazione;

Scavo a sezione obbligata a profondita variabile tra 1,60 m e 2,30 m, eseguito a macchina,
compreso I'armatura occorrente per assicurare la stabilita delle pareti;

Demolizione tubazioni e pozzetti della vecchia fognatura, con smaltimento dei materiali di risulta in
discarica autorizzata;

Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in gres ceramico DN 500 FN 60 e DN 250 FN 60, con
sottofondo e calottamento in calcestruzzo dosato a 150 kg di cemento per m3 d’impasto;

Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in PEAD DE 90 PN 16, con sottofondo e calottamento
in sabbia;

Fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti d’'ispezione in cemento armato precompresso, di
dimensioni interne nette 100x80 cm ed altezza variabile, completi di soletta carrabile in cemento
armato, canalina e banchina in gres ceramico e chiusino in ghisa sferoidale classe D400 diam. 600
mm per traffico intenso;

Riporto degli allacci fognari sulla nuova tubazione in gres ceramico DN 500 FN 60, mediante
tubazioni in PVC DE 160/200 SN 8 adeguatamente calottate con calcestruzzo dosato a 150 kg di
cemento per m? d’impasto;

Esecuzione degli allacci delle utenze alla nuova tubazione per acqua potabile in PEAD DE 90 PN 16,

mediante posa di prese a staffa e relative saracinesche;

Ripristini del sedime stradale

| ripristini del sedime stradale della S.S. n° 33 interessato dai lavori verranno eseguiti come di
descritto:

Riempimento degli scavi eseguito con misto stabilizzato a cemento fino allo strato di fondazione in
conglomerato bituminoso (binder);

Stesa di calcestruzzo bituminoso (binder) per uno spessore finito non inferiore a cm 20 come
ripristino provvisorio,

Ripristino definitivo, non prima di 60 giorni per consentire I'assestamento degli scavi, eseguito
mediante taglio e fresatura di cm 7, stesa di griglia con resistenza di 50 kN/m in ogni direzione,
successiva stesa di calcestruzzo bituminoso (binder) per uno spessore finito non inferiore acm 4 e

del tappeto d’usura per uno spessore finito di cm 3 su tutta la careggiata della S.S. n° 33.
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Durata dei Lavori

Il Cronoprogramma dei lavori prevede per le fasi suddette un tempo complessivo di gg. 80, di cui
gg. 70 per la posa delle canalizzazioni ed il ripristino provvisorio del sedime stradale, e gg. 10 per la
fresatura e la stesa del manto bituminoso definitivo, dopo adeguato assestamento dei ripristini provvisori.

La posa delle tubazioni verra eseguita a tratti non superiori a ml 50 alla volta, in modo da assicurare
il mantenimento del transito sulla strada, che sara regolato mediante l'installazione di un impianto

semaforico continuo con segnalazioni luminose nelle ore notturne.

Documentazione fotografica

A corredo della presente relazione e delle tavole progettuali allegate, si riportano di seguito le foto
dei tratti della S.S. n° 33 interessati dagli interventi, con I'indicazione del percorso della nuova linea fognaria
in progetto (colore rosso) e delle linee fognarie esistenti (colore giallo per la linea esistente piu recente e

vicina alla mezzeria della carreggiata).

LINEA FOGNARIA™

NUOVA LINEA
FOGNARIA

Pozzetto Pes di recapito del primo tratto della nuova linea fognaria e linee fognarie esistenti

con indicazione della nuova linea fognaria in progetto.
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NUOVA LINEA
FOGNARIA

Linee fognarie esistenti fronte chiesa e nuova linea fognaria in progetto.
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NUOVA LINEA
FOGNARIA

Pozzetto P2es di recapito della nuova linea fognaria fronte chiesa (incrocio S.5.33 — via Regina Margherita) e

pozzetto di testa del collettore esistente.
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Quadro Economico presunto di spesa

Descrizione Importo
A) Importo Lavori
al) Somme soggette aribasso d'asta € 207 966,64
- importo lavori a corpo € 200 023,78
- importo lavori a misura € 7 942,86
a2) Oneri per la sicurezza € 3498,53
Sommano A) € 211 465,17

B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:

b1) Spese generali € 5934,83
- oneri per spese generali € 484,83

- oneri per pratiche Anas € 2100,00

- spostamenti sottoservizi € 3 350,00

b2) Consulenze e spese tecniche € 7 600,00
Sommano B) € 13 534,83

Totale A) +B) € 225 000,00

Totale Progetto € 225 000,00
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Composizione del progetto

Il presente progetto definitivo € composto dai seguenti elaborati:

e Relazione generale illustrativa;

e Relazione tecnica;

e Computo metrico estimativo;

e Elenco dei prezzi unitari;

e Analisi dei prezzi;

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

Tav.

1 - Corografia C.T.R,;

2 — Corografia - Vista aerea;

3 — Planimetria reti esistenti;

4 — Planimetria N.C.T.;

5 — Planimetria di progetto;

6 — Planimetria di progetto acquedotto;

7 — Profilo longitudinale di progetto S.S. 33;
8 - Profilo longitudinale tratto A - B;

9 — Sezioni trasversali S.S. 33;

10 — Sezioni di scavo e di ripristino;

11 — Pozzetti d’ispezione.

Borgomanero, Giugno 2019

Il Progettista

Ing. Barbara Dell’'Edera
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