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Premessa

Il presente progetto nasce dall’esigenza di sostituire e potenziare il primo tratto del collettore
fognario di C.so Italia percorrente la S.S. 33 del Sempione nel Comune di Stresa (VB), tra la km
81+000 (zona stazione di pompaggio liquami esistente e la km 81+ 245,

Il collettore esistente e costituito da due linee in Gres DN 400 che dai pozzetti Ples e P2es (km
81+245) attraversano la S.S. 33, portandosi dal lato dei giardini pubblici lungo lago, per poi
proseguire dallo stesso lato fino al pozzetto P3es da cui parte una sola linea in PEAD DE 350/400
che percorre i giardini pubblici e la passeggiata a lago fino ad arrivare ad una darsena interrata che
viene “aggirata” mediante cunicoli in cls che ne percorrono il perimetro, permettendo alla linea di
proseguire con ’ultimo tratto in tubi di Gres DN 400 fino alla stazione di pompaggio esistente,
situata al di sotto della passeggiata a lago in corrispondenza della km 81+000.

La verifica idraulica dei tratti a gravita suddetti, stante 1’inesistente pendenza, con la conseguente
scarsa velocita dei liquami nella condotta, ha evidenziato il deposito di materiale inerte proveniente
dagli sfioratori a monte, in particolar modo nei pozzetti con curve chiuse a 90°; la linea fognaria
esistente non e dunque in grado di smaltire tutte le portate miste durante eventi meteorologici anche
di modesta entita, causando rigurgiti di liquame lungo tutto il collettore e nelle utenze piu basse.

Modalita di realizzazione dell’intervento in progetto

Dal pozzetto esistente P6es, la nuova linea raggiungera la S.S. 33 e la attraversera, raggiungendone
la banchina sinistra alla progressiva km 81+006, dove verra posizionato il pozzetto P7.
Proseguendo lungo la banchina sinistra della Statale, si procedera alla posa delle tubazioni in gres e
dei pozzetti P6 e P5, dalla km 81+006 fino alla km 81+104, in corrispondenza della quale verra
posato il pozzetto P4, da cui partira un tratto di condotta in PVC SN 8 DE 200 che attraversera la
S.S. 33 per circa 10 m ed i parcheggi comunali posti sul lato destro della Statale per circa 4 m, in
modo da predisporre 1’allaccio fognario del “Nuovo Porto” comunale.

Durante 1’esecuzione di quest’ultimo attraversamento verra posata anche la condotta del nuovo
tratto di acquedotto in progetto in PEAD PN 16 DE 90, che attraversera la S.S. 33 insieme al nuovo
allaccio fognario per una lunghezza complessiva di circa 11 m di carreggiata e 4,5 m di parcheggio
comunale, e proseguira sulla banchina sinistra della Statale, parallelamente alla nuova asta fognaria
in progetto, dalla km 81+104 fino alla km 81+196, dove verra collegata alla rete idrica esistente.
Dalla progressiva km 81+104 alla km 81+245, rimanendo sulla banchina sinistra della S.S. 33, si
procedera alla posa della nuova linea in gres e dei pozzetti fognari P3, P2 e P1, nonché all’innesto
della medesima nel pozzetto esistente P2es, che a sua volta verra collegato al pozzetto Ples, in
modo da convogliare le due linee fognarie esistenti nella nuova condotta in progetto.

Durante la posa della nuova asta fognaria, si allacceranno tutte le utenze che erano collegate al
vecchio sistema fognario presente nel tratto interessato dai lavori, mediante innesto diretto nei
pozzetti 0 con apposite braghe ridotte in gres, con tubazioni in PVC SN 8 DE 160.

| pozzetti di ispezione che verranno posati saranno dei prefabbricati in calcestruzzo, monolitici ed a
perfetta tenuta idraulica, autoportanti di forma rettangolare da cm 80x100, con fondo rivestito in
piastrelle in gres ceramico e munito di canalina di scorrimento anch’essa in gres.
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| pozzetti saranno dotati di chiusini carrabili in ghisa sferoidale classe D400 adatti al traffico
veicolare intenso.

Gli scavi, in sezione obbligata con pareti verticali, avranno una profondita variabile tra un minimo
di m 1,60 ed un massimo di m 2,80; la stabilita delle pareti di scavo verra garantita da apposite
armature anche non recuperabili.

E’ previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale conformemente alla situazione attuale.
Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori verra posizionata e mantenuta apposita segnaletica
di cantiere in modo da minimizzare i rischi per il traffico pedonale e veicolare, che sara regolato
mediante I’installazione di un impianto semaforico continuo con segnalazioni luminose nelle ore
notturne.

Per quanto riguarda i lavori all’interno della stazione di pompaggio, verranno eseguiti lavori di
demolizione, di impermeabilizzazione, di spurgo e pulizia delle vasche e dell’area interna
dell’impianto.

Disponibilita delle aree
I rilievi topografici, plano-altimetrici ed i calcoli di progetto eseguiti consentono di prospettare un
adeguato inserimento delle opere progettate nell’area di intervento e sono tali per cui non si

riscontra alcun impedimento alla piena fattibilita dell’intervento. Le aree interessate dagli interventi
manterranno invariata la propria destinazione d’uso.

Descrizione archeologica
L’area di intervento non ¢ individuata nel PRGC del Comune di Stresa come “area con vincolo di

tutela archeologica”, per cui, non si ¢ resa necessaria una verifica preventiva di interesse
archeologico.

Dichiarazione ai sensi Art.95 D.Lgs 259/03
Si dichiara che I’intervento in oggetto non prevede I’utilizzo di tubazioni metalliche interrate a

qualunque uso destinate, al fine dell’ottenimento preventivo sul progetto del nulla osta del
Ministero dello Sviluppo economico.

Gestione e manutenzione

La manutenzione e gestione della nuove opere ed i relativi oneri saranno a carico di Acqua
Novara.VCO S.p.A..

Quadro autorizzativo

Per la realizzazione dell’intervento dovranno essere acquisiti i pareri dei seguenti enti:
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o ANAS S.p.A. — Compartimento della Viabilita per il Piemonte;
. ARPA Piemonte;
° ASL VCO;
o Comune di Stresa;

o Demanio Idrico - Gestione Associata “Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio

Ossola”.

Quadro economico di spesa

Descrizione Importo
A) Importo Lavori
al) Somme soggette aribasso d'asta € 184 702,58
- importo lavori a corpo € 179 176,53
- importo lavori a misura € 5526,05
a2) Oneri per la sicurezza € 3165,81
Sommano A) € 187 868,39

B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:

b1) Spese generali € 6 500,00
- oneri per spese generali € 500,00
- oneri per pratiche demaniali € 3000,00
- spostamenti sottoservizi € 3 000,00
b2) Consulenze e spese tecniche € 8 000,00
b2) Adeguamento opere elettromeccaniche stazione di pompaggio € 35 000,00
liguami (sostituzione paranco, elettropompe e quadro comando)
Sommano B) € 49 500,00
Totale A) + B) € 237 368,39
arr.to| € 1,61
Totale Progetto € 237 370,00
L’intervento in esame ricade negli interventi:
e “Altre opere in corso + migliorie fognature” con [’obiettivo F2 — Manutenzione

straordinaria, razionalizzazione e sostituzione reti fognarie per vetusta”;
e “Migliorie stazioni di sollevamento” con 1’obiettivo F3 — “Rifacimenti e manutenzione
straordinaria su impianti di sollevamento”;
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“Allacciamento nuove utenze”.

di reti acquedottistiche + nuove derivazioni” con 1’obiettivo A4

PROGETTO

COMMESSA

COD. PST

DESCRIZIONE

X00M

10030630

149MFR16

FOGNATURA STRESA

Conformita della stima economica

| prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo e per la quantificazione
dell’importo dei lavori sono stati desunti dal listino “Prezzi di riferimento per opere e lavori
pubblici nella Regione Piemonte — Prezziario Regione Piemonte 2016" approvato con D.G.R. n. 16-
3559 del 04/07/2016, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 27 del
07/07/2016. Tutte le altre voci, non facenti parte dell’elenco prezzi sopra citato, sono state ricavate
tenendo conto del costo della mano d’opera, dei noli, dei materiali e degli oneri su essi gravanti.
Inoltre, I’importo dei lavori ¢ stato suddivido in somme per lavori e somme per oneri di sicurezza
(D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso.

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria dell’intervento rientra nel Piano degli Investimenti di Acqua Novara.VCO

S.p.A.

Scansione temporale della spesa

La somma é stata stanziata per gli anni 2017 e 2018.

Composizione progetto

Il presente progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati:

e Relazione tecnico- illustrativa;

e Computo metrico estimativo

e Elenco dei prezzi unitari

e Analisi dei prezzi
e Tav.1-Corografia- C.T.R,;

e Tav. 2 — Corografia — Vista aerea;

e Tav. 3 —Planimetria reti esistenti;

e Tav. 4 —Planimetria catastale;


http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/13/suppo2/00000001.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/13/suppo2/00000001.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/13/suppo2/00000001.htm
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e Tav. 5 - Planimetria di progetto;
e Tav. 6 — Profilo longitudinale di progetto;
e Tav. 7 — Sezioni trasversali;
e Tav. 8 — Sezioni di scavo e ripristino;
e Tav. 9 — Pozzetti di ispezione;
e Tav. 10 — Lavori interni alla stazione di pompaggio;

e Schema della segnaletica per cantiere su S.S. 33 - Corso Italia.

Novara, 27 Ottobre 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Barbara Dell’Edera



