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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

COSTI SICUREZZA (diretti)  (SpCat 2)

1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
005 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... tavoli e

sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 368,67 368,67

2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
010 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... ento a

fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

2,00

SOMMANO cad 2,00 148,91 297,82

3 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... ontaggio,

preparazione della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 148,01 148,01

4 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... della base

e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

1,00

SOMMANO cad 1,00 98,38 98,38

5 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,60 180,00

6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
010 posati su idonei supporti in calcestruzzo,  ...  montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo

2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,50 50,00

7 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
28.A20.C10. lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
005 non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno

cadauna
10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 1´142,88



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 1´142,88

SOMMANO cad 10,00 5,86 58,60

8 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme
28.A10.D05. alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla
005 direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazi ...  e cuffie. per

l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.

4,00

SOMMANO cad 4,00 5,32 21,28

9 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI
28.A10.D10. EN 352-3
005 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,44 57,76

10 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente
28.A10.D10. antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze
020 chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

4,00

SOMMANO cad 4,00 1,40 5,60

11 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-
28.A10.D10. fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001
030 4,00

SOMMANO cad 4,00 1,08 4,32

12 Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Tuta ad alta
28.A10.D20. visibilità - Costo mensile
005 [H/peso] = numero mesi 4,00 3,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 11,22 134,64

13 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
015 Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande

(fino a 70x70 cm)
1,00

SOMMANO cad 1,00 13,09 13,09

14 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
005 circolazione. posa e nolo fino a 1mese

12,00

SOMMANO cad 12,00 7,94 95,28

15 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
010 circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

[H/peso = numero mesi] 12,00 3,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 1,36 48,96

16 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15. posa e nolo fino a 1 mese

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´582,41
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´582,41

005 12,00

SOMMANO cad 12,00 6,77 81,24

17 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15. solo nolo per ogni mese successivo
010 [H/peso = numero mesi] 12,00 3,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 0,53 19,08

18 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
28.A20.A17. per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
005 riempito con graniglia peso 13 kg

12,00

SOMMANO cad 12,00 1,34 16,08

19 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
28.A20.B05. semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione
005 e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni

1,00

SOMMANO cad 1,00 54,16 54,16

20 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
28.A20.B05. semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione
010 e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo

40,00

SOMMANO cad 40,00 3,60 144,00

21 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05. gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
015 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... rio per

dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.

1,00

SOMMANO cad 1,00 15,71 15,71

22 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso
28.A35.A05. comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o
005 relazioni etc

8,00

SOMMANO cad 8,00 75,00 600,00

COSTI SICUREZZA (speciali)  (SpCat 1)

23 PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da
28.A05.B45. 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in
005 tubo di ferro, completamente zincata a caldo e ...  Trasporto e posa in

opera. Costo mensile. Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4
m di lunghezza. Costo mensile.

2,00

SOMMANO cad 2,00 40,16 80,32

24 PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da
28.A05.B45. 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in
010 tubo di ferro, completamente zincata a caldo e ... oli di raccordo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´593,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´593,00

Trasporto e posa in opera. Costo mensile. Dimensioni orientative
1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza.
[H/peso = numero mesi] 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 45,13 270,78

25 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00
28.A05.B10. m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la
005 protezione contro il vuoto, (es.: rampe d ... uto durante le fasi di

lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a
metro lineare posto in opera

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 15,35 767,50

26 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
28.A05.E30. sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
005 riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... ale

riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 15,35 307,00

27 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
28.A05.E30. sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
010 riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... e

svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in
calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo

3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 60,00 1,72 103,20

28 Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la
28.A20.F05.0 sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in
05 un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;

l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno
1,00

SOMMANO cad 1,00 26,17 26,17

29 Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione
28.A20.F10.0 dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo
05 facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a

fine opera. Misurato cadauno
1,00

SOMMANO cad 1,00 187,73 187,73

30 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
28.A20.F20.0 SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito
05 auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di ... ro

(api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione
o inalazione). 1 dose standard di adrenalina

1,00

SOMMANO cad 1,00 81,24 81,24

31 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
28.A20.F25.0 SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche
05 e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola  ... terile,

quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale),
nel caso rimanga all'interno della cute.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´336,62



pag. 6

Num.Ord.
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R I P O R T O 4´336,62

1,00

SOMMANO cad 1,00 13,54 13,54

32 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
28.A20.F30.0 SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e
05 aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di

lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di
repellente

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,58 8,58

33 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di:
28.A20.H20. elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore,
005 coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione

periodica. Costo semestrale
1,00

SOMMANO cad 1,00 31,58 31,58

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´390,32

T O T A L E   euro 4´390,32
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 COSTI SICUREZZA (speciali) 1´877,64
  002 COSTI SICUREZZA (diretti) 2´512,68

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´390,32
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 4´390,32
  001 Via Don Gnocchi 0,00
  002 Via Bolognino 0,00
  003 Adduzione serbatoio Pinin 0,00
  004 Rimozione tubazione cemento-amianto 0,00

Totale CATEGORIE euro 4´390,32

     Data, 09/05/2017

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   [COSTI della SICUREZZA ['Computo metrico estimativo (Varallo Pombia) nxt.dcf'   (P:\Investimenti\NUOVI investimenti\Centro\Acquedotto\VARALLO POMBIA (200MAR17 - Y00M - 10031842) Sostituzione condotte\Progetto\Definitivo\Computo metrico estimativo\)]  v.1/33]

A   R I P O R T A R E 


