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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO... h 24,00 33,96 815,04 0,00
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO... h 24,00 36,56 877,44 0,00
005
3 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
01.P24.A28. manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni
010 altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con martello

demolitore o trivella oleodinamica
SOMMANO... h 24,00 52,85 1´268,40 854,40 67,360

4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.0 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
05 Della portata sino q 40

SOMMANO... h 24,00 50,78 1´218,72 793,62 65,120

5 Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e
01.P24.E30.0 disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il
05 consumo di carburante e lubrificanteed ogni onere connesso per il tempo di

effettivoimpiego (canal-jet)
SOMMANO... h 8,00 57,96 463,68 284,79 61,420

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´643,28 1´932,81 41,626
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------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´643,28 1´932,81
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R I P O R T O 4´643,28 1´932,81

LAVORI A CORPO

6 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o
14.P01.A05. marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata,
005 con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

SOMMANO... m² 300,19 6,15 1´846,17 0,00

7 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A10. macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di
015 sottoservizi in spazi ristre ... entuale uso delle pompe per l'aggottamento ed

ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
SOMMANO... m³ 94,80 19,40 1´839,12 1´016,67 55,280

8 Carico, trasporto e scarico a depositi provvisori dei materiali di risulta; a
07.A02.B05. distanza fra 300 e 3000 m; con successiva ripresa dei materiali stessi e loro
010 carico, trasporto e posa negli scavi;

SOMMANO... m³ 230,95 11,34 2´618,96 1´577,15 60,220

9 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50. fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
005 dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e

trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO... m³ 5,25 202,12 1´061,13 926,68 87,330

10 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere
07.A19.S25. incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'Amministrazione Appaltante; eventuale sv ... antenimento delle condotte

piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito

SOMMANO... cad 2,00 82,66 165,32 165,32 100,000

11 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANO... m 594,00 0,06 35,64 0,00
005
12 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse
07.A11.K20. alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
005 sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO... m 594,00 1,32 784,08 784,08 100,000

13 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova
07.A18.R42. posa; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
005 intervento manuale ove ...  l'aiuto al fontaniere incaricato

dall'Amministrazione Appaltante. per prese di diametro compreso fra i 13 mm
ed i 40 mm

SOMMANO... cad 17,00 118,00 2´006,00 1´357,06 67,650

14 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova
07.A18.R42. posa; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
010 intervento manuale ove ... l'aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione

Appaltante. per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm
SOMMANO... cad 5,00 176,05 880,25 600,60 68,230

15 Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su
07.A18.R45. condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo eccedente i 1,50 m; per prese
005 di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

SOMMANO... m 30,70 45,04 1´382,73 836,14 60,470

16 Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su
07.A18.R45. condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo eccedente i 1,50 m; per prese
010 di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

SOMMANO... m 14,20 58,61 832,27 482,21 57,940

17 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di
07.A18.R48. nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti
005 dall'Amministrazione Appalta ... i a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per

prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm
SOMMANO... cad 17,00 41,20 700,40 700,40 100,000

18 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´795,35 10´379,12



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 18´795,35 10´379,12

07.A18.R48. nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti
015 dall'Amministrazione Appalta ... i a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per

prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm
SOMMANO... cad 5,00 82,40 412,00 412,00 100,000

19 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente
07.A18.R51. su condotta di nuova posa; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i
005 1,50 m; per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm

ed i 40 mm
SOMMANO... m 30,70 17,17 527,12 527,12 100,000

20 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente
07.A18.R51. su condotta di nuova posa; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i
015 1,50 m; per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm

ed i 150 mm
SOMMANO... m 14,20 22,66 321,78 321,78 100,000

21 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO... m³ 90,18 29,60 2´669,33 0,00
005
22 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul
01.A21.A20. luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
020 della direzione lavor ... rizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia,

graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.
SOMMANO... m³ 90,18 11,89 1´072,25 1´072,25 100,000

23 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87. estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
020 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO... m³ 142,61 7,86 1´120,91 486,92 43,440

24 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
01.A21.A40. alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
010 ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30
SOMMANO... m² 298,75 9,45 2´823,19 634,10 22,460

25 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01.A21.A50. granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
005 cilindratura a strati  ... i sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm
SOMMANO... m² 298,75 1,76 525,80 267,21 50,820

26 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato
01.A22.A80. di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
033 frantumazione di rocc ... on inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una

ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12
SOMMANO... m² 298,75 14,83 4´430,47 628,69 14,190

27 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a
01.A22.E00. freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
120 della scarifica anche se da ... eso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte Per profondita' di cm 4
SOMMANO... m² 3´719,00 2,69 10´004,11 5´272,16 52,700

28 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 SOMMANO... m² 3´719,00 0,90 3´347,10 588,75 17,590

29 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
015 Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a
cm 4

SOMMANO... m² 3´719,00 6,58 24´471,02 3´315,82 13,550

30 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per
07.P06.G05. tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm
045 SOMMANO... m 572,00 6,10 3´489,20 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´009,63 23´905,92
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31 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6
07.A09.I10.0 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
05 sfilamento, la sistemazione  ...  giunti mediante saldature per fusione;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110
mm

SOMMANO... m 572,00 8,27 4´730,44 4´313,69 91,190

32 Smaltimento materiale di risulta scavi CER 170504 terra e rocce, diverse da
N.P. 03 quelle di cui alla voce CER170503 (Terra e rocce, contente materiale

pericoloso) (valore medio di mercato)
SOMMANO... kg 275´617,50 0,01 2´756,18 0,00

33 Smaltimento materiale di risulta scavi CER 170301: miscele bituminose,
N.P. 02 catrame di carbone e prodotti contetenti catrame (valore medio di mercato)

SOMMANO... kg 370´680,00 0,04 14´827,20 0,00

34 Trivellazione con tecnica TOC (trivellazione orizzontale controllata) in
A.P. 13 TOC un'unica perforazione con utilizzo di lubrificanti, bentonite e polimeri; utilizzo

sistema guida Walk Over. ... considerano compresi il trasferimento cantiere, il
posizionamento impianto e la disposizione di manodopera specializzata

SOMMANO... a corpo 1,00 12´000,00 12´000,00 0,00

35 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A10. macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
005 disgregazione preli ... a di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
SOMMANO... m³ 225,11 14,29 3´216,83 1´662,77 51,690

36 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A15. macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura,
005 anche se non recuperabile ... erso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc.

attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
SOMMANO... m³ 16,23 8,42 136,66 62,07 45,420

37 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x100
08.P05.B06.0 SOMMANO... cad 1,00 228,97 228,97 0,00
60
38 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x120x15 diam. 60
08.P05.B66.0 (passo d'uomo)
10 SOMMANO... cad 1,00 155,15 155,15 0,00

39 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle
08.A25.F20.0 norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o
10 quadrato con suggello circo ... i guarnizione in elastomero antirumore peso ca

kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600
minimi

SOMMANO... cad 1,00 256,49 256,49 67,51 26,320

40 Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, di lunghezza
07.A18.R36. fino a 4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti
015 dall'Amm. App. o compensati ... o di presa che verra compensato a parte; per

prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm
SOMMANO... cad 1,00 102,99 102,99 102,99 100,000

41 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per
07.P06.G05. tubi di spessore 5. 8 mm, PN 10 diam. 63 mm - PE 80
030 SOMMANO... m 22,00 2,11 46,42 0,00

42 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
07.A09.I05.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento,
10 la sistemazione a liv ... nti mediante manicotti di raccordo; compreso il

collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm
SOMMANO... m 22,00 3,52 77,44 77,44 100,000

43 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
01.A01.A05. meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e
020 sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza

di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm
SOMMANO... m³ 0,90 5,98 5,38 3,23 60,020

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´549,78 30´195,62
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44 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80
08.P05.B06.0 SOMMANO... cad 1,00 62,30 62,30 0,00
30
45 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 100x100x15 diam. 50
08.P05.B66.0 SOMMANO... cad 1,00 134,92 134,92 0,00
05
46 Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra
07.A17.Q20. dn 60-150; esclusa la posa del pozzetto
005 SOMMANO... cad 11,00 451,15 4´962,65 4´112,56 82,870

47 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in
07.P07.H10. gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con
020 resine epossidiche atossiche; a ... n ghisa sferoidale rivestito in gomma

EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN
16; DN 100

SOMMANO... cad 19,00 91,06 1´730,14 0,00

48 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in
07.P07.H10. gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con
035 resine epossidiche atossiche; a ... n ghisa sferoidale rivestito in gomma

EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN
16; DN 200

SOMMANO... cad 1,00 231,02 231,02 0,00

49 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
07.A14.N05. ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni
005 forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
SOMMANO... cad 21,00 16,34 343,14 343,14 100,000

50 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
07.A14.N05. ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni
015 forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 200
SOMMANO... cad 3,00 78,72 236,16 211,71 89,650

51 Fornitura e posa di giunto adattabile flangiato, ridotto, antisfilamento. Corpo e
A.P. 01 anello di serraggio in ghisa sferoidale, rivestimento in resina  epossidica;

pressione di esercizio PN 16, bulloni in AISI 304. Per DN65 (misure da 63 a
90 mm)

SOMMANO... cad 5,00 253,26 1´266,30 0,00

52 Fornitura e posa di giunto adattabile flangiato, ridotto, antisfilamento. Corpo e
A.P. 02 anello di serraggio in ghisa sferoidale, rivestimento in resina  epossidica;

pressione di esercizio PN 16, bulloni in AISI 304. Per DN80 (misure da 84 a
105 mm)

SOMMANO... cad 2,00 278,26 556,52 0,00

53 Fornitura e posa di giunto adattabile flangiato, ridotto, antisfilamento. Corpo e
A.P. 04 anello di serraggio in ghisa sferoidale, rivestimento in resina  epossidica;

pressione di esercizio PN 16, bulloni in AISI 304. Per DN200 (misure da 192
a 232 mm)

SOMMANO... cad 2,00 669,26 1´338,52 0,00

54 Fornitura e posa di bigiunto adattabile ridotto, antisfilamento. Corpo e anello
A.P. 06 di serraggio in ghisa sferoidale, rivestimento in resina  epossidica; pressione

di esercizio PN 16, bulloni in AISI 304. Per DN100 (misure da 104 a 132
mm)

SOMMANO... cad 1,00 335,26 335,26 0,00

55 Fornitura e posa di bigiunto adattabile ridotto, antisfilamento. Corpo e anello
A.P. 07 di serraggio in ghisa sferoidale, rivestimento in resina  epossidica; pressione

di esercizio PN 16, bulloni in AISI 304. Per DN150 (misure da 154 a 192
mm)

SOMMANO... cad 4,00 551,26 2´205,04 0,00

56 Fornitura e posa in opera di flangia con raccordo K61 per tubi in PEAD UNI,
A.P. 08 PN10, diametro 50x63

SOMMANO... cad 1,00 53,16 53,16 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´004,91 34´863,03
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57 Fornitura e posa in opera di flangia con raccordo K61 per tubi in PEAD UNI,
A.P. 10 PN10, diametro 100x110

SOMMANO... cad 40,00 84,20 3´368,00 0,00

58 Fornitura e posa in opera di flangia con raccordo K61 per tubi in PEAD UNI,
A.P. 09 PN10, diametro 65x75

SOMMANO... cad 3,00 62,12 186,36 0,00

59 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
07.P15.P05.0 SOMMANO... kg 505,90 7,18 3´632,37 0,00
30
60 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con giunti
07.A17.Q10. tipo rapido o tipo express, con le relative controflange, guarnizioni, bulloni
010 forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte

SOMMANO... kg 592,20 1,00 592,20 476,13 80,400

61 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro da 175 a 300
07.P15.P05.0 SOMMANO... kg 86,00 6,56 564,16 0,00
35
62 Fornitura e posa in opera di raccordo per tubi in polietilene saldabile per
A.P. 12 elettrofusione, corpo in PE 100 resistenza elettrica monofilare PN 25 e DN

110
SOMMANO... cad 1,00 49,86 49,86 0,00

63 Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra
07.A17.Q20. dn 200-350; esclusa la posa della cameretta
010 SOMMANO... cad 1,00 904,52 904,52 775,72 85,760

64 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in
07.P07.H10. gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con
030 resine epossidiche atossiche; a ... n ghisa sferoidale rivestito in gomma

EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN
16; DN 150

SOMMANO... cad 6,00 149,04 894,24 0,00

65 Fornitura e posa di bigiunto adattabile ridotto, antisfilamento. Corpo e anello
A.P. 05 di serraggio in ghisa sferoidale, rivestimento in resina  epossidica; pressione

di esercizio PN 16, bulloni in AISI 304. Per DN50 (misure da 46 a 71 mm)
SOMMANO... cad 1,00 235,26 235,26 0,00

66 Fornitura e posa in opera di flangia con raccordo K61 per tubi in PEAD UNI,
A.P. 11 PN10, diametro 150x160

SOMMANO... cad 8,00 90,46 723,68 0,00

67 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per
07.P06.G05. tubi di spessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160 mm
160 SOMMANO... m 15,50 19,07 295,59 0,00

68 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6
07.A09.I10.0 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
20 sfilamento, la sistemazione  ...  giunti mediante saldature per fusione;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 160
mm

SOMMANO... m 15,50 11,05 171,28 157,72 92,090

69 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in
07.P07.H10. gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con
005 resine epossidiche atossiche; a ... in ghisa sferoidale rivestito in gomma

EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN
16; DN 50

SOMMANO... cad 1,00 58,83 58,83 0,00

70 Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100
07.P21.V05. SOMMANO... cad 3,00 1,34 4,02 0,00
005
71 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 65
07.P21.V05. SOMMANO... cad 3,00 3,29 9,87 0,00
070
72 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 80
07.P21.V05. SOMMANO... cad 8,00 5,01 40,08 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137´735,23 36´272,60
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R I P O R T O 137´735,23 36´272,60

075
73 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 100
07.P21.V05. SOMMANO... cad 67,00 6,58 440,86 0,00
080
74 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 200
07.P21.V05. SOMMANO... cad 4,00 17,86 71,44 0,00
095
75 Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
07.P02.C30.0 SOMMANO... kg 166,51 10,74 1´788,32 0,00
25
76 Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 22 mm a 30 mm
07.P02.C30.0 SOMMANO... kg 79,34 15,51 1´230,57 0,00
30
77 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 150
07.P21.V05. SOMMANO... cad 17,00 10,24 174,08 0,00
090
78 Fornitura e posa di giunto adattabile flangiato, ridotto, antisfilamento. Corpo e
A.P. 03 anello di serraggio in ghisa sferoidale, rivestimento in resina  epossidica;

pressione di esercizio PN 16, bulloni in AISI 304. Per DN150 (misure da 154
a 192 mm)

SOMMANO... cad 2,00 462,26 924,52 0,00

79 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
07.A14.N05. ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni
010 forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150
SOMMANO... cad 4,00 34,65 138,60 138,60 100,000

80 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la
08.A25.F15.0 misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera, escluso il trasporto:
15 per chiusini 0,80x0,80, 0,80x0,85 o superiori

SOMMANO... cad 1,00 62,69 62,69 59,99 95,690

81 Chiusino; misure 80x80 cm
07.P02.C25.0 SOMMANO... cad 1,00 130,71 130,71 0,00
25
82 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in
07.P07.H10. gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con
010 resine epossidiche atossiche; a ... in ghisa sferoidale rivestito in gomma

EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN
16; DN 65

SOMMANO... cad 1,00 69,53 69,53 0,00

83 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per
07.P06.G05. tubi di spessore 6. 9 mm, PN 10 diam. 75 mm
035 SOMMANO... m 5,50 2,98 16,39 0,00

84 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
07.A09.I05.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento,
15 la sistemazione a liv ... i giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il

collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
SOMMANO... m 5,50 4,78 26,29 26,29 100,000

85 Smaltimento materiale di risulta scavi CER 010504: fanghi e rifiuti di
N.P. 04 perforazione per acque dolci (valore medio di mercato)

SOMMANO... kg 11´858,00 0,02 237,16 0,00

86 Fornitura dei pezzi speciali per la realizzazione degli allacciamenti, mediante
A.P. 14 collare di presa a staffa inox filettato, valvola a T di derivazione, asta di

manovra e chiusino in ghisa sferoidale per il collegamento su tubazione
DN100

SOMMANO... cad 23,00 200,00 4´600,00 0,00

87 Fornitura dei pezzi speciali per la realizzazione degli allacciamenti, mediante
A.P. 15 collare di presa a staffa inox filettato, valvola a T di derivazione, asta di

manovra e chiusino in ghisa sferoidale per il collegamento su tubazione
DN150

SOMMANO... cad 1,00 206,00 206,00 0,00

88 Rimozione, movimentazione, trasporto e smaltimento di tubazioni in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´852,39 36´497,48
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R I P O R T O 147´852,39 36´497,48

A.P. 16 cemento-amianto eseguito da personale preparato e specializzato.
SOMMANO... a corpo 13,00 3´135,00 40´755,00 0,00

89 Indagini preliminari atte e comprendere l'esatta posizione di sottoservizi
A.P. 17 esistenti o valutare dimensioni di manufatti interrati in strade asfaltate.

Compreso il taglio, lo scavo avente dimensione 1 x 1 x 1,5 [m] ed il ripristino
della pavimentazione stradale escluso lo strato di usura

SOMMANO... a corpo 6,00 223,35 1´340,10 0,00

90 Indagini preliminari atte e comprendere l'esatta posizione di sottoservizi
A.P. 18 esistenti o valutare dimensioni di manufatti interrati. Compreso lo scavo

avente dimensione 1 x 1 x 1,5 [m] ed il reinterro dei materiali
SOMMANO... a corpo 1,00 192,40 192,40 0,00

91 Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70 +
05.P75.D20. UNI 100
025 SOMMANO... cad 4,00 499,86 1´999,44 0,00

92 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa
18.A65.A45. l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta
005 sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza

inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.
SOMMANO... cad 3,00 26,90 80,70 0,00

93 Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età da eseguire a
18.A92.A45. mano o con mezzi meccanici su terreni non soggetti a lavorazione, compresa
005 la ripulitura localizzata del  ... o, l'irrigazione e la concimazione localizzata ed

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cad 3,00 4,67 14,01 0,00

94 Fornitura, posa, compattazione e rimozione, a lavori terminati, di rampa di
A.P. 19 accesso al piano di intervento del prato Pinin

SOMMANO... a corpo 1,00 338,35 338,35 0,00

95 Fornitura e posa di collare di presa di ghisa sferoidale costituito da due
A.P. 20 semicilindri simili e contrapposti di cui uno dotato di derivazione filettata gas

e uniti da bulloni in acciaio zincato; per tubi di PEAD; diam. 160
SOMMANO... cad 1,00 68,67 68,67 0,00

96 Fornitura e posa di asta di manovra per saracinesce interrate comprese di
A.P. 21 campana e chiusino di manovra telescopico

SOMMANO... a corpo 28,00 86,70 2´427,60 0,00

97 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
04.P83.B02.0 (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
10 mezzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in

vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
SOMMANO... m 1´427,00 0,71 1´013,17 282,57 27,890

98 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
04.P83.B01.0 (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi
05 pedonali, di linee di arresto,  ... edonali e altri segni sulla carreggiata tracciati

ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003
SOMMANO... m² 183,00 5,44 995,52 504,33 50,660

Parziale LAVORI A CORPO euro 192´434,07 35´351,57 18,371

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 197´077,35 37´284,38

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

99 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

SOMMANO... % 100,00 1´877,64 1´877,64 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´877,64 0,00 0,000

T O T A L E   euro 198´954,99 37´284,38 18,740

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 1´877,64 0,00 0,000
  001 Via Don Gnocchi 114´893,33 24´694,03 21,493
  002 Via Bolognino 48´654,88 9´406,50 19,333
  003 Adduzione serbatoio Pinin 33´529,14 3´183,85 9,496
  004 0,00 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 198´954,99 37´284,38 18,740

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 1´877,64 0,00 0,000
  001 Demolizioni, scavi e trasporti 23´755,48 5´376,07 22,631
  002 Canalizzazioni 8´548,03 4´886,20 57,162
  003 Opere idrauliche 87´871,59 12´036,50 13,698
  004 Ripristini 52´472,87 13´052,80 24,875
  005 Economie 6´608,84 1´932,81 29,246
  006 Smaltimenti 17´820,54 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 198´954,99 37´284,38 18,740

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 26´307,02 0,00 0,000
  001 Taglio manto stradale 1´846,17 0,00 0,000
  002 Scavo e lavorazioni 6´229,22 2´872,24 46,109
  003 Carico e trasporto materiale eccedente 2´618,96 1´577,15 60,220
  004 Demolizioni 1´061,13 926,68 87,330
  005 Fornitura e posa tubazioni 8´618,43 4´956,60 57,512
  006 Realizzazione nodi 33´575,07 6´625,80 19,734
  007 Allacciamenti utenze 13´471,12 5´340,30 39,643
  008 Rinterri 4´862,49 1´559,17 32,065
  009 Realizzazione di fondazione stradale 3´348,99 901,31 26,913
  010 Stesa di conglomerato bituminoso Tout-Venant 4´430,47 628,69 14,190
  011 Stesa tappeto d'usura 37´822,23 9´176,73 24,263
  012 TOC (trivellazione orizzontale controllata) 12´000,00 0,00 0,000
  013 Rimozione e trattamento di tubazioni in cemento-amianto 40´755,00 0,00 0,000
  014 Segnaletica Orizzontale 2´008,69 786,90 39,175

Totale SUB CATEGORIE euro 198´954,99 37´284,38 18,740

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4´643,28 1´932,81 41,626

M:001 Via Don Gnocchi euro 1´393,20 549,34 39,430

M:001.005      Economie euro 1´393,20 549,34 39,430

M:002 Via Bolognino euro 1´393,20 549,34 39,430

M:002.005      Economie euro 1´393,20 549,34 39,430

M:003 Adduzione serbatoio Pinin euro 1´856,88 834,13 44,921

M:003.005      Economie euro 1´856,88 834,13 44,921

C LAVORI A CORPO euro 192´434,07 35´351,57 18,371

C:001 Via Don Gnocchi euro 113´500,13 24´144,69 21,273

C:001.001      Demolizioni, scavi e trasporti euro 6´906,33 3´349,65 48,501

C:001.001.001           Taglio manto stradale euro 1´288,43 0,00 0,000
C:001.001.002           Scavo e lavorazioni euro 2´993,76 1´547,47 51,690
C:001.001.003           Carico e trasporto materiale eccedente euro 1´805,55 1´087,31 60,220
C:001.001.004           Demolizioni euro 818,59 714,87 87,329

C:001.002      Canalizzazioni euro 6´078,37 3´478,85 57,233

C:001.002.005           Fornitura e posa tubazioni euro 6´078,37 3´478,85 57,233

C:001.003      Opere idrauliche euro 46´957,15 7´375,12 15,706

C:001.003.006           Realizzazione nodi euro 17´729,51 4´282,19 24,153
C:001.003.007           Allacciamenti utenze euro 7´282,64 3´092,93 42,470
C:001.003.013           Rimozione e trattamento di tubazioni in cemento-amianto euro 21´945,00 0,00 0,000

C:001.004      Ripristini euro 40´052,63 9´941,07 24,820

C:001.004.008           Rinterri euro 3´223,06 1´030,76 31,981
C:001.004.009           Realizzazione di fondazione stradale euro 2´348,50 632,04 26,912
C:001.004.010           Stesa di conglomerato bituminoso Tout-Venant euro 3´106,89 440,87 14,190
C:001.004.011           Stesa tappeto d'usura euro 29´828,61 7´237,26 24,263
C:001.004.014           Segnaletica Orizzontale euro 1´545,57 600,14 38,830

C:001.005      Economie euro 223,35 0,00 0,000
C:001.006      Smaltimenti euro 13´282,30 0,00 0,000

C:002 Via Bolognino euro 47´261,68 8´857,16 18,741

C:002.001      Demolizioni, scavi e trasporti euro 3´005,82 1´426,68 47,464

C:002.001.001           Taglio manto stradale euro 485,85 0,00 0,000
C:002.001.002           Scavo e lavorazioni euro 1´839,12 1´016,67 55,280
C:002.001.003           Carico e trasporto materiale eccedente euro 680,85 410,01 60,220

C:002.002      Canalizzazioni euro 2´427,46 1´407,35 57,976

C:002.002.005           Fornitura e posa tubazioni euro 2´427,46 1´407,35 57,976

C:002.003      Opere idrauliche euro 26´544,05 3´333,19 12,557

C:002.003.006           Realizzazione nodi euro 8´124,56 1´188,81 14,632
C:002.003.007           Allacciamenti utenze euro 5´879,49 2´144,38 36,472
C:002.003.013           Rimozione e trattamento di tubazioni in cemento-amianto euro 12´540,00 0,00 0,000

C:002.004      Ripristini euro 10´869,70 2´689,94 24,747

COMMITTENTE: 
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C:002.004.008           Rinterri euro 1´194,71 382,76 32,038
C:002.004.009           Realizzazione di fondazione stradale euro 885,59 238,34 26,913
C:002.004.010           Stesa di conglomerato bituminoso Tout-Venant euro 1´171,57 166,25 14,190
C:002.004.011           Stesa tappeto d'usura euro 7´230,87 1´754,41 24,263
C:002.004.014           Segnaletica Orizzontale euro 386,96 148,18 38,293

C:002.005      Economie euro 670,05 0,00 0,000
C:002.006      Smaltimenti euro 3´744,60 0,00 0,000

C:003 Adduzione serbatoio Pinin euro 31´672,26 2´349,72 7,419

C:003.001      Demolizioni, scavi e trasporti euro 13´843,33 599,74 4,332

C:003.001.001           Taglio manto stradale euro 71,89 0,00 0,000
C:003.001.002           Scavo e lavorazioni euro 1´396,34 308,10 22,065
C:003.001.003           Carico e trasporto materiale eccedente euro 132,56 79,83 60,222
C:003.001.004           Demolizioni euro 242,54 211,81 87,330
C:003.001.012           TOC (trivellazione orizzontale controllata) euro 12´000,00 0,00 0,000

C:003.002      Canalizzazioni euro 42,20 0,00 0,000

C:003.002.005           Fornitura e posa tubazioni euro 42,20 0,00 0,000

C:003.003      Opere idrauliche euro 14´370,39 1´328,19 9,243

C:003.003.005           Fornitura e posa tubazioni euro 70,40 70,40 100,000
C:003.003.006           Realizzazione nodi euro 7´721,00 1´154,80 14,957
C:003.003.007           Allacciamenti utenze euro 308,99 102,99 33,331
C:003.003.013           Rimozione e trattamento di tubazioni in cemento-amianto euro 6´270,00 0,00 0,000

C:003.004      Ripristini euro 1´550,54 421,79 27,203

C:003.004.008           Rinterri euro 444,72 145,65 32,751
C:003.004.009           Realizzazione di fondazione stradale euro 114,90 30,93 26,919
C:003.004.010           Stesa di conglomerato bituminoso Tout-Venant euro 152,01 21,57 14,190
C:003.004.011           Stesa tappeto d'usura euro 762,75 185,06 24,262
C:003.004.014           Segnaletica Orizzontale euro 76,16 38,58 50,657

C:003.005      Economie euro 1´072,16 0,00 0,000
C:003.006      Smaltimenti euro 793,64 0,00 0,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´877,64 0,00 0,000

TOTALE  euro 198´954,99 37´284,38 18,740

     Novara, 09/05/2017

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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