

COMITENTE:



ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Sede Legale

Via Triggiani Leonardo, 9
28100 Novara -NO- Italia

Tel. +39 0321 413111
Fax +39 0321 458729

TITOLO COMMESSA: **SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO IN VIA DON GNOCCHI, VIA BOLOGNINO
ED ADDUZIONE SERBATOIO PININ NEL COMUNE DI VARALLO POMBIA**

OGGETTO:

Quadro Economico di Spesa

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Rev. N°	Modifiche	Data	Iniziali		
1	-	-/-	-	-	-
2	-	-/-	-	-	-
3	-	-/-	-	-	-

Rif. N° Commessa: **200MAR17 - Y00M - 10031842**

File:

Operatori:

Disegnato da: **F. MIGLIO**


Verificato da: **A. BONETTI**

Approvato da: **S. DE MARIE**

Data Rev. N° 0:

09/05/17

Scala:



Elaborato N°:

7

PROPRIETA' RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione	Importo	Totale
A) Importo Lavori		
a1) Somme soggette a ribasso d'asta	€ 194.564,67	
a2) Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.512,68	
a3) Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.877,64	
Sommano A)	€ 198.954,99	€ 198.954,99
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:		
b1) Spese generali :		
- Oneri per spese generali	€ 1.000,00	
- Oneri per espropri, servitù, frazionamenti e indennità	€ 500,00	
- Oneri per pratica strada provinciale	€ 2.000,00	
- Oneri per assistenza archeologica	€ 5.000,00	
- Oneri per spostamento sottoservizi	€ 2.000,00	
- Oneri per pratiche amministrative	€ 1.000,00	
Totale	€ 11.500,00	
Sommano B)	€ 11.500,00	€ 11.500,00
Totale A+B		€ 210.454,99
C) Somme per imprevisti ed imprevedibili e/o arrotondamenti	€ 3.510,01	€ 3.510,01
Totale A+B+C		€ 213.965,00
D) Spese progettazione, D.L., sicurezza, personale interno etc..:		
d1) ore personale interno per progettazione	€ 10.162,50	
d2) ore personale per D.L.	€ 12.872,50	
Sommano D)	€ 23.035,00	€ 23.035,00
Totale Progetto		€ 237.000,00

Il Progettista