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REPUBBLICA ITALIANA

IDRABLU s.p.a.
Via Romita n.13bis - 28845 Domodossola (VB)

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN FRAZIONE
QUARTERO DEL COMUNE DI DOMODOSSOLA

L’'anno .............. , giorno ....... del mese di ................ PreSS0O ..ouvvvvivieeenannnnn nell’'Ufficio di Segreteria,
avanti @ me ..o, intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ................. ,
senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro a con il mio consenso,
espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

. il Sig. oo ,hato a ..o I | ,residente a ...........ooeellll in via
.................... che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nellinteresse del ..................... predetto, codice fiscale/partita IVA ..., che
rappresenta nella sua qualitadi ........................ ;

. il Sig. oo ,hato a ..o, I | ,residente a ..........cooeelll in via
.................... , codice fiscale/partita IVA ..................c.ceeeveeenen... Che nella sua qualita di legale
rappresentante dellimpresa ...............oeeene. comparenti della cui identitd personale e capacita
giuridica di contrattare i0 ...........ccoceoviiennnn sono personalmente certo.

Delle identita e della piena capacita delle parti si cui sopraio ............cevevenenes rogante sono personalmente

certo.

Premesso

. che con deliberazione della .................. N ooeeeeene. indata ............ooeeee. esecutiva ai sensi di legge

e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dellimporto complessivo di Euro 290.000,00 di cui:
Euro 156.489,20, per lavori a base d’asta;
Euro 59.148,02, per mano d’opera non soggetti a ribasso
Euro 6.879,49, per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Euro 67.483,29, per somme a disposizione dell’Amministrazione;

. che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art.192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed
e stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di .........cccooviiiiiiinin. con il sistema di
realizzazione dei lavori a corpo, ai sensi dell’art.53, comma 4, e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione.

. che con provvedimento di ........ n....del ............ esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire,
per I'appalto dei lavori di che trattasi, ....................... tipo di gara);

. che, a seguito di apposita.................. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163, e come da verbale di gara in data ................. , & stata dichiarata provvisoriamente
affidataria dell’appalto di che trattasi I'impresa ..........cooooviiiiiiiiine, che ha offerto il ribasso
del ......... X (P ) sullimporto a base di gara e pertanto per un importo
nettoparia euro ..........ccevevenen.n. (f e e e e e e );

. che con determinazione n......... del .o, la gara é stata definitivamente affidata alla

succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

. che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed
economica e finanziaria dellimpresa affidataria;

. che & stata acquisita la certificazione della C.C.LLA.A. n. ......... del i attestante
linsussistenza, a carico del rappresentante legale dellimpresa Sig. ........cccoceenee. nato a
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.......................................... il iiiiiiiiieiee.... codice fiscale oo,
procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n.575/1965.
Tutto cid premesso e parte del presente contratto

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Generalita

II'sig. oevenininnnenn, per conto di IDRABLU s.p.a. nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire,
conferisce allimpresa .........ccovvviiiiiiiiiiiiien, CON SEAE 1N e e
'appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DEPURAZIONE IN FRAZIONE
COGGIA IN COMUNE DI VARZO".

Il presente atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per IDRABLU s.p.a. solo
dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L’impresa affidataria rappresentata da ...........cococveiiiiinnnnn. , formalmente si impegna ad eseguire tutte le
opere oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.21.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il Sig. ......coovvveiiiiiiiiiinininnn ,
(1= (o T T | , residente in ..., via

Art.2 - Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art.106,
comma 3, del regolamento n.207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art.106, comma 3, del regolamento n.207/2010, sottoscritto dal responsabile del
procedimento e dall’affidatario.

Art.3 - Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, nella somma di Euro
........................ (veeemeremeriaiiiieeeeeeeee), da assoggettarsi ad IVA, a tale importo si aggiunge quello
relativo agli oneri della sicurezza pari ad Euro 6.879,49 (seimilaottocentosettantanove euro e quarantanove
centesimi), oltre IVA di legge.

Art.4 - Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

L’affidatario dara concreto inizio lavori entro .............. giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 90 naturali successivi e continuativi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale,
cosi come disposto dall’art.159, comma 11, del regolamento n.207/2010.

Art.5 - Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell’'art.43, comma 1, lettera c) del regolamento n.207/2010 i lavori potranno essere sospesi
soltanto nel caso si presentino condizioni meteorologiche particolarmente avverse e tali da impedire la
corretta esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni.

In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti,
l'indennizzo spettante all’esecutore sara cosi quantificato: .........................

Art.6 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.145, comma 3, del regolamento n.207/2010, sara

applicata una penale della misura di Euro ................. (beveeeeenenn ) per ogni giorno di ritardo, pari all’1 per
mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.
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Art.7 - Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro
ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’affidatario verra riconosciuto
un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad Euro .............cooiiiiiinns (ceereeeenieen, ), sempre che
I'esecuzione dell’appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.

Art.8 - Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento del’esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’'art.75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, corredata da una cauzione pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori a base d’'asta, € stata prestata mediante:

. fideiussione bancaria dell'istituto di credito ..................... (o PR in data ............. per 'importo di
T o @@al. .............. );

(in alternativa)
. fideiussione assicurativa della Societa ..................... [ PR indata ............. per 'importo di Euro

............................ @l ever);

la suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’affidatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M.
12 marzo 2004, n.123.

Art.9 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
9.1 Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L’affidatario, ai sensi dell’art.113, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, ha costituito una garanzia
fidejussoria del 10 per cento dellimporto dei lavori a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dallinadempienza delle obbligazioni stesse, del
rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di
crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse
sufficiente mediante:

. fideiussione assicurativa della Societa ..................... [ PR indata ............. per 'importo di Euro
............................ @l ceeee);

(Caso 1)

Poiché I'aggiudicazione & avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore al 20 per cento,
la garanzia fidejussoria & aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e
fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo € di Euro ..........c.cooeieiiiinente. (cereeremeeeeeaen, )

(Caso 2)

poiché il ribasso offerto dall’affidatario € superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di un
punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con ulteriore
aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo
diEUro ... (e ).

La cauzione definitiva, come stabilito dallart.113, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 ¢
progressivamente svincolata a misura del’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per
cento dell'iniziale importo garantito, lo svincolo, nei limiti e per le entita anzidette, € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante,
da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione, 'ammontare residuo, pari al 25 per cento
delliniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata. Gli schemi di polizza tipo per le
garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n.123.
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9.2 Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante
l'esecuzione dei lavori

L’affidatario, ai sensi dell’art.129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., ha altresi stripulato una polizza di
assicurazione della societd ........cooooviiiiiiiiiiii, (o PR in data .........ooeennnn per l'importo
(indicato nel bando di gara) di Euro ...t (e e e e e ), che
tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nellesecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo
2004, n.123.

Art.10 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle
specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata
dal capitolato speciale d’appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni
autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo
metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono

vincolanti. Il corrispettivo € determinando applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del lavoro a
corpo.

Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'esecutore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Gli oneri per la scurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art.11 - Pagamenti in acconto

Per I'esecuzione dei lavori all’affidatario non € dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.
L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d’'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 100.000 (centomila); contestualmente
saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che
non sono soggetti a ribasso d’asta.

| lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato
in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato € fissato in giorni 30 (trenta) a
decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art.12 - Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 9.3
del presente contratto, & fissato in giorni....... (max 90 giorni) dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare
adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per
le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. il
pagamento della rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud, quindi, essere rettificata o corretta qualora
la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art.
142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i
lavori ne di chiedere lo scioglimento del contratto.
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Art.13 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore........ assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di ......... della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art.14 - Modalita e termini del collaudo, certificato di regolare esecuzione

L’emissione del certificato di regolare esecuzione avviene sotto la piena responsabilita della direzione lavori
(che solo in questo caso puo avere funzioni di collaudatore) e del responsabile del procedimento che deve
confermare il contenuto dello stesso certificato preparato dal d.l. (art. 237 reg., d.P.R. 207/2010).

Il certificato di regolare esecuzione dovra essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori e riportera gli elementi indicati dall'articolo 229 del d.P.R. 207/2010 che sono gli stessi del certificato
di collaudo.

Art.15 - Cessione del contratto, subappalto

Il contratto d’appalto non puo essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.

Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, € consentito il subappalto nella misura
non superiore al 30 % dellimporto della categoria prevalente subappaltabile, calcolato, con riferimento al

prezzo nel presente contratto d’appalto e nel rispetto delle previsioni di cui allart.118 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163 e dell’art.170 del Regolamento n.207/2010.

(oppure)

Non essendo stato dichiarato in gara, non € ammesso il subappalto.

Art. 16 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, [Iimpresa affidataria elegge domicilio legale
presso............... vid...ooooeenn. n........
Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a................ mediante...............

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
I'affidatario & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato
della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 17 - Cessione del credito

Ai sensi dellart. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, € ammessa la cessione dei crediti maturati
dallimpresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,
le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo
stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia
bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi
dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
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notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la
stazione appaltante si riserva il diritto, e I'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale
restera inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art.18 - Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo dell'affidatario di provvedere all’assolvimento dell'onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposta
versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art.19 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'affidatario
ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti:

. contratto;

. capitolato speciale d’appalto;
. elenco prezzi;

. disegni.

Art.20 - Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell’esecutore

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell’art.162 del
Regolamento n.207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e I'esecutore.

Art.21 - Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell’art.137 del Regolamento n.207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso
essere richiamati:

. Allegato A - lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

. Allegato B - copia dell’'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di
subappalto;

. Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;

. Allegato D - capitolato speciale d’appalto;

. Allegato E - elaborati progettuali esecutivi:

. Allegato F - Verbale di cui all'art.106, comma 3, del Regolamento n.207/2010;

. Allegato G - Atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale)

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art.22 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa
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ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dellart. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati al’imposta sul valore aggiunto
(IVA).

Art.23 - Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivi, previsti rispettivamente dagli artt.
240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241
e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art.24 - Disposizioni antimafia

L’impresa prende atto che I'affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto & subordinata all’integrale
e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n.136/2010. In particolare, I'impresa
garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che
dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni 0 decadenze di cui alla predetta normativa, né sono
pendenti procedimenti per I'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino
lincapacita di contrarre con la pubblica amministrazione. Limpresa si impegna a comunicare
immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

. eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dellimpresa stessa
ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione,
anche successivamente alla stipula del contratto;

. ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

. ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula
del presente contratto.

Art.25 - Norme finali

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rimanda ai contenuti del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163 e s.m.i. Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro
indelebile e su numero.......... fogli resi legali, comprendenti n......... facciate intere e ......... righe della
pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali - dichiarandolo conforme alla loro volonta - lo approvano
e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per
averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante Il dirigente
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