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Premessa

La presente stima circa gli oneri della sicurezza & stata redatta nel rispetto di quanto
contenuto nell’Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Gli oneri della sicurezza ammontano a 6'879,49 €.

Il Tecnico

Dott. Ing. Fabio Morea
Albo Professionale degli Ingegneri
della Provincia del \f/fCO -n.290
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.06.120.00
1a

2
01.06.120.00
1l

3
01.02.220.00
1

4
01.02.200.00
1a

5
01.02.200.00
1b

6
04.14.060.00
1a

LAVORI A CORPO

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per il primo mese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Cantiere stradale-Allestimento di
cantiere temporaneo su strada-Baraccamenti
[mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per ogni mese o parte di mese successivo.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Cantiere stradale-Allestimento di
cantiere temporaneo su strada-Baraccamenti
[mesi: 2] *(par.ug.=(1,00)*2)

SOMMANO cad.*mesi

Delimitazione mediante nastro non adesivo
Bianco/Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x
500 m.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Cantiere stradale-Allestimento di
cantiere temporaneo su strada-Delimitazioni

SOMMANO cadauno

Delimitazione mediante transenna in tubo di
acciaio @ 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza
100 cm, componibile con quella successiva e
orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e
gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa
in opera e la successiva rimozione; per il primo
mese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Cantiere stradale-Allestimento di
cantiere temporaneo su strada-Delimitazioni [mesi:
1] *(par.ug.=(10,00)*1)

SOMMANO ml/mese|

Delimitazione mediante transenna in tubo di
acciaio @ 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza
100 cm, componibile con quella successiva e
orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e
gambe smontabili, compreso il trasporio, la posa
in opera e la successiva rimozione; per ogni mese
0 parte di mese successivo.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Cantiere stradale-Allestimento di
cantiere temporaneo su strada-Delimitazioni [mesi:
2] *(par.ug.=(10,00)*2)

SOMMANO mi*mesi
Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio

spessore 25/10, interamente ricoperto con
pellicola, montato su portasegnale con maniglia di

2,00

10,00

20,00

2,00

2,00

10,00

10,00]

20,00

20,00

112,84

37,29

11,55

4,04

112,84

74,58

2310

40,40

68,20

A RIPORTARE

319,12
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MNum.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE

RIPORTO 319,12

trasporto in lamiera stampata e verniciata con
sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il
montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato
segnale cm 60; costo mensile.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Cantiere stradale-Allestimento di
cantiere temporaneo su strada-Segnali [mesi: 3] *
(par.ug.=(4,00)*3) 12,00 12,00

SOMMANO cad."mesi 12,00 4,82 57,84

i Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio
04.14.140.00 |spessore 25/10, interamente ricoperto con

1a pellicola, montato su portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e verniciata con
sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il
montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro
segnale cm 60; costo mensile.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Cantiere stradale-Allestimento di
cantiere temporaneo su strada-Segnali [mesi: 3] *
(par.ug.=(4,00)*3) 12,00 12,00

SOMMANO cad."mesi 12,00] 541 64,92

8 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a
02.10.180.00 |luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in
1 B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Cantiere stradale-Allestimento di
cantiere temporaneo su strada-Segnalazione
luminosa [mesi: 3] *(par.ug.=(5,00)*3) 15,00 15,00

SOMMANO cad."mesi 15,00 1,05 15,75

] Coppia di semafori su palo a tre |uci, con batterie
02.10.240.00 [ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso

1 dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100
m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Cantiere stradale-Allestimento di
cantiere temporaneo su strada-Semafori [mesi: 3]
*(par.ug.=(1.00)"3) 3.00 3.00

SOMMANO cad.*mesi 3,00 98,00 294,00

10 Recinzione del cantiere mediante ferri tondi @ 22
01.01.040.00 |infissi a terra e rete di plastica, alta non meno di

1 2,00 m, compreso il montaggio e la rimozione; per
l'intera durata del cantiere.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Preparazione delle aree di cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione 200,00

SOMMANO m2 200,00 8,39 1'678.00

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
01.03.001.00 |controventato e rete di plastica, ad uno o due

1a battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a
fine lavori; per il primo mese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Preparazione delle aree di cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 1] “(par.ug.=(6,00)"1) 6,00 6,00

A RIPORTARE 6,00] 2°429,63
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MNum.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE

RIPORTO 6,00 242983

SOMMANQO m2/mese 6,00 16,63 99,78

12 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
01.03.001.00 |controventato e rete di plastica, ad uno o due

1l battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a
fine lavori; per ogni mese o parie di mese
successivo.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Preparazione delle aree di cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 2] *(par.ug.=(6,00)"2) 12,00 12,00

SOMMANO m2*mesi 12,00] 0,30] 3,60

13 Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo
05.15.100.00 |mensile.

1 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Preparazione delle aree di cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Scale [mesi: 3] *(par.ug.=(2,00)"3) 6,00 6,00

SOMMANO cad."mesi 6,00 7,31 43,86

14 Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
04.13.160.00 |rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm
1a 120x145; costo semestrale.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Preparazione delle aree di cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(1.00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad."sem. 1,00 1.46 146

15 Massicciata stradale tipo mac-adam costituita da
01.04.001.00 |pietrisco calcareo con pezzatura 40-70 mm

1 compresa la fornitura del pietrisco la stesa,
cilindratura con rulli da 14 a 18 t, compresi altresi
gli eventuali ricarichi durante la cilindratura,
l'innaffiamento, la fornitura, spandimento e
cilindratura del pietrisco calcareo di saturazione
sino ad oftenere una completa chiusura: per uno
ispessore finito di mm 100.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Preparazione delle aree di cantiere-
Realizzazione della viabilita del cantiere-Viabilita
\principale 10,00

SOMMANO m2 10,00 347 34,70

16 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
01.06.100.00 [120x120x240, adibito a servizi igienici, avente

1a struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il
primo mese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Apprestamenti del cantiere-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 1] *
(par.ug.=(1,00)"1) 1,00 1.00

A RIPORTARE 1,00 2'613,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°613,03

17
01.06.100.00
1l

18
05.15.001.00
1a

19
05.15.001.00
1b

20
02.09.001.00
1

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
120x120x240, adibito a servizi igienici, avente
struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio ancdizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per ogni
mese o parte di mese successivo.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Apprestamenti del cantiere-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 2] *
(par.ug.=(1,00)*2)

SOMMANO cad.*mesi

Ponteggio metallico con sistema a telaio
prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo

ismontaggio di tutti gli elementi costituenti 'opera,

gli ancoraggi atti a garantire la staticita, la
realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti; per il primo mese o frazione di

imese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Apprestamenti del cantiere-Montaggio
e smontaggio del ponteggio metallico fisso-
Ponteggio con sistema telaio prefabbricato [mesi:
1] *(par.ug.=(80,00)*1)

SOMMANO m2imese

Ponteggio metallico con sistema a telaio
prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti 'opera,
gli ancoraggi atti a garantire la staticita, la
realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti; per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Apprestamenti del cantiere-Montaggio
e smontaggio del ponteggio metallico fisso-
Ponteggio con sistema telaio prefabbricato [mesi:
2] *(par.ug.=(80,00)*2)

SOMMANO m2*mesi

Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo
meccanico su terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso il rinterro.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Impianti di servizio del cantiere-
Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere-Scavo

SOMMANC m3

2,00

80,00

160,00

80,00

80,00

160,00

160,00

53,08

18.46]

84,15

106,16

512,00

51,20

18,46

A RIPORTARE

37385,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37385,00

21
02.09.040.00
1a

22
02.09.100.00
1a

23
02.10.060.00
1a

24
06.23.001.00
1a

25
06.23.001.00
1b

26
05.18.001.00
1a

Corda di rame nuda eleftrolitica interrata, fornita e
posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro;
sezione 10 mm2.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Impianti di servizio del cantiere-
Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere-Conduttori

SOMMANO ml

Dispersore in tondo di acciaio ramato
elettroliticamente con estremita filettate di
lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la
posa in opera si utilizzera una testa di battuta con
rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Impianti di servizio del cantiere-
Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere-Dispersori

SOMMANO cad.

Quadro elettrico generale completo di
apparecchiatura di comando e di protezione
differenziale e magnetotermica da 32 A; costo
mensile.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL
CANTIERE-Impianti di servizio del cantiere-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-
Quadro elettrico [mesi: 3] *(par.ug.=(1,00)*3)

SOMMANO cad.*mesi

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto
da montanti metallici posti a interasse 1,80 m,
tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il
montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli
scavi-Protezione delle pareti di scavo-Parapetto
[mesi: 1] *(par.ug.=(20,00)"1)

SOMMANO mlimese

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto
da montanti metallici posti a interasse 1,80 m,
tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il
montaggio e lo smontaggio; per ogni mese o parte
di mese successivo.

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli
scavi-Protezione delle pareti di scavo-Parapetto
[mesi: 2] *(par.ug.=(20,00)*2)

SOMMANO ml*mesi

Andatoie e passerelle avente larghezza del
passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti
|'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici
giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione
minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20
cm; parapetto di protezione con corrimano posto a
cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza
minima di cm 20,compresi il montaggio e lo

'smontaggio di tutti gli elementi costituenti 'opera;

per il primo mese.
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli
scavi-Protezione delle pareti di scavo-Andatoie e

3,00

20,00

40,00

20,00

20,00

40,00]

40,00

2501

17,19

25,80

4,30

145

125,05

51,57

77,40

86,00

58,00

A RIPORTARE

37783,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'783,02

27
05.18.001.00
1b

28
06.19.040.00
1

29
01.07.001.00
1

30
01.08.001.00
4c

<yl
01.08.020.00
2b

32

\passerelle [mesi: 1] *(par.ug.=(12,00)*1)

SOMMANO miimese

Andatoie e passerelle avente larghezza del
passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti 'opera:
softtostruttura portante in tubolari metallici giuntati;
piano di lavoro con tavole di sezione minima cm
30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm;
parapetto di protezione con corrimano posto a cm
90 di altezza e tavola fermapiede di altezza

iminima di cm 20; per ogni mese o parte di mese

SUCCESSIVO.

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli
scavi-Protezione delle pareti di scavo-Andatoie e
passerelle [mesi: 2] *(par.ug.=(12,00)*2)

SOMMANC ml*mesi

Protezione di pareti di scavo mediante telo in
polietilene impermeabile ancorato al terreno con
paletti metallici ed opportunamente zavorrato.
LAYVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli
scavi-Protezione delle pareti di scavo-nuovo...

SOMMANO m2

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
triangolare TMT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza
per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di
garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto dam 5 x 2,5 cm;
1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT
sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo;
istruzioni di pronto soccorso.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto

|soccorso e medicazione

SOMMANO cad.

Estintore a polvere omologato installato a parete
con apposite staffe, completo di cartello di
segnalazione, nel prezzo & compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi

|periodicamente, da Kg 6 ; classe 34A 233BC ;

costo mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 3] *(par.ug.=(1.00)*3)

SOMMANO cad."mesi

Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato
installato a parete con apposite staffe, completo di
cartello di segnalazione, nel prezzo & compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 5 ; classe 89BC; ; costo
mensile.

Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 3] *(par.ug.=(1,00)*3)

SOMMANO cad.*mesi

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase

3,00

3.00

12,00

12,00]

24,00

24,00

60,00

60,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,76

7,96

14,30

4,90

1791

650,40

114,24

477,60

14,30

14,70

53,73

A RIPORTARE

57107,99
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TOTALE euro|

Omegna, luglio 2018

Il Tecnico
Dott. Ing. Fabio Morea
Albo Professionale degli Ingegneri
della Prov. del VCO - n.290

-
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Ruth.omd DIMENSIONI IMPORTI
TAREIFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 507,99
08.35.040.00 |di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
2 imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea 30,00
SOMMANO ora 30,00 59,05 1777150
Parziale LAVORI A CORPO euro 6°879,49
B6'879.49

A RIPORTARE

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DEPURAZIONE IN FRAZIONE COGGIA IN COMUNE DI VARZO
Progetto Definitivo/Esecutivo - Elab. n.5: Computo metrico oneri della sicurezza



