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'TITOLO COMMESSA:

Approvvigionamento idrico Comune di Verbania
realizzazione nuova presa a lago "Villa Taranto" in Comune di Verbania
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SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

§ A. Importo dei Lavori e delle forniture €
i
- Al Importo dei lavori
o
8 Importo lavori opere civili ed impiantistiche a corpo
S
w
2 Al Totale importo lavori 5'099'057,99 €
z
&
; A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 74'474,66 €
L
g A3 Oneri per la manodopera manodopera 1'173218,39 €
'_
o Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2) 5'173'532,65 €
=
<
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione €
B.1 Lavori in economia e arrotondamenti, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 113'760,82 €
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 50'000,00 €
w B.3 Allacciamento ai pubblici servizi 50'000,00 €
% B.4 Spostamento strutture/sottoservizi interferenti 250'000,00 €
D B.S Imprevisti 10% 51735327 €
o
5 B.6 Acquisizione aree o immobili, servitu, occupazioni - €
z
= Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla
3 progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
':,' alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
g B.7 all'assistenza giornaliera e contabilita, I'importo relativo allincentivo di cui allarticolo 92, comma 5, del 1'042'000,00 €
LéJ codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente,
o collaudo tecnico amministrativo, strutturale e funzionale.
g Inclusi oneri previdenziali (4%).
o
7 Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del ,
= B.8 . L . 134'000,00 €
[a) procedimento, e di verifica e validazione
E B.9 Spese per gara d'appalto 7'000,00 €
=
S B.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche; - €
(@]
(2]
o Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo ,
B.11 R . . . R R R L 10'000,00 €
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B.12 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale 20'000,00 €
B.13 Spesa VPIA 15'000,00 €
B.14 Spese per adeguamento prezzi (10% A.1) 517'353,27 €
Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione (B1+....+B16) 2'726'467,35 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 7'900'000,00 €

11 quadro economico non comprende gli importi relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto in quanto I’Ente appaltante opera in regime I.V.A.
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