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SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

N
= A. Importo dei Lavori e delle forniture € €
&
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g Al Importo dei lavori
5 All Importo lavori opere civili ed impiantistiche a corpo 1067 641,98 €
E A.l1.2 Importo lavori opere civili ed impiantistiche a misura 549722 €
=]
Z
% (a.1.1+A.1.2) Totale importo lavori 1073139,20€
=~
e
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g A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3062329 €
=
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s Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2) 1103 762,49 €
<
Totale importo soggetto a ribasso 1073 139,20 €
B.S a disposizi dell'A istrazione € €
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - €
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - €
=
% B3 Allacciamento ai pubblici servizi 5 000,00 €
g B.4 Imprevisti (5% circa dell’importo lavori) 5522957 €
= BS Acquisizione aree o immobili, servitl, occupazioni - €
E B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 (*) - €
52: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla
5 progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
E B.7 alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 149 007,94 €
’:-‘Z-l all'assistenza giornaliera e contabilita, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del
] codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.
N
8 B3 Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del e
2 i procedimento, e di verifica e validazione
i B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 2 000,00 €
E B.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche; - €
=
2 B Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 5000.00€
m : collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ’
B.12 Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti e
i (min 6% max 8%)
B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale - €
B.14 Spesa VPIA 2 000,00 €
B.15 Spese per adeguamento prezzi (10% A.1) 11037625 €
Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione (B1+....+B12) 216 237,51 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 1320 000,00 €

11 quadro economico non comprende gli importi relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto in quanto I’Ente appaltante opera in regime L.V.A.




