

# COMUNE DI VERBANIA (VB)



**ACQUA  
NOVARA.VCO**  
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovaravco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu



TITOLO COMMESSA:

**RIDUZIONE PERDITE IDRICHE NEL COMUNE DI VERBANIA LOTTO 1**

OGGETTO:

**Quadro economico di spesa**

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:  
**DEFINITIVO**

Data Rev. N° 0 :  
**LUGLIO 2023**

Rev. N°	Modifiche	Data
1	–	-/-/-
2	–	-/-/-
3	–	-/-/-
4	–	-/-/-

Rif. N° Commessa: **Y00M - 10037452**

CUP: **D59E17000010002**

RUP: **Ing. Giuseppe Caranti**

Il Progettista



Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati Srl  
Corso Prestinari 86, 13100 Vercelli  
Dott. Ing. Riccardo ISOLA  
Dott. Ing. Paolo BOASSO  
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO

Elaborato N°:

**ID.01.007**

**PROPRIETA' RISERVATA**  
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA  
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.



## SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1	Importo dei lavori		
	A.1.1	Importo lavori opere civili ed impiantistiche a corpo	1 067 641,98 €	
	A.1.2	Importo lavori opere civili ed impiantistiche a misura	5 497,22 €	
	(a.1.1+A.1.2)	Totale importo lavori		1 073 139,20 €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		30 623,29 €
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2)			1 103 762,49 €
Totale importo soggetto a ribasso				1 073 139,20 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		- €
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		- €
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		5 000,00 €
	B.4	Imprevisti (5% circa dell'importo lavori)		55 229,57 €
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		- €
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006 (*)		- €
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		149 007,94 €
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		- €
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		2 000,00 €
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		- €
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		5 000,00 €
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		- €
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		- €
	B.14	Spesa VPIA		2 000,00 €
	B.15	Spese per adeguamento prezzi (10% A.1)		110 376,25 €
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)		216 237,51 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			1 320 000,00 €

Il quadro economico non comprende gli importi relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto in quanto l'Ente appaltante opera in regime I.V.A.