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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
28.A05.D05.
005

2/2
28.A05.D05.
010

LAVORI A MISURA

Riduzione perdite idriche nel comune di Verbania (SpCat 1)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione ¢ la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del
cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione valutera l'eventuale inclusione di
tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione
delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad wuso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; luso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e

412,72

412,72

A RIPORTARE

412,72

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

412,72

3/3
28.A05.D25.
005

4/4
28.A05.D25.
010

5/5
28.A05.E10.
005

6/6
28.A05.E10.
010

sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del
cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c4). Il Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione valutera l'eventuale inclusione di
tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione
delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. ]

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche acque
chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.
Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/
mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o
frazione di mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche acque
chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.
Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/
mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

Recinzione per area di cantiere fissa

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo

Recinzione per area di cantiere fissa

1,00

11,00

70,00

70,00

7,00

7,00

7,00

7,00

70,00

70,00

770,00

166,70 1'166,90

179,11 179,11

123,14 861,98

3,67 256,90

A RIPORTARE

770,00

2°877,61

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

770,00

2'877,61

7117
28.A05.E60.
005

8/8
28.A05.E25.
005

9/9
28.A05.E05.
020

10/10
28.A05.C20.
005

11/11
28.A10.C10.
005

SOMMANO m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la collocazione in
opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di
150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle
ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, l'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello
posto in opera

Cancello per area di cantiere fissa

SOMMANO m?

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono limpiego del nastro; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare
posto in opera

SOMMANO m

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno
a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il
tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;
le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento ¢ l'allontanamento a fine opera.
altezza 2,00 m

Per aree di cantiere mobile

SOMMANO m

SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo
di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il
trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento,
l'energia od il combustibile per il funzionamento, compreso altresi
l'addetto ed ogni altro onere necessario. Conteggio da effettuarsi per
ogni cavallo di potenza, per ogni ora di effettivo funzionamento.
Calcolato per ogni ora di utilizzo

eventuali necessita impreviste 1 mese

SOMMANO h
Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da

possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a
tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di

2,00

2000,00

1000,00

2,000

200,000

770,00

10,00

10,00

4°000,00

4°000,00

1'000,00

1'000,00

200,00

200,00

0,51

33,98

0,36

7,48

7,99

392,70

339,80

1'440,00

7'480,00

1'598,00

A RIPORTARE

147128,11

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 147128,11
manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di mese
per lavorazione materiali 10,00 5,000 50,00
SOMMANO m? 50,00 15,62 781,00
12/12 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Dissuasore tipo "new jersey"
04.P81.E06.0|in polietilene rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi
05 elementi di giunzione, sempre in polietilene. colorato in pasta giallo,
bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa
100,00
SOMMANO cad 100,00 62,38 6238,00
13/13 Abbigliamento per lavori in prossimita di traffico stradale Gilet - costo
28.A10.D20. |mensile
010 cad*mesi 5,00 12,000 60,00
SOMMANO cad 60,00 6,23 373,80
14/ 14 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi
28.A15.A10. |utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm? e n. 2 picchetti di acciaio zincato da
2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm? temporaneo per la durata
del cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 261,76 261,76
15/15 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
005 circolazione. posa e nolo fino a Imese
(par.ug.=1%50) 50,00 50,00
SOMMANO cad 50,00 8,08 404,00
16/16 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
010 circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
(par.ug.=4*50) 200,00 200,00
SOMMANO cad 200,00 1,38 276,00
17/17 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
28.A20.B05. |semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione
005 e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni
2,00
SOMMANO cad 2,00 55,12 110,24
18/18 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
28.A20.B05. |semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione
010 ¢/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo
(par.ug.=2*140) 280,00 280,00
SOMMANO cad 280,00 3,67 1'027,60
19719 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
28.A20.C10. |lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
005 non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno
A RIPORTARE 237600,51

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

23'600,51

20/20
28.A20.HOS.
010

21/21
28.A20.F20.
005

22/22
28.A20.H20.
005

23/23
28.A05.C05.
005

24 /24
28.A05.C05.
010

cadauna

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro
a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 9 kg.

All'interno dell'area di cantiere fissa

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito
auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di
adrenalina che pud essere conservata a temperatura ambiente, da
utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico
provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da
esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose
standard di adrenalina

SOMMANO cad

KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di:
elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore,
coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione
periodica. Costo semestrale

SOMMANO cad

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento
del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e
pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o
in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende
obbligatorio, superata di regola la profondita di 1,50 m, quando il
terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla
esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non
¢ possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di
scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo
almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche
ripetuti pi volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) posta in opera. Con pannelli costituiti da tavolame
dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondita dello
scavo non superiore m 2,00.

ACQO8

SOMMANO m?

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento
del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e
pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o
in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende
obbligatorio, superata di regola la profondita di 1,50 m, quando il
terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla
esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non
¢ possibile allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del materiale

2,00

9,00

2,000

20,00

20,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

36,00

36,00

5,97

15,62

82,67

32,14

25,29

119,40

31,24

165,34

64,28

910,44

A RIPORTARE

24'891,21

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24'891,21

25/25
28.A05.C05.
015

scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di
scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo
almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche
ripetuti pit volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) posta in opera. Con pannelli costituiti da tavolame
dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per
profondita dello scavo non superiore m 2,50.

ACQO8

SOMMANO m?

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento
del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e
pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o
in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende
obbligatorio, superata di regola la profondita di 1,50 m, quando il
terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla
esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non
¢ possibile allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del materiale
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di
scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo
almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche
ripetuti pit volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) posta in opera. Con pannelli metallici e puntoni in
metallo regolabili, per profondita dello scavo non superiore m 3,50.
ACQ 08

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00

2,00

9,00

16,50

2,500

2,800

45,00

45,00

92,40

92,40

33,07

45,93

17488,15

4243,93

30623,29

30623,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 30°623,29| 100,000
M:001 Riduzione perdite idriche nel comune di Verbania euro 30°623,29| 100,000
TOTALE euro 30°623,29| 100,000
Data,
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO [Computo Sicurezza Verbania Lottol.def (J:\2022\018.22 Acqua Novara VCO _Verbania ricerca perdite\definitivo\rel conti\Lott:



