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CAPO 1 - GENERALITA’
Art. 1.1 - Esecuzione delle opere, materiali e lavorazioni

1. L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura € spese, a tutte le opere provvisionali miranti a garantire
da possibili danni le opere appaltate e le proprieta adiacenti nonché la incolumita degli operai restando,
in ogni caso, unico responsabile di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla poca
solidita, dalla inadeguatezza o dalle imperfezioni delle suddette opere provvisionali e degli attrezzi
adoperati, nonché dalla poca diligenza o deficiente sorveglianza dei lavori.

2. L’Appaltatore & contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo i
tracciati ed i tipi di progetto con le eventuali modifiche disposte dal Committente per cui dovra demolire
e ricostruire a sue spese tutti quei montaggi che risultassero eseguiti irregolarmente. | controlli delle
opere in corso o completate, eseguiti dal Committente non sollevano in alcun modo I’Appaltatore dalle
sue responsabilita nel caso in cui si riscontrassero successivamente errori di realizzazione.

3. L'Appaltatore dovra approvvigionare e fornire tutti i materiali di impiego necessari che dovranno
essere idonei ad assicurare un efficiente servizio secondo le condizioni prescritte dalle Norme. Tutti i
materiali saranno nuovi, esenti da difetti, fabbricati, provati, collaudati e certificati secondo Norme. Sara
cura dell’Appaltatore predisporre un dossier che raccolga in maniera organica tutta la documentazione
certificativa richiesta. Il Committente ha la facolta di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alle
norme indicate o richiamate nelle presenti specifiche tecniche ed inadatti alla buona riuscita dei lavori.
L’accettazione in cantiere di qualsiasi materiale non pregiudica il diritto del Committente di rifiutare in
qualunque tempo, anche se posti in opera e fino ad approvazione del collaudo, i materiali ed i lavori in
genere che ritenesse non rispondenti alle condizioni contrattuali. | materiali ed i lavori in genere rifiutati
dovranno essere rispettivamente allontanati o rifatti nel perentorio termine che di volta in volta fissera
il Committente.

4. | materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti prescritti
dal Capitolato. Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell’arte e forniti, per quanto
possa essere di competenza dell’ Appaltatore, in tempo debito per assicurare I'ultimazione dei lavori nel
termine assegnato.

5. La Direzione Lavori ha facolta di prescrivere le qualita dei materiali che si devono impiegare in ogni
singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato. | materiali occorrenti
per la costruzione delle opere previste in progetto potranno provenire da qualunque localita
I'Appaltatore riterra di propria convenienza purché siano riconosciuti, ad insindacabile giudizio del
Direttore dei Lavori, della migliore qualita e rispondano ai requisiti descritti nei successivi articoli.

6. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da

cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti dell'lmpresa, la quale non potra accampare quindi
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alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti,
ecc. i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ad essa e
fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in localita diversa od a diverse provenienze, intendendosi
che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure tutte le
prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni dei singoli materiali. Per la provvista dei materiali
in genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell'Art.16 e 17 del Capitolato Generale DM
145/2000 e per la scelta ed accettazione di essi saranno a seconda dei casi applicate le norme ufficiali
in vigore.

7. | materiali dovranno inoltre soddisfare le leggi ed i decreti vigenti e le norme UNI.

8. Nei campi in cui sono mancanti queste norme, il Direttore dei Lavori impartira appropriate istruzioni
riguardo alle qualita dei materiali in base a normative previste da enti o paesi stranieri, riconosciute in
campo internazionale e segnalate dal Direttore dei Lavori stesso.

9. Il Direttore dei Lavori si riserva la facolta di fare allontanare dal cantiere, a totale spesa e cura
delllmpresa, il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse
messo in opera con le cautele e le modalita prescritte.

10. Tutti i materiali usati, sia quelli appresso riportati che quelli qui non compresi ma specificati sui
disegni di progetto, una volta approvati dal Direttore dei Lavori potranno indistintamente essere
sottoposti a prove di resistenza e di qualita, a spese dell’Appaltatore.

11. Quando richiesto, I'’Appaltatore sottoporra al Direttore dei Lavori campioni dei materiali che intende
usare. | campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente usato.

12. L'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal
presente Disciplinare sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
formati in opera. In mancanza di un’idonea normalizzazione per I'esecuzione delle prove previste o di
una normativa specifica, sara riservato al Direttore dei Lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cid verra steso
apposito verbale; in tale sede I'Appaltatore avra facolta di richiedere, sempre che cid sia compatibile
con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

13. In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite
presso un lIstituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni del
Direttore dei Lavori.

14. In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per I'esecuzione
delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte
le altre spese simili e connesse, saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in

cui siano espressamente prescritti dal presente Disciplinare criteri diversi.
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Art. 1.2 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

1. Prima di dare inizio ai lavori I'lmpresa dovra essere in possesso delle necessarie autorizzazioni degli
Enti interessati dall'esecuzione dei lavori, nonché informarsi presso gli Enti stessi e altri gestori di servizi
pubblici se eventualmente esistono cavi sotterranei (telefonici, elettrici, linee dati, fibre ottiche) o
condutture (oleodotti, metanodotti, ecc.).

2. In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresi tutti quei dati necessari al fine di poter eseguire i lavori con
le cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

3. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte,
I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso agli Enti proprietari sia delle strade che dei
servizi, nonché al Direttore dei Lavori.

4. Il maggior onere al quale I'l'mpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni
si intende compreso e compensato coi prezzi dell'elenco. Non &€ neanche ammesso che a causa delle
difficolta riscontrate per il passaggio dei servizi si interrompano le altre lavorazioni.

5. Quando le lavorazioni dovessero richiedere linterruzione dell’erogazione di acqua potabile agli
utenti, & obbligo del’lmpresa dare comunicazione allEnte Gestore del servizio almeno due giorni
lavorativi prima dell’esecuzione dei lavori.

6. E’ fondamentale la definizione e I'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, in particolare quelli
che interessano soggetti privati, il quale deve essere concordato e approvato dall’Ente Gestore.

7. Non € ammesso che sia I'lmpresa stessa a prendere accordi con gli utenti circa la sospensione del
servizio.

8. Non sara riconosciuto nessun importo o ammesso ritardo nelle lavorazioni, qualora si trasgredisca

alle indicazioni di cui sopra e si debba sospendere le attivita di cantiere.
Art. 1.3 - Demolizione dei manufatti

1. La demolizione dei manufatti esistenti saranno eseguite con martelli demolitori o altri mezzi
meccanici appropriati. Dette demolizioni saranno eseguite ordinatamente secondo le dimensioni
previste con le precauzioni necessarie a prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, a terzi, o il
danneggiamento di strutture o fabbricati adiacenti.

2. L'Appaltatore € quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possano arrecare
alle persone

e alle cose; dovra approntare le opportune protezioni nelle aree di lavoro e dovra, a sua cura e spese,
ricostruire o indennizzare le opere che venissero danneggiate o compromesse per l'effetto delle

demolizioni eseguite.
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3. Durante le demolizioni I'Appaltatore procedera altresi in modo da non danneggiare i materiali che, a
giudizio dell'Appaltante, siano reimpiegabili; dovra pertanto provvedere alla cernita ed al trasporto in
deposito dei materiali in conformita alle disposizioni ricevute e con gli oneri derivanti da tali operazioni.
4. Tutto il materiale di risulta ed inutilizzabile dovra essere immediatamente rimosso, caricato sia a
mano sia con mezzi meccanici e trasportato alle discariche autorizzate.

5. Le opere o i manufatti oggetto di tali interventi sono da intendersi costituiti da murature in mattoni di
qualsiasi forma, tipo e dimensione, murature in pietrame o strutture in calcestruzzo sia semplice che

armato.
Art. 1.4 - Trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti

1. La distinzione tra rifiuti, materiale di riporto e terre, rocce da scavo e il sito di eventuale riutilizzo del
materiale scavato dovra essere effettuata al momento della loro produzione, in conformita con gli articoli
applicabili del D.Lgs. 152/06 (in particolare i numeri 183, 185 e 186) cosi come modificato dal D. Lgs
69/13 convertito nella Legge 98/13.

2. L’art. 186 del D.Lgs. 152/06 cosi come modificato dal D.Lgs. 4/08, costituisce la disciplina di
riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo e fornisce i criteri e le modalita di utilizzo delle
medesime qualora classificate come sottoprodotti prevedendo l'assoggettamento delle stesse alla
disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti le condizioni prescritte dal predetto articolo.

3. I materiale di risulta della demolizione o fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso
e quanto estratto dalla pulizia delle fognature esistenti, & a tutti gli effetti da considerarsi rifiuto e da
inquadrarsi all'interno della classificazione del Catalogo Europeo Rifiuti. Non costituiscono rifiuto le terre
e le rocce da scavo, sempreché la composizione media dellintera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e al D. Min. Amb.
471/99.

4. L’Appaltatore in conformita a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. & il produttore del rifiuto e il
responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dall’attivita oggetto del presente appalto, compreso il loro
trasporto e smaltimento. L'Appaltatore dovra trasportare e smaltire i rifiuti derivanti dalle proprie attivita
nel rispetto delle normative vigenti. Il trasportatore, anche se sara la stessa impresa produttrice del
rifiuto o I'appaltatore, dovra essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori dei Rifiuti e accompagnare alla
movimentazione del materiale I'apposito formulario, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 152/06.

5. In ogni caso I'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni delle autorita competenti, nonché
predisporre e conservare la relativa documentazione obbligatoria da esibire alla Stazione Appaltante;
I'Affidatario dovra inoltre rendersi disponibile alle verifiche che saranno effettuate da parte della Societa

Committente.
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L’appaltatore rispondera direttamente nei confronti delle pubbliche autorita e di terzi per qualunque
controversia relativa al trasporto dei materiali di risulta ed all’occupazione delle discariche obbligandosi
a sollevare da ogni corrispondente responsabilita la Stazione Appaltante.

6. Fatti salvi i casi di cui allultimo periodo del comma 2 dell’articolo 186 del D.Lgs 152/06, la ditta
appaltatrice si impegna ad indicare, prima dell'inizio dei lavori, il sito in cui verranno portati i materiali
provenienti dallo scavo e, nel caso in cui gli stessi non possano essere utilizzati come rinterri e
riempimenti in cantiere, si impegna a fornire alla Stazione Appaltante gli estremi delle autorizzazioni
delle discariche di cui intende avvalersi. Ogni mese I'Appaltatore dovra trasmettere la documentazione
che attesti 'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante I'esecuzione dei lavori (copia della quarta
copia del formulario rifiuti) o dichiarazione dell’azienda che il materiale tolto d’opera & stato trasportato
presso il luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione
del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivazione riutilizzabile, senza essere sottoposto ad
alcun trattamento, ovvero che non €& presente materiale tolto d’'opera che deve essere rimosso dal
cantiere.

Al momento della redazione del presente capitolato € in fase di implementazione il sistema di
tracciabilita elettronica dei rifiuti (SISTRI), pertanto le voci “formulario rifiuti” citate nel presente
capitolato devono intendersi superate con l'attivazione dell’operativita SISTRI, cosi come definito dalla

norma.

CAPO 2 - DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO
Art. 2.1 - Generalita

Tutte le aree interessate dai lavori, gli scavi e i depositi di materiali dovranno essere disboscati e
decespugliati a cura dell'Impresa, laddove le lavorazioni lo richiedano.

Pertanto, prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere all'abbattimento degli alberi ed alla loro
sfrondatura, all'estirpazione di ceppi e radici, di ceppaie e sterpaglie ed al loro trasporto a discarica.

Il legname di recupero sara tagliato a misura dall'lmpresa e sara trasportato a deposito nelle aree
indicate dalla Direzione Lavori.

Il legname di recupero rimane di proprieta del Committente.

L’'lImpresa curera la richiesta delle necessarie autorizzazioni presso gli Enti competenti da effettuarsi

prima del taglio di alberi.
Art. 2.2 - Decespugliamento

| lavori di decespugliamento andranno eseguiti sia a mano che mediante l'utilizzo di mezzi meccanici,
dotati di lame o cucchiaie o accessori speciali, a seconda delle condizioni locali e delle caratteristiche

del terreno.
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Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco
abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure
con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla
ruspa.

Le operazioni potranno essere anche effettuate mediante l'utilizzo di decespugliatori idonei od
attrezzature manuali; in entrambi i casi si dovra porre particolare attenzione ad evitare |l
danneggiamento della vegetazione conservata e della rinnovazione di specie autoctone attualmente in
atto.

Inoltre, saranno rimossi gli arbusti morti o deperenti, nonché i soggetti caratterizzati da fenomeni
patogeni €, comunque, senza avvenire.

| materiali di risulta potranno essere macinati o triturati in loco ed impiegati come pacciamatura o
ammendante. Alternativamente la sterpaglia rimossa andra ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di
lavoro e portata a discarica.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.
Art. 2.3 - Disboscamento

| lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro
del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo
precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti,
accatastati, sramati, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dalla
Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno essere portati a discarica.

Durante i lavori di rimozione delle piante I'l'mpresa dovra porre la massima attenzione per evitare
qualunque danno per le persone, per le cose; per i manufatti o la vegetazione limitrofa e sottostante. A
tale scopo il tronco da abbattere dovra essere precedentemente liberato dai rami primari e secondari,
nonché guidato nella sua caduta. L'Impresa € comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno
conseguente ai lavori di rimozione. L'Impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia
delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dalla Direzione Lavori.

Nei casi di abbattimenti di alberi di alto fusto o di eventuali ceppaie isolate si dovra procedere, ad
abbattimento avvenuto, alla rimozione di tutti i ceppi od alla loro trivellazione con idonea macchina

operatrice secondo la normativa vigente.
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CAPO 3 - SCAVI E REINTERRI
Art. 3.1 - Generalita e modalita esecutive

La Normativa di riferimento & costituita da:

e DM 11.03.1988;

e CNR Uni 10014-12.64 Prova sulle terre;

e DM 17.01.2018.
Prima dell'inizio degli scavi I'Appaltatore procedera alla verifica della rispondenza altimetrica dei profili
del progetto e delle eventuali varianti ordinate dalla Direzione Lavori, con l'effettiva altimetria e
planimetria dei luoghi dove devono essere eseguiti gli scavi. La verifica dovra essere fatta sulla base
di capisaldi di provata validita ed omogeneita.
L'Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Se I'lmpresa non
potesse far defluire l'acqua naturale, la D.L. avra la facolta di ordinare, se lo riterra opportuno,
I'esecuzione degli scavi subacquei.
Eventuali scavi eseguiti dall'Appaltatore per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione
scritta della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni
esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.
All'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e
degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.
Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
L'Impresa prendera tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo,
soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi, mettera in atto tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla
rimozione delle eventuali materie franate. Ella dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque
scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
La Direzione Lavori potra ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano aumentate o rinforzate
per motivi di sicurezza senza che questo possa creare motivo di reclamo o richiesta di compensi da
parte dell'lmpresa.
In ogni caso I'lmpresa sara l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono
derivare da cedimenti delle pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro
gli scavi stessi sara a totale carico dell'lmpresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra

l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo l'autorizzazione della
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Direzione Lavori e con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a
quanto indicato in queste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla Direzione Lavori, dovranno essere portate
a discarica; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I'Appaltatore

dovra a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Art. 3.2 - Scavi in genere

1. Per I'esecuzione I'lmpresa potra adoperare qualunque sistema, purché accettato dalla Direzione
lavori.

2. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al
D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei lavori.

3. Se nello scavo e nelle demolizioni si superano i limiti assegnati, non si terra conto del lavoro eseguito;
I'Impresa dovra a sue spese rimettere in sito le materie scavate in piu ed eseguire quei lavori murari o
di altro genere che, per siffatto motivo, si rendessero necessari per assicurare la regolare esecuzione
e la buona riuscita dell'opera.

4. Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.

5. L’Appaltatore € responsabile della stabilita delle superfici degli scavi, delle strutture e dei rilevati
esistenti in prossimita degli stessi, di conseguenza dovra predisporre armature di sostegno e di
contenimento degli scavi in quantita tale da garantire la sicurezza di tali opere.

6. Qualora, data la natura del terreno e la profondita degli scavi e le caratteristiche delle strutture e dei
rilevati adiacenti, le normali sbadacchiature non si dimostrassero sufficienti, si dovra procedere alla
armatura detta a cassa chiusa (marciavanti) delle pareti della zona, limitatamente alle zone che ne
richiederanno l'impiego.

7. L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

8. Il materiale proveniente dagli scavi, salvo ove diversamente specificato, sara di norma trasportato
alle pubbliche discariche, intendendosi che il relativo onere &€ compreso nel prezzo.

9. Nel caso le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse

dovranno essere depositate nelle aree periferiche non oggetto di intervento previo assenso della
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Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non
dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque
scorrenti in superficie.

10. La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

11. E vietato, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle murature

prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.
Art. 3.1 - Programma degli scavi

Un mese prima dell’esecuzione degli scavi, I'lmpresa dovra presentare alla Direzione Lavori una
relazione dettagliata in cui indichera i mezzi e le modalita di esecuzione dei lavori, nonché il programma
dettagliato delle opere con gli avanzamenti previsti mese per mese. Nell'esecuzione I'Impresa dovra
attenersi a tale programma, previamente approvato dalla Direzione Lavori.

Sara facolta della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima dell"inizio dei lavori o
nel corso di essi.

Resta, in ogni caso, stabilito che il sistema adottato, ed in special modo la successione delle varie fasi
di lavoro, dovra essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per i lavori del genere, in relazione
alle caratteristiche dei terreni da attraversare e al tempo stabilito per l'utilizzazione di tutte le opere

connesse.

Art. 3.2 - Scavi di fondazione o in trincea

1. Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dar luogo alle fondazioni dei manufatti interrati di ridotte dimensioni e quelli per dar luogo alla posa di
condutture in genere, fossi e cunette.
2. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino
alla profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.
3. Gli scavi a sezione ristretta obbligata per la posa in opera di tubazioni dovranno avere sezione e
larghezza tali da rendere agevole ogni manovra necessaria per la posa dei tubi, I'esecuzione delle
giunzioni, le prove e le relative ispezioni ed eventualmente lo smontaggio di condutture preesistenti.
4. 1l fondo degli scavi aperti per il collocamento delle tubazioni dovra essere ben spianato e con le
pendenze prescritte. Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi e all'atto della posa di questi, si
dovranno scavare, qualora necessario, nicchie larghe e profonde in modo da permettere di eseguire
alla perfezione i giunti fra i tubi ed eseguire le ispezioni durante le prove.

5. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o por

mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.
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6. | piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali.

7. Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto,
dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, fino alla quota
prevista, con materiale idoneo adeguatamente costipato con mezzi che non arrechino danno alle
strutture realizzate.

8. Gli scavi dovranno, oltre il 1,50 m, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di
materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di
murature.

9. L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
possano accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali
egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli
venissero impartite dalla direzione dei lavori.

10. Nel caso di franamento degli scavi € altresi a carico del’lmpresa procedere alla rimozione dei
materiali ed al ripristino del profilo di scavo.

11. Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature I'Appaltatore potra
recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte
integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta delllAmministrazione; i legnami pero, che
a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi. Nulla € dovuto per il mancato recupero, parziale o totale,

del materiale impiegato per le armature e sbadacchiature.

Art. 3.3 - Scavi di shancamento

Per "scavo di sbancamento” s'intende quello occorrente per lo spianamento e sistemazione del terreno
su cui dovranno sorgere i manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per la sistemazione di
piazzali, per la formazione di piani d'appoggio per platee di fondazione, scantinati, vespai, ecc., ed in
generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta I'impiego di normali mezzi
meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di
rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell'lmpresa.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di
campagna quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del

cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale.
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Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato
dalla D.L., andranno trasportati a discarica o0 accumulati in aree indicate dalla D.L., per il successivo
utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere dell'lmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da

qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per I'utilizzo previsto.
Art. 3.4 - Scavo in roccia

Si considera "roccia" un blocco di materiale con volume maggiore di 0,75 m3 e di resistenza e struttura
tale da non poter essere rimosso e demolito senza l'uso di esplosivi o di martelli demolitori e che
conserva la sua compattezza ed una elevata resistenza meccanica anche dopo una prolungata

esposizione all'azione dell'acqua e di altri agenti atmosferici.
Art. 3.1 - Smottamenti

L'Impresa prendera tutte le precauzioni possibili ed usera i metodi di scavo piu idonei allo scopo di
evitare smottamenti oltre le linee di scavo indicate nei disegni di progetto o approvate dalla Direzione
Lavori. Qualsiasi smottamento, movimento di massi o terra, che si verifichi nelle aree e che secondo la
Direzione Lavori sia dovuto a negligenza o mancanza di misure di precauzione sara eliminato a carico
delllmpresa. Se tali smottamenti oltrepassano le linee fissate per gli scavi e siano richiesti riempimenti
per ripristinare le linee di progetto con impiego di materiali come argilla, calcestruzzo, ghiaia, ecc.,
l'onere relativo sara a carico dell'lmpresa. | materiali di riempimento saranno scelti dalla Direzione
Lavori. Se, a giudizio della Direzione Lavori, gli smottamenti fossero derivati da cause non imputabili
all'lmpresa il costo dei lavori sara contabilizzato secondo i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi o, in

mancanza di questi, secondo gli accordi presi fra I'lmpresa e la Direzione Lavori.

Art. 3.2 - Rinterri e rilevati

1. Per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o
da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi
di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e ritenute adatte a giudizio della
Direzione dei lavori.

2. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei
dalla Direzione dei lavori.

3. ll materiale va steso in strati di spessore finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e deve
presentarsi dopo costipamento, uniformante miscelato in modo da non presentare segregazione dei

suoi componenti.
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4. Per rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto I''mpiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Si dovra evitare di realizzare
rinterri in corrispondenza di manufatti murari che non abbiano raggiunto sufficienti caratteristiche di
resistenza.

5. Nella formazione dei suddetti rinterri € riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente
le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
6. Le materie trasportate con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

7. Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

8. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta

osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Art. 3.3 - Rinterri sulle tubazioni

1. Il rinterro verra fatto gradualmente, sulle opere ultimate a piccoli strati battuti, avendo cura di caricare
uniformemente i condotti, onde evitare schiantature o deterioramenti. Allo scopo di ottenere un miglior
grado di compattazione, si potra procedere su richiesta della D.L. all'innaffiamento di ogni strato se non
sara consentito il rinterro con materiale grossolano, di provenienza rocciosa. Nei tronchi fuori strada
verranno fatti gli appositi ricarichi atti a consentire il ripristino del livello del piano di campagna dopo |l
naturale assestamento del rinterro. Nei tronchi sotto strada si avra cura a costipare il rinterro,
procedendo alle necessarie annaffiature fino al livello del piano di posa della massicciata stradale. In
particolare se previsto I'impiego di materiale proveniente dagli scavi per i rinterri, esso deve essere
scevro di elementi grossolani di diametro superiore ai 20 mm. e di forma tale da arrecare danni alle
tubazioni.

2. Il materiale di rinterro dovra essere compattato sino al raggiungimento di una densita massima
almeno pari al 90% indice Proctor Standard e tale per cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino
della massicciata stradale e del manto di usura afferenti alla trincea, il piano stradale non debba subire,
col tempo e per effetto del traffico anche “pesante” alcuna modifica rispetto all’assetto altimetrico

preesistente alle operazioni di posa.
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3. Nel caso in cui dovessero verificarsi cedimenti della struttura stradale in corrispondenza della
condotta I'lmpresa, a sua cura e spese dovra procedere alle opportune ed ulteriori opere di
compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, conglomerato bituminoso), fino
allottenimento della condizione di stabilita. Non si procedera al rinterro di un condotto potra essere
obbligata a rimuovere lo scavo ed il rinterro a sue cure e spese.

4. Al'lmpresa verra contabilizzato il rinterro limitatamente alla larghezza dello scavo, come previsto nel
presente Capitolato.

5. L'Impresa resta sempre unica responsabile dei danni prodotti alle tubazioni in dipendenza del modo

con cui si esegue il rinterro.

Art. 3.4 - Interferenze con altri servizi

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno condutture o cunicoli di fogne, tubazioni di
gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse
indispensabile qualche variante al tracciato dello scavo, I'lmpresa ha I'obbligo di darne avviso alla
Direzione Lavori, che dara le necessarie disposizioni del caso.

Resta stabilito che non sara tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati né delle maggiori
profondita a cui I'lmpresa si sia spinta senza ordine della Direzione Lavori.

Particolare cura dovra porre I'lmpresa affinché non siano danneggiate dette opere nel sottosuolo e
pertanto Essa dovra fare tutto quello che sia necessario per mantenere le opere stesse nella loro
primitiva posizione utilizzando in tal senso sostegni, puntelli, sbadacchiature, sospensioni, ecc..

Dovra quindi avvertire immediatamente 'Amministrazione competente e la Direzione Lavori.

Ogni onere connesso all'esecuzione degli scavi in presenza di altri servizi (sostegni provvisori,
puntellamenti, cautele e rallentamenti, spostamenti, ecc..) & a carico dell'lmpresa essendosene tenuto
conto nei prezzi di elenco.

Nel caso in cui l'apertura di uno scavo provochi emanazioni di gas, si allontanera immediatamente dalla
zona ogni causa che possa provocare incendi od esplosioni e si avvertiranno le Autorita competenti.
Resta comunque stabilito che I'lmpresa €& responsabile di ogni qualsiasi danno che possa derivare dai
lavori a dette opere nel sottosuolo e che € obbligata a ripararlo o a farlo riparare al piu presto sollevando
il Committente e la Direzione Lavori da ogni gravame, noia o molestia.

Qualora per effetto dei lavori da eseguire dovesse manifestarsi la necessita di spostare
provvisoriamente o definitivamente alcuni di tali servizi, I'Appaltatore dovra darne preavviso alla
Direzione Lavori e ottenere le necessarie autorizzazioni, le prestazioni cosi autorizzate sono a carico

della Stazione Appaltante.
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Art. 3.5 - Materiale scavato e discariche

Il materiale scavato sara di proprieta del Committente. La Direzione Lavori giudichera dell'eventuale
impiego del materiale scavato per I'utilizzo dello stesso nella formazione di rilevati o rinterri inerenti alla
realizzazione delle opere e dara disposizioni circa l'invio alle discariche dei restanti quantitativi non
utilizzati.

L'eventuale materiale inerte di origine alluvionale risultante dagli scavi deve essere accatastato in loco
e poi riutilizzato nei rinterri e nelle sistemazioni d'area comunque necessarie. Tenendo conto infatti
dell'odierna difficolta di reperimento di simili materiali, e conseguentemente del loro costo, non sono
giustificati sprechi ed allontanamento a discarica.

Il materiale in generale destinato a futura utilizzazione dovra essere sistemato nelle aree che la
Direzione Lavori mettera a disposizione come deposito, senza compenso supplementare. Senza
compenso supplementare dovra inoltre essere effettuato il distendimento e la sistemazione del terreno
di risulta degli scavi nell'ambito del cantiere, se richiesto dalla Direzione Lavori.

Nel caso di scavi in campagna, lo strato superficiale di terreno di coltivo dovra essere accumulato in
loco, separatamente dal restante materiale di risulta, cosi da poter procedere agevolmente al
successivo ripristino del terreno agricolo come allo stato preesistente.

La terra di coltivo non potra essere rimossa nell'ambito delle radici di alberi da conservare. Durante la
rimozione, la terra di coltivo non potra essere mescolata con materiali estranei, soprattutto se dannosi
per le piante.

La terra di coltivo dovra essere ordinatamente accatasta in modo tale da non essere soggetta a transito
di veicoli. Si dovranno evitare inquinamenti sia durante l'accatastamento che durante il periodo di
deposito. |l deposito dovra essere protetto contro I'erosione e le erbe infestanti e regolarmente innaffiato
per impedirne l'essiccazione. | cumuli di terra di coltivo non dovranno essere troppo grandi, per evitare
di danneggiare la struttura e la fertilita. In generale, la larghezza di base dei cumuli non dovra superare
3 m e l'altezza 2 m. Con quantitd molto grandi di terra di coltivo, la larghezza di base potra anche
superare 3 m, ma in tal caso l'altezza non potra superare 1 m. Cumuli costituiti da suoli vegetali
fortemente leganti dovranno essere rivoltati almeno una volta all'anno.

A cura e spese dell'lmpresa il materiale giudicato non utilizzabile dalla D.L. dovra essere allontanato
senza indugio e trasportato a rifiuto a qualsiasi distanza a pubbliche discariche.

L’Appaltatore deve essere in grado, prima dell'inizio del lavoro, di documentare in modo inequivocabile
I'ampia disponibilita delle discariche e delle zone di deposito temporaneo ivi compresi tutti i permessi
ed autorizzazioni per legge necessarie.

Tali discariche devono risultare adatte allo scopo ed il loro utilizzo non dovra recare danno a terzi, esse

devono altresi essere approvate dal Committente senza che cid comporti oneri di sorta. |l trasporto a
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discarica, definitiva o provvisoria, la formazione e la sistemazione finale delle discariche stesse sono a

totale cura e spesa dell'Appaltatore.

CAPO 4 - OPERE DI SOSTEGNO
Art. 4.1 - Micropali

| micropali dovranno essere eseguiti in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Norma UNI EN
14199 “Lavori geotecnici speciali: Micropali”. | materiali dovranno essere conformi alle indicazioni
progettuali ed alle indicazioni di cui alle NTC18 approvate con DMIT 17/01/2018. Tutti i materiali e le
modalita di esecuzione (formazione dei piani di lavoro, macchine, utensili e fasi esecutive) dovranno
essere sottoposte all’Approvazione del Direttore dei Lavori almeno sette giorni lavorativi prima dell’inizio
delle perforazioni.

Si tratta di micropali posti in opera per la formazione di una berlinese con tiranti attivi provvisori, la
modalita del getto sara pertanto a gravita (micropalo tipo A — rif. FHGWA NHI-05-059), con assorbimenti

contenuti nelle indicazioni delle voci di elenco prezzi.

Le fasi esecutive, approntato il piano di lavoro e definite le quote (valgono le tolleranze di
posizionamento e verticalita di cui alla UNI EN 14199), si riassumono nella sequenza di seguito

descritta:

1) Perforazione rivestita con eventuale martello a fondo foro, in caso di trivellazione in trovanti o

strati di roccia;

2) Rimozione della trivella interna al rivestimento;

3) Posa in opera del tubo di armatura per conci manicottati;

4) Getto della boiacca di cemento o betoncino preconfezionato (UNI EN 206-1: dmax inerti 3 mm).
5) Estrazione del rivestimento

Dovranno essere prodotti, a cura dell’appaltatore, dopo la redazione di una tavola recante la

numerazione dei micropali, delle schede di esecuzione per ogni micropalo eseguito, recanti:

1) I riferimenti del cantiere;
2) La numerazione (identificazione) del micropalo;
3) Diametro nominale della perforazione;

4) Macchine ed utensili utilizzati;

o
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5) La data di perforazione e getto;

6) La sommaria descrizione della stratigrafia riscontrata;

7) Lalunghezza della perforazione;

8) La descrizione del tubo di armatura (diametro, spessore, lunghezza dei tubi, numero di
manicotti, lunghezza complessiva del tubo, grado dell’acciaio);

9) La quota della testa del tubo di armatura;

10) L’assorbimento della miscela gettata.

Le schede dovranno essere firmate dal responsabile di cantiere e consegnate alla Direzione Lavori con
cadenza giornaliera, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

| tubi di armatura, acciaio di grado S355JR (UNI EN 10025), dovranno essere manicottati e la
dimensione del manicotto, sottoposta all’approvazione della Direzione Lavori, dovra garantire la
continuita strutturale del tubo di armatura. Il tubo dovra essere dotato di appositi distanziatori, posti a
distanza non superiore a 3 m, al fine di garantirne la centratura rispetto al rivestimento. Non sono
ammessi giunti maschio femmina sviluppati lungo la sezione. La posizione verticale del tubo dovra
essere garantita dall’appaltatore mediante il posizionamento di una dima con ganasce o ganci di tenuta

a testa foro.

Il getto dovra essere eseguito con dispositivi di registrazione in continuo dei volumi gettati.

Art. 4.2 - Tiranti di ancoraggio

| tiranti dovranno essere eseguiti in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Norma UNI EN 1537
“Lavori geotecnici speciali: Tiranti di ancoraggio”. | materiali dovranno essere conformi alle indicazioni
progettuali ed alle indicazioni di cui alle NTC18 approvate con DMIT 17/01/2018. Tutti i materiali e le
modalita di esecuzione (formazione dei piani di lavoro, macchine, utensili e fasi esecutive) dovranno
essere sottoposte all’Approvazione del Direttore dei Lavori almeno sette giorni lavorativi prima dell'inizio

delle perforazioni.

Si tratta di tiranti provvisionali con armatura composta da 5 trefoli in acciaio armonico, i cui materiali
dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla NTC18. La fondazione si prevede di lunghezza
10.0 m, gli assorbimenti della miscela di iniezione, le pressioni ed i diametri resi, dovranno essere

conformi alle indicazioni contenute in Figura 1:

o
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a=d,/d, VY,
Litologia d-=a-d,
IRS IGU IRS IGU
Gr 18 13:14 15 15 d?
V=m-— Ly
saGr 1.6+1.8 1.2+1.4 15 1.5 4
grSa 1.5+1.6 1.2+1.3 1.5 1.5
sa 1.4:15 11:1.2 15 15 Pressioni di iniezione
sisa 14:15 11:1.2 1.5:2.0 15 Pin = Plim (URS)
si 14:16 11:12 20 15 . .
0.5 Diim< Pin< Plim (IGU)
Cl 1.8+2.0 1.2 2.5+3.0 1.5:2.0

Valori del rapporto tra diametro reso e diametro del perforo e del
Volume minimo di malta richiesto rispetto al volume nominale reso
Micropali tipo C (IGU) e tipo D (IRS)

Figura 1 — Parametri dell'iniezione per i tiranti a trefoli

Le fasi esecutive, approntato il piano di lavoro e definite le quote di installazione (valgono le tolleranze

di posizionamento e verticalita di cui alla UNI EN 1537), si riassumono nella sequenza di seguito

descritta:

1) Perforazione rivestita con eventuale martello a fondo foro, in caso di trivellazione in trovanti o

2)
3)
4)
9)
6)

strati di roccia;

Rimozione della trivella interna al rivestimento;

Posa in opera del tirante a trefoli;

Getto della boiacca di cemento o betoncino preconfezionato (UNI EN 206-1: dmax inerti 3 mm)

Estrazione del rivestimento per la lunghezza corrispondente alla fondazione del tirante

Iniezione della boiacca di cemento o betoncino preconfezionato (UNI EN 206-1: dmax inerti 3

mm). L’iniezione si intende eseguita con modalita ad iniezione globale unica (IGU: tipo C rif.
FHGWA NHI-05-05)

7) Estrazione del rivestimento

Dovranno essere prodotti, a cura dell’appaltatore, dopo la redazione di una tavola recante la

numerazione dei micropali, delle schede di esecuzione per ogni micropalo eseguito, recanti:

1)
2)
3)
4)
9)
6)

| riferimenti del cantiere;

La numerazione (identificazione) del micropalo;

Diametro nominale della perforazione;

Macchine ed utensili utilizzati;

La data di perforazione e getto;

La sommaria descrizione della stratigrafia riscontrata;
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7) Lalunghezza della perforazione;

8) La descrizione del tubo di armatura (diametro, spessore, lunghezza dei tubi, numero di
manicotti, lunghezza complessiva del tubo, grado dell’acciaio);

9) La quota della testa del tubo di armatura;

10) L’assorbimento della miscela gettata.

| tiranti dovranno essere posti in opera muniti di appositi distanziatori che ne permettano il centraggio

rispetto al tubo di rivestimento.

Art. 4.3 - Malte di getto ed iniezione

L’impresa potra sottoporre, per I'esecuzione di micropali e tiranti, alla Direzione Lavori, I'utilizzo di malte
preconfezionate con prequalifica della resistenza da parte del produttore, e con parametri prestazionali
non inferiori a quanto richiesto per le malte in boiacca di cemento. La posa in opera potra avvenire

dopo I'accettazione della Direzione Lavori.

Le malte per il getto dei micropali e per il getto ed iniezione dei tiranti, in boiacca di cemento, dovra
avere rquisiti conformi alla Norma UNI EN 447, 'iniezione dovra essere eseguita in ottemperanza alle

indicazioni contenute nella Norma UNI EN 446.
La boiacca di getto ed iniezione di micropali e tiranti dovra essere costituita con:

rapporto acqua/cemento: 0.45+0.50 (UNI EN 207-1)
cemento portland tipo CEM | 42.5R (UNI EN 197-1) o altri tipi di cemento indicati nella
UNI EN 447.

Ed avere i seguenti requisiti prestazionali. Le prove dovranno essere eseguite in conformita alla Norma
UNI EN 445,

fluidita al cono (tempo in s): to £ 25 s immediatamente dopo la miscelazione, dopo 30
minuti dalla miscelazione: 1.2 to < t30 < 0.8 to, t30 < 25 s.

bleeding: Sulla media di tre provini 'essudazione non deve superare lo 0.3% del volume
iniziale dopo 3 ore a riposo.

resistenza a compressione cubica: 30 N/mm? a 28 gg oppure 27 N/mm? a 7 gg di

maturazione.
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Le prove di fluidita ed essudazione, il prelievo di provini (3) da sottoporre a prove di rottura per

compressione, dovranno essere eseguite per ogni giorno di getto.

CAPO 5 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE E ARMATO
Art. 5.1 - Normative di riferimento

La normativa di riferimento per il calcestruzzo & costituita da:
e Lg.5.11.71 n.1086
e DM 09.01.1996
e DM 17.01.2018
¢ UNI 9502 Procedimento analitico resistenza al fuoco elementi in conglomerato cementizio
¢ UNI EN 206-1 Calcestruzzo - specificazione, prestazione, produzione e conformita
e UNI 8981 durabilita delle opere in calcestruzzo
e UNI 9858 Prestazioni, produzione e criteri di conformita
Per il cemento:
e Lg. 26.5.65n.595
e DM 3.6.68
e DM9.3.98

e UNI EN 197-1 Cemento-Composizione, specifiche e criteri conformita
Art. 5.2 - Classi di esposizione

Le norme UNI EN 206 — 2006 e UNI 11104:2004 introducono 6 classi di esposizione per il
calcestruzzo strutturale (dove oltre al massimo rapporto a/c e al minimo contenuti di cemento viene
indicata anche la minima classe di resistenza tutto per garantire la durabilita del materiale), tali classi
sono state riportate anche nelle Linee Guida sul Calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Le norme UNI EN 206 -2006 cosi come
modificata ed integrata dalla UNI 11104:2004 (per I'applicazione in Italia della EN 206) prevedono
quanto segue:

» Assenza di rischio di corrosione dell'armatura - X0; minima classe di resistenza: C12/15

» Corrosione delle armature indotta da carbonatazione:

- XC1 - asciutto o permanentemente bagnato: a/cmax = 0,60 (0,65); dosaggio minimo di cemento

(kg/m?) = 300 (260); minima classe di resistenza: C25/30 (C20/25)
- XC2 - bagnato, raramente asciutto: a/cmax = 0,60; dosaggio minimo di cemento (kg/m?) = 300

(280); minima classe di resistenza: C25/30

o

| ) ISOLA BOASSO
STUDIO DI INGEGNERIA



é ACQUA Acqua Novara VCO S.p.A.

L '_\ :lo:ARA.VCD RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NEL COMUNE DI VERBANIA Lotto 1
b Progetto Definitivo
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici Pag. 23

- XC3 - umidita moderata: a/cmax = 0,55; dosaggio minimo di cemento (kg/m?) = 320 (280);
minima classe di resistenza: C28/35(C30/37)

- XC4 - ciclicamente asciutto e bagnato: a/cmax = 0,50; dosaggio minimo di cemento (kg/m?3) =
340 (300); minima classe di resistenza: C32/40(C30/37)

» Corrosione delle armature indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare:

- XD1 - umidita moderata: a/cmax = 0,55; dosaggio minimo di cemento (kg/m?3) = 320(300);
minima classe di resistenza: C28/35(C30/37)

- XD2 - bagnato, raramente asciutto: a/cmax = 0,50 (0,55); dosaggio minimo di cemento (kg/m?3)
= 340 (300); minima classe di resistenza: C32/40(C32/40)

- XD3 - ciclicamente bagnato e asciutto: a/cmax = 0,45; dosaggio minimo di cemento (kg/m?) =
360(320); minima classe di resistenza: C35/45

» Corrosione delle armature indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare:

- X81 - esposto alla salsedine marina ma non direttamente in contatto con l'acqua di mare:
a/cmax = 0,45(0,50); dosaggio minimo di cemento (kg/m3) = 340(300); minima classe di
resistenza: C32/40(C30/37)

- XS82 - permanentemente sommerso: a/cmax = 0,45; dosaggio minimo di cemento (kg/m?) =
360(320); minima classe di resistenza: C35/45

- XS3 - zone esposte agli spruzzi o alla marea: a/cmax = 0,45; dosaggio minimo di cemento
(kg/m?) = 360(340); minima classe di resistenza: C35/45

» Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti:

- XF1 - moderata saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante: a/cmax = 0,50(0,55);
dosaggio minimo di cemento (kg/m3) = 320(300); minima classe di resistenza: C32/40(C30/37)

- XF2 - moderata saturazione d'acqua, in presenza di agente disgelante: a/cmax = 0,50(0,55);
dosaggio minimo di cemento (kg/m3) = 340(300); minima classe di resistenza: C25/30

- XF3 - elevata saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante: a/cmax = 0,50; dosaggio
minimo di cemento (kg/m?) = 340(320); minima classe di resistenza: C25/30(C30/37)

- XF4 - elevata saturazione d'acqua, con presenza di agente antigelo oppure acqua di mare:
a/cmax = 0,45; dosaggio minimo di cemento (kg/m?) = 360(340); minima classe di resistenza:
C28/35(C30/37)

+ Attacco chimico da parte di acque del terreno e acque fluenti (p.to 4.1 prospetto 2 UNI EN 206-
1):

- XA1 - ambiente chimicamente debolmente aggressivo: a/cmax = 0,55; dosaggio minimo di
cemento (kg/m?) = 320(300); minima classe di resistenza: C28/35(C30/37)

- XA2 - ambiente chimicamente moderatamente aggressivo: a/cmax = 0,50; dosaggio minimo di
cemento (kg/m?3) = 340(320); minima classe di resistenza: C32/40(C30/37)
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- XA3 - ambiente chimicamente fortemente aggressivo: a/cmax = 0,45; dosaggio minimo di
cemento (kg/m?3) = 360; minima classe di resistenza: C35/45.
| valori riportati in parentesi sono riferiti alla EN 206 |a cui versione italiana & la UNI EN 206.
Le classi di resistenza minime (N/mm?2) sono espresse con due valori, riferiti il primo a provini cilindrici
di diametro 150 mm ed altezza 300 mm (fck) e il secondo a provini cubici di spigolo pari a 150 mm
(Rck).

Art. 5.3 - Classi di consistenza

La lavorabilita del calcestruzzo fresco, designata con il termine consistenza dalla normativa vigente, é
un indice delle proprieta e del comportamento del calcestruzzo nellintervallo di tempo tra la
produzione e la compattazione dell'impasto in situ nella cassaforma.

Secondo le norme UNI EN 206 — 2006 e UNI 11104:2004, la consistenza deve essere determinata
mediante le seguenti prove dai cui risultati vengono definite le classi di consistenza del calcestruzzo.
Classi di consistenza mediante abbassamento al cono di Abrams:

S1 - consistenza umida: abbassamento (slump) da 10 a 40 mm

S2 - consistenza plastica: abbassamento (slump) da 50 a 90 mm

S3 - consistenza semifluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm

S4 - consistenza fluida: abbassamento (slump) da 160 a 210 mm

S5 - consistenza superfluida: abbassamento (slump) = 220 mm.

Classi di consistenza mediante misura della compattabilita:

CO - indice di compattabilita: = 1,46

C1 - indice di compattabilita: da 1,45 a 1,26

C2 - indice di compattabilita: da 1,25 a 1,11

C3 - indice di compattabilita: da 1,10 a 1,04

C4 (solo per calcestruzzi leggeri) - indice di compattabilita: < 1,04

Classi di consistenza mediante la misura dello spandimento

F1 - diametro spandimento: < 340 mm

F2 - diametro spandimento: da 350 a 410 mm

F3 - diametro spandimento: da 420 a 480 mm

F4 - diametro spandimento: da 490 a 550 mm

F5 - diametro spandimento: da 560 a 620 mm

F6 - diametro spandimento: = 630 mm
Art. 5.4 - Resistenza dei conglomerati cementizi

Per ciascuna determinazione in corso d'opera delle resistenze caratteristiche a compressione dei

conglomerati cementizi dovranno essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformita alle
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Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 1086 del 5/11/1971 (D.M. del
27.7.1985 e successivi aggiornamenti, compreso il D.M. del 9 gennaio 1996).

| prelievi, eseguiti in contraddittorio con I'lmpresa, verranno effettuati separatamente per ogni opera e
per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto
dalla Direzione Lavori. Di tali operazioni, eseguite a cura e spese dell'lmpresa, e sotto il controllo della
Direzione Lavori, secondo le Norme UNI vigenti, verranno redatti appositi verbali numerati
progressivamente e controfirmati dalle parti.

| provini, contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno custoditi a
cura e spese dell'lmpresa in locali ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e
firma del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa e nei modi piu adatti a garantire la autenticita e la corretta
stagionatura (UNI 6127).

Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate presso i laboratori della Direzione Lavori,
alla presenza dell'lmpresa, le prove atte a determinare le resistenze caratteristiche alle differenti epoche
di stagionatura secondo le disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori.

| risultati delle prove di rottura, effettuate sui provini della prima serie di prelievi secondo la Norma UNI
6132, saranno presi a base per la contabilizzazione provvisoria dei lavori, a condizione che il valore
della resistenza caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni di maturazione -Rck-, accertato
per ciascun tipo e classe di conglomerato cementizio, non risulti inferiore a quello della classe indicata
nei calcoli statici e nei disegni di progetto.

| provini della seconda serie di prelievi dovranno essere sottoposti a prove presso i Laboratori Ufficiali
indicati dalla Direzione Lavori.

Limitatamente ai conglomerati cementizi non armati o debolmente armati (fino ad un massimo di kg 30
di acciaio per metro cubo), sara sottoposto a prova presso laboratori Ufficiali soltanto il 10% dei provini
della seconda serie a condizione che quelli corrispondenti della prima serie siano risultati di classe non
inferiore a quella richiesta.

Se dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi risultasse
un valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni di maturazione - Rck -
non inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, tale risultanza
verra presa a base della contabilizzazione definitiva dei lavori.

Nel caso in cui la resistenza caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni di maturazione - Rck
- ricavata per ciascun tipo e classe di conglomerato cementizio dalle prove della prima serie di prelievi
risulti essere inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, la
Direzione Lavori, nell'attesa dei risultati Ufficiali, potra a suo insindacabile giudizio ordinare la
sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata senza che I'lmpresa possa accampare per questo

alcun diritto a compenso.
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Qualora dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali risultasse un valore Rck inferiore di non piu del
10% rispetto a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, la Direzione avori,
d'intesa con il Progettista, effettuera una determinazione sperimentale della resistenza meccanica del
conglomerato cementizio in opera e successivamente una verifica della sicurezza. Nel caso in cui tale
verifica dia esito positivo il conglomerato cementizio verra accettato ma il suo presso unitario verra
decurtato del 15%.

Qualora la resistenza caratteristica riscontrata risulti minore di quella richiesta di piu del 10%, I'lmpresa
sara tenuta, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di
quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente
approvati dalla Direzione Lavori.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'impresa se la Rck risultera maggiore a quella indicata
nei calcoli statici e nei disegni di progetto.

Saranno a carico dell'lmpresa tutti gli oneri relativi alle prove di laboratorio, sia effettuate presso i
Laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei

certificati.
Art. 5.1 - Durabilita dei conglomerati cementizi

Per ciascuna determinazione La durabilitd delle opere in conglomerato cementizio & definita dalla
capacita di mantenere nel tempo, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle
caratteristiche funzionali in presenza di cause di degradazione.

Le cause di degradazione piu frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo-
disgelo, I'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati.

La degradazione va prevenuta applicando nelle fasi di progettazione e di esecuzione le Norme UNI
8981/87 e 9858/91.

La Direzione Lavori, d'intesa con il progettista (che dovra documentare nel progetto delle opere
I'adozione dell’istruzione di cui alla Norma UNI 8981/87) e con I'lmpresa, verifichera in fase di qualifica
dei materiali e degli impasti I'efficacia dei provvedimenti da adottare in base alle suddette Norme UNI.
Devesi tenere conto infatti che la durabilita si ottiene mediante I'impiego di conglomerato cementizio
poco permeabile, eventualmente aerato, a basso rapporto a/c, di elevata lavorabilita, con adeguato
dosaggio di cemento del tipo idoneo, mediante compattazione adeguata, rispettando i limiti del tenore
di ione cloruro totale nel conglomerato cementizio e curando scrupolosamente la stagionatura.

Oltre all'impiego di tale conglomerato cementizio riveste fondamentale importanza anche lo spessore

del copriferro e I'eventuale presenza di fessurazioni dei manufatti.
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In presenza di concentrazioni sensibili di ioni solfato nelle acque e nei terreni a contatto dei manufatti,
dovranno essere impiegati cementi a moderata, alta ed altissima resistenza chimica, rispondenti alle
prescrizioni della Norma UNI 9156/87.

In alternativa ad una prova globale di durabilita la Direzione Lavori, d'intesa con il progettista, fara
eseguire, sempre in fase di qualifica, prove di resistenza ai cicli di gelo disgelo, di permeabilita, di
assorbimento d'acqua, di scagliamento in presenza di cloruro, di resistenza all'azione di soluzioni
aggressive.

La prova di resistenza al gelo verra svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di gelo e disgelo, secondo
UNI 7087; la conseguente variazione delle proprieta caratteristiche dovra essere contenuta entro i limiti

sotto riportati:

* riduzione del modulo di elasticita = 20%

* perdita di massa = 2%

* espansione lineare = 0.2%

+ coefficiente di permeabilita:
- prima dei cicli = 10° cm/s
- dopoi cicli = 108 cm/s.

La prova di permeabilita verra eseguita misurando il percolamento d'acqua attraverso provini sottoposti
a pressione d'acqua su una faccia o, se disponibile, secondo il metodo di Figg.

La prova di assorbimento d'acqua alla pressione atmosferica verra eseguita secondo il procedimento
UNI 7699.

La prova di scagliatura verra eseguita secondo la relativa Norma UNI in preparazione.

La prova di penetrabilita dello ione cloruro o solfato verra eseguita secondo la UNI 7928 o

rispettivamente 8019.
Art. 5.2 - Cemento

| cementi potranno essere normali, ad alta resistenza, ad alta resistenza e rapido indurimento.

Nella confezione dei conglomerati sono ammessi soltanto il cemento pozzolanico ed il cemento
altoforno; quest'ultimo dovra contenere non meno del 40% di loppa d'altoforno e la cementeria dovra
garantire tale composizione specificandone il metodo di misura.

L'impiego del cemento portland potra essere ammesso, limitatamente alla confezione dei conglomerati
dei tipi Il e lll, a condizione che il rapporto acqua cemento sia inferiore dello 0,05 rispetto a quello
prescritto per i cementi pozzolanico e di altoforno e che la resistenza effettiva del conglomerato risulti
superiore di almeno 5 MPa rispetto a quella della classe indicata in progetto o prescritta dalla Direzione
Lavori, in base alla quale sono applicati i prezzi di elenco.

L'Impresa dovra approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bonta, costanza
del tipo, continuita di fornitura.

La qualita del cemento dovra essere garantita e controllata dall'lstituto ICETE CNR e dal relativo
marchio.

o
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A cura della Direzione Lavori ed a spese dell'lmpresa, dovranno essere controllate presso un
Laboratorio Ufficiale le resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento secondo le
Norme di cui alla Legge 26/05/1965 n° 595, DM 17/01/2018 e D.M. 3/06/1968 (per cementi sfusi
prelievo di un campione ogni t 250 o frazione). Copia di tutti i certificati di prova sara custodita dalla
Direzione Lavori e dall'lmpresa. E facolta della Direzione Lavori richiedere la ripetizione delle prove su
una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento,
dovuto ad una causa qualsiasi.

Il dosaggio di cemento dovra essere fatto a peso.

E vietato I'uso di cementi diversi per I'esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo; ciascun
silo del cantiere o della centrale di betonaggio sara destinato a contenere cemento di un unico tipo,
unica classe ed unica provenienza, ed a tale scopo chiaramente identificato.

E ammesso l'impiego di cementi speciali rispondenti ai requisiti suddetti ed alle prescrizioni delle
presenti Norme, atti al confezionamento di conglomerati cementizi fluidi e superfluidi a basso rapporto
a/c senza additivazione in fase di betonaggio.

La conservazione del cemento sciolto avverra in appositi sili. Il cemento in sacchi sara custodito in
luogo coperto, secco e ventilato; in ogni caso il cemento non potra restare in deposito piu di 90 giorni.
Ogni 4 mesi si effettuera lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.

Art. 5.3 - Aggregati

Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente gli aggregati della
categoria A di cui alla Norma UNI 8520 parte 2 aventi caratteristiche nei limiti di accettazione della
Norma medesima.

Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, argilla e
sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso e
solfati solubili (per questi ultimi si veda la tabella riportata in seguito).

A cura della Direzione Lavori ed a spese dell'lmpresa dovra essere accertata, mediante esame
mineralogico (UNI 8520 parte 4) presso un Laboratorio Ufficiale, I'assenza dei minerali indesiderati
suddetti e di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento (opale, calcedonio, tridimite, cristobalite,
quarzo cristallino in stato di alterazione o tensione, selce, vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle
cave di provenienza dei materiali. Copia della relativa documentazione dovra essere custodita dalla
Direzione Lavori e dall'lmpresa.

Tale esame verra ripetuto con la frequenza indicata nella tabella 1 e comunque almeno una volta
all'anno.

Per poter essere impiegati, gli aggregati devono risultare esenti da minerali pericolosi e da forme di
silice reattiva.

Ove fosse presente silice reattiva si procedera all'esecuzione delle prove della Norma UNI 8520 parte
22, punto 3, con la successione e l'interpretazione ivi descritte.

Nella tabella 1 sono riepilogate alcune delle principali prove cui devono essere sottoposti gli aggregati,

con l'indicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di accettabilita e della frequenza. Saranno
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rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato secondo UNI 8520
parte 18, minore di 0,15 (per un D max fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un D max fino a 64 mm).

Controlli in tal senso sono richiesti con frequenza di una prova ogni m3 5000 impiegati.

TOLLERANZA DI
CARATTERISTICHE PROVE NORME ACCETTABILITA'
o . . N CNR 80 e UNI | perdita di massa <4%
Gelivita degli aggregati Gelivita 8520 parte 20 dopo 20 cicli
. . CNR 34 e UNI | perdita di massa LA
Resistenza alla abrasione | Los Angeles 8520 parte 19 30%
Compattezza degli | Degradabilita alle soluzioni | UNI 8520 parte | perdita di massa dopo 5
aggregati solfatiche 10 cicli < 10%
Preserllza d,l. OS89 € 1 Analisi chimica degli inerti UNI8520 parte SO3 < 0,05%
solfati solubili 11
N . . . UNI 8520 parte | ES > 80
Presenza di argille Equivalente in sabbia 15 VB < 0.6 cm?/g di fini
Presenzp fh . pirite, Analisi petrografica UNI 8520 parte | assenti
marcasite e pirrotina 4
Per aggregato fine:
Presenza di sostanze | Determinazione UNI 8520 parte | colore della soluzione
organiche colorimetrica 14 pit  chiaro  dello
standard di riferimento
Potenziale reattivita
o s e 2
Presenza di forme di Potenziale reattivita delle UNI 8520 parte | Punto 4
silice reattiva . . 22 UNI 8520 parte 22
miscele cemento aggregati
. . Punto 5
- metodo del prisma di
malta
Presepga di  cloruri Analisi chimica UNI 8520 parte Cl-<0,05%
solubili 12
Determinazione dei Cf 20,15 (Dmax= 32
Coefficiente di forma e di Lo . | UNI 8520 parte | mm)
o coefficienti di forma e di
appiattimento S 18 Cf > 0,12 (Dmax= 64
appiattimento
mm)
La frequenza sara definita dal progettista e/o prescritta dalla Direzione
Frequenza delle prove LaV'OI"l. .Corr}unque,'. d9vrann0 essere eseguite prove:  prima
dell'autorizzazione all'impiego; per ogni cambiamento di cava o materiali
nel corpo di cava; ogni m® 8000 di aggregati impiegati

La curva granulometrica delle miscele di aggregato per conglomerato cementizio dovra essere tale da
ottenere il massimo peso specifico del conglomerato cementizio a parita di dosaggio di cemento e di
lavorabilita dell'impasto, e dovra permettere di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco
(consistenza, omogeneita, lavorabilita, aria inglobata, ecc.), che nellimpasto indurito (resistenza,
permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita, ecc.).

La curva granulometrica dovra risultare costantemente compresa nel fuso granulometrico approvato

dalla Direzione dei Lavori e dovra essere verificata ogni m3 1000 di aggregati impiegati.
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Particolare attenzione dovra essere rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il
fenomeno dell'essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio.

All'impianto di betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la piu fine
non dovra contenere piu del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da mm 5 di lato.
Le singole pezzature non dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al 15% e sovraclassi in
misura superiore al 10% della pezzatura stessa.

La dimensione massima (Dmax) dell'aggregato dovra essere tale da permettere che il conglomerato
possa riempire ogni parte del manufatto; dovra pertanto risultare:

- minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture;

- minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di mm 5;

- 1.3 volte minore dello spessore del copriferro.

Gli inerti saranno classificabili in base alla tabella sotto riportata.

DIAMETRO mm NATURALI DA FRANTUMAZIONE
0,08-5,0 Sabbia alluvionale Sabbia di frantoio
5-10 Ghiaino Graniglia
10-25 Ghiaietto Pietrischetto
25-76 Ghiaia Pietrisco
> 76 Ghiaione Pietrame

Gli inerti devono essere conformi a quanto prescritto dal D.M. 1 Aprile 1983-Allegato 1, par.2 e
successive modificazioni.

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, devono dar luogo a una
composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco
(consistenza, omogeneita, aria inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilita,
modulo elastico, ritiro, flauge, ecc.).

La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il
minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti richiesti.

In ogni caso per i calcestruzzi di tutte le classi previste I'Appaltatore dovra presentare all'approvazione
della Direzione Lavori, in tempo utile prima dell'inizio dei getti, quanto segue:

i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando la qualita, il tipo e la provenienza dei
medesimi, e dimostrando che i materiali proposti sono ottenibili in quantitd sufficiente a coprire
largamente il fabbisogno prevedibile;

lo studio granulometrico dei vari componenti per ogni tipo di calcestruzzo, comprendendo le prove a
compressione su cubetti, le resistenze dei quali dovranno risultare determinate sia a 7 giorni di
stagionatura, che 28 giorni. Il numero delle prove preliminari non sara inferiore a 30 per ciascuna delle

classi superiori a Rck 150.
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Dovra inoltre essere dimostrato che i calcestruzzi proposti sono, in relazione alle condizioni di impiego,
lavorabili in ogni punto e compattabili in una massa omogenea ed isotropa; per tali fini la D.L. potra
prescrivere che, oltre alla determinazione del rapporto acqua/cemento, vengano effettuate prove di
lavorabilita con metodi scelti dalla stessa Direzione Lavori.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la
resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti
prima e durante i getti impianto di betonaggio.

Le prove di resistenza a compressione ed eventuali altre prove che fossero richieste dalla D.L. per i
calcestruzzi dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dal D.M. 1 Aprile 1983, su campioni
prelevati in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto.

Fermo restando quanto prescritto sul significato della resistenza caratteristica del calcestruzzo, per i
vari tipi di calcestruzzo di cui all’elenco si dovranno in ogni caso rispettare i dosaggi minimi di cemento
riportati nella tabella sottostante.

| volumi, sia parziali che totali, del miscuglio degli inerti, cosi come le loro caratteristiche, potranno
essere variati, in base ai risultati delle prove granulometriche, alla qualita di materiali, alla destinazione
dei getti, a giudizio della D.L., senza che cio dia diritto all'Appaltatore a compensi od a prezzi diversi da

quelli contrattuali.

CLASSE DOSAGGIO TIPO
R130 200 325
R200 230 325
R250 270 325
R300 300 325
R400 350 425

Particolare cura sara dedicata in corso di lavorazione al controllo della quantita di acqua di impasto con
la prova del cono; in caso di eccesso di acqua rispetto alle quantita stabilite dai provini o in difetto alle
quantita massime consentite come in appresso, I'Appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese
ad aumentare in corrispondenza il dosaggio del cemento per ristabilire il rapporto acqua-cemento, ove
cio, a parere della D.L., non costituisca pregiudizio per I'opera. L'impasto dovra risultare di consistenza
omogenea ed uniformemente coesivo. L'eventuale uso di additivi, di qualsiasi genere, sara soggetto
all'approvazione della Direzione Lavori. La D.L. potra ordinare prove particolari per verificare la
resistenza del calcestruzzo all'azione dell'acqua aggressiva. Tali prove restano a totale carico
dell'Appaltatore. Il calcestruzzo cosi confezionato verra pagato con il prezzo di elenco corrispondente
alla classe di appartenenza, intendendosi che ogni onere per l'impiego di cemento speciale e per

l'aggiunta di additivi & compensato dal prezzo stesso.
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Si precisa che l'autorizzazione a dare inizio ai getti o la mancanza di eccezioni da parte della Direzione
Lavori non diminuisce in alcun modo le responsabilita contrattuali dello Appaltatore circa la riuscita dei
getti sino all'accettazione definitiva e ferme restando, in ogni caso, le responsabilita dell'Appaltatore
stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Art. 5.4 - Acqua di impasto

Sono ammesse come acqua di impasto per i conglomerati cementizi I'acqua potabile e le acque naturali
rispondenti ai requisiti di seguito riportati. Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali
ecc.).

L'acqua di impasto dovra avere un contenuto in sali disciolti inferiore a 1 g/l. In merito al contenuto di
ione cloruro nell'acqua per i manufatti in cemento armato normale o precompresso, si dovra tener conto
dei limiti previsti dalla Norma UNI 8981 parte 5 per il contenuto totale di tale ione.

La quantita di materiale inorganico in sospensione dovra essere inferiore a 2 g/l; la quantita di sostanze
organiche (COD) inferiore a 0,1 g/l.

L'acqua dovra essere aggiunta nella quantita prescritta in relazione al tipo di conglomerato cementizio,
tenendo conto dell'acqua contenuta negli aggregati (si faccia riferimento alla condizione "satura e

superficie asciutta" della Norma UNI 8520 parte 5).
Art. 5.5 - Additivi

Allo scopo di modificare le proprieta del calcestruzzo in modo tale da migliorare e rendere piu facile ed
economica la sua posa in opera, rendere le sue prestazioni piu adatte all'opera da eseguire, migliorare
la sua durabilita, verra fatto uso di adatti additivi.

L'Impresa dovra impiegare additivi garantiti dai produttori per qualita e costanza di effetto e di
concentrazione; le loro caratteristiche dovranno essere verificate preliminarmente in sede di qualifica
dei conglomerati cementizi.

Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere: fluidificanti, acceleranti di presa; ritardanti di
presa; superfluidificanti/impermeabilizzanti.

Gli additivi dovranno essere usati dietro esplicita disposizione della Direzione Lavori, seguendo le
istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda dosature e modalita d'impiego. Gli additivi dovranno
essere conformi alle specifiche UNI o ad altre specifiche applicabili. Il produttore di additivi deve esibire:
risultati provenienti da un’ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell'additivo da usarsi;
prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle vigenti disposizioni.

Il produttore dovra inoltre garantire la qualita e la costanza di caratteristiche dei prodotti finiti. Il
produttore di additivi dovra mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e specializzati
nell'impiego degli additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici connessi all'impiego degli stessi,

in relazione alla migliore esecuzione delle opere.
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Gli additivi dovranno rispondere alle Norme UNI 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108,
7109, 7120 e 8145.

Nel caso di uso contemporaneo di piu additivi I''mpresa dovra fornire alla Direzione Lavori la prova della
loro compatibilita.

Per il dosaggio, gli additivi in polvere saranno dosati in peso; quelli plastici o liquidi potranno essere
dosati in peso od in volume con un limite di tolleranza del 3% sul peso effettivo. Sono esclusi gli additivi
contenenti cloruri.

Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti

Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c ed elevata
lavorabilita (v. tabella 15/C tipi | e Il) si fara costantemente uso di additivi fluidificanti e superfluidificanti
del tipo approvato dalla Direzione Lavori. A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto
e lavorazione, potranno essere impiegati anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante - aerante,
fluidificante - ritardante e fluidificante - accelerante. Gli additivi non dovranno contenere cloruri in
quantita superiore a quella ammessa per l'acqua d'impasto; il loro dosaggio dovra essere definito in
fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla base delle indicazioni del fornitore.

Per i conglomerati cementizi che debbono avere particolari requisiti di resistenza e durabilita dovranno
essere impiegati additivi iperfluidificanti (caratterizzati da una riduzione d'acqua di almeno il 30%).

In alternativa all'uso di additivi @ ammesso l'uso di cementi atti a fornire conglomerati cementizi fluidi o
superfluidi a basso rapporto acqua-cemento senza additivazione.

L’impasto di calcestruzzo cosi ottenuto avra le seguenti caratteristiche:

a parita di rapporto a/c dovra produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm. Questa caratteristica verra
determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump
iniziale di 2 - 3 cm;

per valori di slump da 20 a 25 cm dovra presentare un bleeding (quantita di acqua essudata, UNI 7122-
72) inferiore a 0,05 cm3/cm2;

il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera, non dovra ridursi piu del 50% (a
temperatura ambiente di circa 20 °C).

Additivi aeranti

Per conglomerati cementizi soggetti durante I'esercizio a cicli di gelo-disgelo, si fara costantemente uso
di additivi aeranti. La percentuale di aria inglobata variera secondo quanto riportato nella tabella 15/B,
in rapporto alla dimensione massima degli aggregati (Dmax) e sara misurata sul conglomerato
cementizio fresco prelevato all'atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI 6395.
L'Impresa dovra adottare le opportune cautele affinché per effetto dei procedimenti di posa in opera e
compattazione attuati, non si abbia una riduzione del tenore d'aria effettivamente inglobata al di sotto

dei limiti della tabella successivamente riportata.
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Gli aeranti dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma ASTM C 260; dovranno essere
aggiunti al conglomerato cementizio nella betoniera in soluzione con 'acqua d'impasto con un sistema
meccanico che consenta di aggiungere l'additivo con una tolleranza sulla quantita prescritta non
superiore al 5% ed inoltre che assicuri la sua uniforme distribuzione nella massa del conglomerato
cementizio durante il periodo di miscelazione.

Su richiesta della Direzione Lavori, I'I'mpresa dovra inoltre esibire prove di Laboratorio Ufficiale che
dimostrino la conformita del prodotto alle Norme UNI vigenti; dovra comunque essere garantita la

qualita e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare.

D MAX | % ARIA OCCLUSA
AGGREGATI (mm) | (¥)
10,0 7,0
12,5 6,5
20,0 6,0
25,0 5,0
40,0 45
50,0 4.0
75,0 3,5

() Tolleranza = 1%

Il contenuto d'aria inglobata nel conglomerato cementizio indurito potra essere verificato con il
procedimento descritto nello Standard ASTM C 457 o con procedimento similare.

In alternativa all'uso di additivi aeranti € consentito I'impiego di microsfere di plastica di diametro
compreso tra mm 0,010 e mm 0,050.

L'lmpresa dovra preventivamente fornire in proposito un'adeguata documentazione, basata
sull'esecuzione di cigli gelo-disgelo secondo la Normativa UNI.

Additivi ritardanti e acceleranti

Gli additivi ritardanti riducono la velocita iniziale delle reazioni tra il legante e I'acqua aumentando il
tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato plastico a quello rigido, senza
influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze meccaniche.

Per l'esecuzione dei getti di grandi dimensioni, per getti in climi caldi, per lunghi trasporti, per
calcestruzzo pompato e in genere nelle situazioni in cui & richiesta una lunga durata della lavorabilita,
si fara impiego di ritardanti di presa. L'impasto di calcestruzzo cosi ottenuto avra le seguenti
caratteristiche:

a parita di rapporto a/c dovra produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm. Questa caratteristica verra
determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump
iniziale di 2 - 3 cm;

per valori di slump da 20 a 25 cm dovra presentare un bleeding (quantita di acqua essudata, UNI 7122-
72) inferiore a 0,05 cm3/cm2;

o
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il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera a temperatura ambiente non dovra ridursi
di piu di 2 cm.

Gli additivi acceleranti aumentano la velocita delle reazioni tra il legante e I'acqua e conseguentemente
lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza pregiudicare la resistenza finale degli
impasti.

Per l'esecuzione di getti nella stagione fredda, e nella prefabbricazione, o in tutte le situazioni in cui €
richiesto uno sviluppo di resistenza molto elevato specialmente alle brevi stagionature, si fara impiego
di additivi acceleranti di presa. L'impasto di calcestruzzo cosi ottenuto avra le seguenti caratteristiche:
a parita di rapporto a/c dovra produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm. Questa caratteristica verra
determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump
iniziale di 2 - 3 cm;

per valori di slump da 20 a 25 cm dovra presentare un bleeding (quantita di acqua essudata, UNI 7122-
72) inferiore a 0,05 cm3/cm2.

| tipi ed i dosaggi impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
Additivi antigelo

Gli additivi antigelo abbassano il punto di congelamento dell'acqua d'impasto ed accelerano alle basse
temperature i processi di presa e indurimento dei conglomerati cementizi. Dovranno essere impiegati
soltanto su disposizione della Direzione Lavori, che dovra approvarne preventivamente tipo e dosaggio.
Silice ad alta superficie specifica (Silicafume)

Quando previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori potranno essere impiegati additivi in
polvere costituiti essenzialmente da superfluidificanti su un supporto di silice amorfa ed elevatissima
superficie specifica (silicafume). Cio per ottenere conglomerati cementizi ad elevata lavorabilita,
resistenza e durabilita, in particolare in presenza di gelo e disgelo e di sali disgelanti.

La quantita di silicafume aggiunta all'impasto, dell'ordine del 5-10% sul peso del cemento, dovra essere
definita d'intesa con il progettista e la Direzione Lavori in sede di qualifica preliminare del conglomerato
cementizio, previa verifica mediante immersione di provini in soluzione al 30% di CaCl2 a 278 K per
venti giorni senza che sui provini stessi si manifesti formazione di fessure o scaglie.
Impermeabilizzanti

Il calcestruzzo, destinato a strutture che in relazione alle condizioni di esercizio debbano risultare
impermeabili, dovra:

presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilita inferiore a 10-9 cm/s e dell'ordine di 10-12 cm/s a
tempo infinito;

risultare di elevata lavorabilita, cosi da ottenere getti compatti e privi di porosita microscopica;
presentare un bleeding estremamente modesto in modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo

arricchiti d'acqua e pertanto porosi e permeabili.
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| requisiti di cui al punto precedente verranno ottenuti impiegando dei calcestruzzi caratterizzati da
elevata lavorabilita (slump 20 cm), bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata
durevolezza e basso ritiro, ottenuti aggiungendo ad un normale impasto di cemento un
superfluidificante tale da conferire caratteristiche reoplastiche al calcestruzzo, con almeno 20 cm di
slump (in termini di cono di Abrams), scorrevole ma al tempo stesso non segregabile ed avente lo
stesso rapporto a/c di un calcestruzzo senza slump (2 cm) non additivato iniziale (caratteristica questa
determinata secondo le UNI 7163-72, appendice E).

Il rapporto a/c deve essere 0,42+0,44 in modo tale da conferire una perfetta impermeabilita del getto
(in corrispondenza di tale rapporto, parlando in termini di coefficiente di Darcy, questo deve essere
dell'ordine di 10-12 cm/s; tale rapporto, come al punto precedente, deve permettere una messa in opera
ottimale).

In termini di tempo di lavorabilita, il superfluidificante deve essere in grado di conferire al calcestruzzo
una lavorabilita di 1 ora alla temperatura di 20°C; in termini di slump, dopo un'ora il valore dello slump
non dovra ridursi piu del 50%.

Sempre a riguardo dell'impermeabilita il calcestruzzo dovra presentare un bleeding (quantita d'acqua
essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm2 in modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo
arricchiti d'acqua e pertanto porosi e permeabili.

Additivi per calcestruzzi di massa

Allo scopo di minimizzare lo sviluppo di calore nei getti cosiddetti ciclopici si impiegheranno cementi a
basso tenore di calce ed in minimo dosaggio, compatibilmente con i requisiti di resistenza dei
calcestruzzi induriti e del calcestruzzo fresco. A tal fine si utilizzeranno di volta in volta additivi ritardanti

e fluidificanti descritti nei punti precedenti.
Art. 5.6 - Malte e betoncini a stabilita volumetrica

Per gli inghisaggi di precisione di macchinari soggetti a severe sollecitazioni di fatica e/o ad ampi cicli
di temperatura ed umidita, motori, alternatori, generatori, compressori e similari, per ancoraggio al
calcestruzzo e sigillatura di strutture metalliche, di colonne, piastre d'appoggio di ponti, rotaie di gru,
perni e zanche, verra impiegata malta esente da ritiro, esente da aggregati metallici e da sostanze
generatrici di gas, caratterizzata da elevatissime resistenze meccaniche, espansione controllata che si
sviluppa prevalentemente nella prima fase di indurimento, bleeding minimo o nullo, eccezionali
caratteristiche di adesione al calcestruzzo indurito ed ampio intervallo di temperatura di impiego.

Tale malta impastata col quantitativo d'acqua occorrente ad ottenere uno spandimento alla tavola o
scosse ASTM o DIN 1048 pari rispettivamente al 90% (consistenza plastica) e, rispettivamente al 140%
(consistenza fluida), dovra presentare:

- i valori minimi di resistenza a compressione risultanti dalla seguente tabella (kg/cm2):

o
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Consistenza 24 ore a 20°C 28 giorni a 20°C
Plastica 300 650
Fluida 250 750

- assenza di bleeding (UNI 7122-72);

- caratteristiche di espansivita tali da produrre nella prova di espansione contrastata eseguita
secondo il procedimento UNI una variazione di lunghezza dei provini a 7 giorni di almeno 0,03%.

Il prodotto dovra essere impiegato secondo le istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda
dosatura e modalita di impiego.

Il produttore di malte a stabilita espansiva dovra mettere a disposizione su richiesta, propri tecnici
specializzati nel loro impiego per la risoluzione dei vari problemi tecnici in relazione alla migliore

esecuzione delle opere.
Art. 5.7 - Malte sigillanti espansive e tenuta idraulica

Per ancoraggio e sigillatura tubazioni ed inerti in strutture di calcestruzzo, per la realizzazione di
collegamenti strutturali tra parti di strutture prefabbricate in calcestruzzo, verra impiegata malta esente
di ritiro, esente da aggregati metallici e da sostanze generatrici di gas, caratterizzata da elevatissime
resistenze meccaniche, espansione controllata che si sviluppa prevalentemente nella prima fase di
indurimento, bleeding minimo o nullo, eccezionali caratteristiche di adesione al calcestruzzo indurito ed
ampio intervallo di impiego.

Per gli impieghi di cui al punto precedente, nei casi in cui lo spessore della applicazione risulti elevato
(da 5a 20 cm) e quando l'entita dei getti sia tale da richiedere il controllo del calore di idratazione, verra
impiegato betoncino esente da ritiro di idonee caratteristiche.

Per gli impieghi suddetti, ma in presenza di acque aggressive od acqua di mare, si fara uso di prodotti
specifici.

Le malte in questione, impastate col quantitativo d'acqua occorrente ad ottenere uno spandimento alla
tavola a scosse ASTM o DIN 1048 pari rispettivamente al 90% consistenza plastica) e al 140%
(consistenza fluida), dovranno presentare:

- i valori minimi di resistenza a compressione risultanti dalla seguente tabella (kg/cm2):

a 1 giorno (mat. a 20°C) a 28 giorni (mat. a 20°C)
plastica 300 850
fluida 250 750

- assenza di bleeding;
- caratteristiche di espansivita tali da produrre nella prova di espansione contrastata eseguita

secondo il procedimento UNI (*) una variazione di lunghezza dei provini a 7 giorni di almeno 0,03%.
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| prodotti dovranno essere impiegati secondo le istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda la
dosatura e le modalita di impiego.

Il produttore di malte espansive dovra mettere a disposizione su richiesta, propri tecnici specializzati
nel loro impiego per la risoluzione dei vari problemi tecnici in relazione alla migliore esecuzione delle

opere.
Art. 5.8 - Intonaci impermeabilizzanti speciali

Per la realizzazione di intonaci impermeabilizzanti di serbatoi, gallerie, canali, anche ove siano richieste
caratteristiche antiusura ed applicazione mediante giunte ed anche in presenza di acque aggressive
od acqua di mare si fara uso di malta con idonee caratteristiche. La malta in questione, impastata col
quantitativo d'acqua occorrente ad ottenere uno spandimento alla tavola a scosse ASTM o metodo DIN
1048 pari al 90% (consistenza plastica), dovra presentare:

- i valori minimi di resistenza a compressione di 350 kg/cm2 a 1 giorno e 850 kg/cm2 a 28 giorni
(maturazione a 20°C);

- assenza di bleeding (UNI 7122-72);

- caratteristiche di espansivita tali da produrre nella prova di espansione contrastata eseguita
secondo il procedimento UNI (*) una variazione di lunghezza dei provini a 7 giorni di almeno 0,03%.

Il prodotto dovra essere impiegato secondo le istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda la
dosatura e le modalita di impiego.

Il produttore di malte impermeabilizzanti dovra mettere a disposizione su richiesta, propri tecnici
specializzati nel loro impiego per la risoluzione dei vari problemi tecnici in relazione alla migliore

esecuzione delle opere.
Art. 5.9 - Materiali per giunti

E previsto, per ottenere la tenuta idraulica fra strutture giuntate e fra riprese di getti in calcestruzzo,
l'impiego di nastri in PVC o in gomma o in lamierino, che dovranno essere posti in opera con particolari
precauzioni e, ove necessario, con interposizione di adatti materiali isolanti o sigillatura con speciali
mastici e collanti. Le dimensioni dei nastri e dei lamierini sono indicate sui disegni: le giunzioni sono
realizzate mediante incollaggio, vulcanizzazione o sigillatura a caldo. L’esecuzione di tali giunzioni
dovra essere approvata dalla Direzione Lavori. Le superfici di contatto dei materiali devono essere

perfettamente asciutte, pulite e lisce.
Art. 510 - Composizione delle malte e dei calcestruzzi

1. Per ciascun genere di lavoro le malte ed i calcestruzzi saranno costituiti, misurando i componenti,
nelle proporzioni prescritte e saranno indicati nell'elenco prezzi nelle disposizioni relative alle modalita

di esecuzione dei lavori.
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2. In ogni caso la classe di consistenza specificata negli elaborati di progetto, si intende riferita al
momento del getto del calcestruzzo, il dosaggio, il tipo e la classe di cemento da utilizzare, saranno
stabiliti nella fase di qualificazione delle miscele.

L’assortimento granulometrico delle miscele dovra essere realizzato impiegando almeno tre classi
granulometriche diverse. La granulometria dell’aggregato combinato sara progettata e messa a punto
nella fase di qualifica delle miscele e dovra garantire il raggiungimento delle prestazioni richieste sia
allo stato fresco che indurito.

3. Il rapporto acqua-cemento delle miscele sara stabilito in modo da garantire la durabilita del
calcestruzzo, il raggiungimento della resistenza richiesta dagli elaborati progettuali e di tutte le altre
prestazioni richieste alle miscele, sia allo stato fresco che indurito. Nella determinazione del rapporto
acqua-cemento occorre considerare gli aggregati nella condizione di saturazione a superficie asciutta.
4. |l Direttore dei Lavori avra la facolta di ordinare variazioni in piu o in meno nella composizione delle
malte e dei calcestruzzi e di sostituire qualita e tipo dellagglomerante. |l prezzo relativo verra
determinato in base al prezzo stabilito in elenco per I'impasto normale, tenendo conto dell'agglomerato

impiegato in pit o0 in meno.
Art. 5.11 -  Calcestruzzi cementizi semplici ed armati

Generalita
1. Nel presente capitolo sono fornite le prescrizioni relative alla confezione, alla messa in opera, ed alle
prove del calcestruzzo semplice ed armato, che dovranno peraltro essere conformi alle norme vigenti.
In particolare I'l'mpresa sara tenuta all'osservanza:
> della Legge 5/11/1971, n.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e delle relative Norme Tecniche emanate,
in applicazione dell'art. 21 della predetta legge, con D.M. 27/7/1985 (Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.113 del 17/5/1986);
> del D.M. 21/1/1981 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni, rocce, ecc. e criteri generali
e prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione”;
> del D.M. 12/2/1982 (Gazzetta Ufficiale n.56 del 26/2/1982) “Aggiornamento delle norme tecniche
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”,
rettificato con “Avviso” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 23/3/1982 e di qualunque ulteriore
normativa in vigore all'atto dell'esecuzione delle opere;
> del D.M. 14/2/92: “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e

precompresso e per le strutture metalliche”;
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> del D.M. 4/5/90 : “Aggiornamento sulle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo

di ponti stradali”;

> del D.M. 9/1/96: “Norme tecniche per il calcolo, 'esecuzione ed il collaudo delle strutture in

cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”;

> del D.M 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”;

> della UNI-EN 206-1:2006 “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformita”;

> della UNI 11104:2004 “Specificazione, prestazione, produzione e conformita; istruzioni

complementari per I'applicazione della EN 206-17;

> della UNI ENV 197:2006 “Cemento: composizione, specificazioni e criteri di conformita”;

> di tutte le ulteriori norme UNI applicabili.
2. L'Impresa dovra provvedere, a propria cura e spese, alla determinazione delle caratteristiche dei
conglomerati cementizi tramite opportune verifiche ed elaborazioni che saranno condotte osservando
tutte le vigenti disposizioni di legge e le norme emanate in materia.
3.Nell'esecuzione di strutture in cemento semplice ed armato dovra essere utilizzato preferibilmente
calcestruzzo a prestazione garantita con resistenza pari a quella indicata negli elaborati di progetto; in
ogni caso I'Appaltatore sara tenuto all'osservanza delle disposizioni seguenti:

Materiali e composizione del conglomerato cementizio

a) acqua, leganti idraulici ed inerti - Per questa voce si veda quanto detto all'articolo specifico di questo

Capitolato.
b) cemento - Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potra adottare il cemento Portland o
Pozzolanico tipo R 325 o R 425(UNI 197:2006).

c) materiali per giunti - E' previsto, per ottenere la tenuta fra strutture giuntate e fra riprese di getti in

calcestruzzo, l'impiego di nastri waterstop di larghezza 20 mm, che dovranno essere posti in opera con
particolari precauzioni e, ove necessario, con interposizione di adatti materiali isolanti e sigillatura con
speciali mastici e collanti. | nastri vanno giuntati, incollando, vulcanizzando o saldando previa
autorizzazione della D.L. Le giunzioni tra pozzetti e tubazioni saranno realizzate inserendo di cordolo
bentonitico idroespandente tra le costolature del tubo corrugato e sigillando il tutto con malta cementizia
impermeabile antiritiro.

d) resistenze e dosaggi minimi — Nell’esecuzione delle opere si dovra utilizzare conglomerato

cementizio a prestazione garantita.

Trasporto di conglomerati cementizi

1. Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato
con mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di disaggregazione dei singoli componenti e comunque

tali da evitare ogni possibilita di deterioramento del calcestruzzo medesimo.
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2. A richiesta, il personale dell'lmpresa dovra esibire i documenti di trasporto del materiale sul quale
saranno indicati:

- numero di serie;

- denominazione dell'impianto di betonaggio;

- identificazione dell'autobetoniera;

- nome del cliente;

- denominazione ed indirizzo del cantiere;

- la data e le ore di carico, di arrivo in cantiere e di inizio/fine scarico;

- quantita di calcestruzzo fornito;

- classe di resistenza;

- classe di esposizione ambientale;

- classe di consistenza;

- codice che identifichi la ricetta utilizzata per il confezionamento;

- dimensione massimo aggregato;

- tipo, classe e contenuto di cemento;

- rapporto acqua/cemento;

- dosaggio e tipo di eventuali additivi da aggiungere in cantiere.
3. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata
e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed eccezionalmente i nastri
trasportatori.
4. L'uso delle pompe sara consentito a condizione che |'Appaltatore adotti, a sua cure e spese,
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo,
alla bocca di uscita della pompa.
5. Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera I'omogeneita dell'impasto
sara controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al successivo paragrafo.
6. In ogni caso la lavorabilita dell'impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams
(slump test) sia all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine
dello scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 5 cm e
comunque, non dovra superare quanto specificato dalla Norma UNI 206-1:2006, salvo l'uso di
particolari additivi. E facolta dell'Appaltante rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti
prescritti.

Posa in opera di conglomerati cementizi

1. L'Appaltatore & tenuto ad informare la D.L. dell'esecuzione dei getti, e potra procedere
nell'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione della D.L. ed in presenza di un rappresentante

della stessa. Per la loro esecuzione I'lmpresa dovra osservare le prescrizioni stabilite dalle vigenti
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norme per le prove di accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio.

2. La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e
rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature
metalliche. In qualsiasi caso se si transige a quanto di cui sopra non si dovra procedere al getto, sotto
pena di demolire quanto fatto.

3. Non &€ ammessa I'esecuzione del getto in presenza di acqua; prima dello stesso si dovra pertanto
asciugare lo scavo mediante idonee apparecchiature e stendere un adeguato quantitativo di filler, in
maniera tale da avere un piano di posa asciutto e stabile.

4. | casseri di legno, i puntelli e le centinature dovranno avere la necessaria robustezza per resistere al
peso del calcestruzzo ed alla compressione. Inoltre si dovra provvedere a che tutta l'attrezzatura sia
sufficiente ad assicurare un’esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di
trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori, a manodopera scarsa o male addestrata.

5. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc. si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi e la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti
in conformita alle disposizioni di progetto e di capitolato.

6. | getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle
prescrizioni della Direzione Lavori. Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di
appoggio e

delle pareti di contenimento.

7. Insindacabilmente i getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme
e delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori. Dal giornale lavori del cantiere dovra
risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.

8. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'Appaltatore dovra tener registrati
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere
di lavoro.

9. Il calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si
presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
10. Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi
dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; cio
qualora tali difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori a suo esclusivo giudizio,
riterra tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e
totalmente a carico dell'Appaltatore.

11. Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legature di collegamento casseri od altro,

dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 1,0 cm sotto la superficie finita, e gl
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incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento o, in caso di parete sotto
battente idraulico, con idonee resine impermeabili; queste prestazioni non saranno in nessun caso
oggetto di compensi a parte.

12. Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad
evitare la disaggregazione dei materiali, da altezze non superiori a 1 m. A questo scopo il conglomerato
dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara steso in strati orizzontali di spessore
limitato e comunque non superiore a 30 cm ottenuti dopo la vibrazione.

13. Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati
dalla Direzione Lavori, in relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo ma sempre comprimendo la
massa in modo che la costipazione risulti perfetta. E vietato scaricare il conglomerato in un unico
cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore.

14. Nel caso di interruzione di getti si dovra, prima di procedere alla ripresa del lavoro, pulire
accuratamente la superficie di congiunzione e bagnarla con malta e con boiacca di cemento. Tutte le
superfici dentro cui dovra essere versato il calcestruzzo, dovranno essere asciutte, esenti da detriti,
terra od altro materiale nocivo.

15. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze
d'aspetto, e la ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata
accuratamente pulita, lavata e spazzolata e resa adeguatamente scabra con idonea scalpellatura. In
caso diriprese di getto sotto battente idraulico dovranno essere utilizzati idonei aggrappanti da stendere
sulla superficie di presa e giunti del tipo waterstop. Queste prestazioni non saranno in nessun caso
oggetto di compenso a parte.

16. La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti
vengano eseguiti senza soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo
I'Appaltatore non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e cid neppure nel caso che, in
dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive.
17. L'Appaltatore dovra adottare cure particolari per i getti e le vibrazioni dei calcestruzzi di strutture a
contatto con i liquami (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la
impermeabilita degli stessi. Al limite del possibile bisognera evitare le riprese di getto.

18. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua si dovranno adottare gli accorgimenti
necessari per impedire che I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L'onere di tali
accorgimenti sara a carico dell'Appaltatore.

19. Nel caso di realizzazione di pozzetti gettati in opera, questi dovranno avere dimensioni tali da
garantire lispezionabilita, per questo I'area minima dovra essere almeno di 1 m?, salvo indicazioni
diverse da parte della Direzione Lavori. Qualsiasi sia la situazione, ciascun pozzetto dovra avere

un’idonea casseratura ed armatura, da verificare in contraddittorio con la Direzione Lavori, I'esecuzione
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del getto dovra essere tassativamente autorizzata dalla D.L. e si dovra procedere eseguendo prima il
fondo e poi le pareti. Durante la fase di predisposizione delle armatura non € ammesso considerare
come portante la struttura del tubo, la parte gettata dovra sopportare interamente i carichi senza che
ulteriori sollecitazioni gravino sui tubi. Parte integrante del pozzetto si considerano anche i getti di
seconda fase destinati a favorire il deflusso delle acque, la mancanza o la cattiva esecuzione degli
stessi costituiranno motivo di difformita che potra inficiare I'approvazione del lavoro da parte della
Direzione Lavori. Stessa cosa dicasi per lI'innesto dei tubi e le necessarie sigillature a garanzia della
tenuta.

Stagionatura

1. A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento
delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo. Il
sistema proposto dall'Appaltatore dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

2. Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibili urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

3. Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con
continua bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

4. La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'Appaltatore dovra
attenersi a quanto stabilito nelle leggi e norme applicabili.

5. Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire I'evaporazione
dell'acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.

6. Dovra essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del
conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i

lubrificanti di varia natura.

Giunti di discontinuita ed opere accessorie

1. La larghezza e la conformazione dei giunti dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. | giunti
dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Appaltatore.

2. Sono da intendersi compensati dai singoli prezzi unitari anche gli eventuali manufatti di tenuta o di
copertura dei giunti e gli oneri per la messa in perfetto assetto del giunto stesso.

3. | manufatti di tenuta o di copertura dei giunti, potranno essere costituiti da elastomeri a struttura
etilenica (stirolo butadine), a struttura paraffinica (butile), a struttura complessa (silicone, poliuretano,
poliossipropilene, poliossicloropropilene), ed elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da

cloruro di polivinile.
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4. In luogo dei manufatti predetti, potra essere previsto I'impiego di sigillanti. | sigillanti potranno essere
costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose, siliconiche, a base di elastomeri polimerizzabili o
polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta dell'acqua, I'elasticita sotto le deformazioni previste, una
aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primers, non colabili sotto le piu alte
temperature previste e non rigidi sotto le piu basse, mantenendo il pit a lungo possibile nel tempo le
caratteristiche di cui sopra.

Predisposizione di fori, tracce, cavita, ecc.

1. L'Appaltatore avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto &
previsto nei disegni esecutivi o sara successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla
Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavita, incassature, ecc., nelle murature per sedi di cavi, per attacchi
di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti ecc. L'onere relativo &€ ad esclusivo carico
dell'Appaltatore ed € pertanto da intendersi compreso nei singoli prezzi unitari.

2. Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione
Lavori saranno a totale carico dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le
demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza dell'Appaltatore stesso, sia per quanto riguarda le
eventuali opere di adattamento di impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore
mano d'opera occorrente da parte dei fornitori.

Prescrizioni particolari relative ai cementi armati

1. Nel caso di manufatti ricadenti in zona sismica dovranno essere attuate le disposizioni di cui alle
leggi vigenti

2. Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni
distanziatori (copriferro) prefabbricati in conglomerato cementizio. Si intendono comprese e
compensate nei prezzi in elenco tutte le spese per le prove di carico delle strutture nonché le spese per
le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, dei saggi e dei rilievi.

3. Durante I'esecuzione delle opere la Direzione Lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle cautele,
limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterra necessarie nell'interesse della regolarita e
sicurezza del transito ed alle quali I'Appaltatore dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare

pretese di indennita o compensi di qualsiasi natura aggiuntivi.
Art. 512 - Barre per C.A.

1. Normalmente, salvo diversa specificazione, si utilizzera acciaio tipo B450 C a barre ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento.
2. Le barre dovranno soddisfare i requisiti richiesti conformemente a quanto indicato nel D.M. 17

gennaio 2018 e s.m.i.
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3. Le armature verranno fornite e poste in opera dall’Appaltatore in base ai disegni esecutivi di progetto.
Si impiegheranno acciai normali, semiduri, acciai ad alta resistenza od acciai ad aderenza incrementata
secondo le prescrizioni di progetto.

4. | ferri dovranno essere fissati nelle casseforme nella loro posizione finale prevista (per mezzo di
piastrine di cemento o dispositivi analoghi) e legati strettamente con filo di ferro uno all’altro in modo da
formare una gabbia rigida.

5. | ferri dovranno essere puliti dalla ruggine e dai residui di oli o tinta che ne possano pregiudicare

'aderenza.

Art. 5,13 - Casseforme

1. Le casseforme potranno essere di legname o metalliche.

2. Tutte le casseforme dovranno essere solide, indeformabili ed atte a sopportare ogni sollecitazione,
sia durante che dopo il getto. Prima dellimpiego dovranno essere accuratamente pulite ed
eventualmente trattate con oli opportuni per facilitare il disarmo. Il legname da impiegare dovra essere
sufficientemente stagionato ed ogni angolo sara smussato mediante apposito listello triangolare.

3. Le giunture delle casseforme dovranno essere eseguite in modo da evitare assolutamente la perdita
di calcestruzzo, specie per effetto della vibrazione dei getti.

4. Sara facolta della Direzione Lavori eseguire campionature sul posto per poter definire le
caratteristiche piu opportune delle casseforme, il sistema di disarmo, la troncatura e lo sfilaggio dei
tiranti metallici d’ancoraggio, ecc.

5. Il disarmo dovra effettuarsi solo quando il calcestruzzo abbia raggiunto un indurimento sufficiente a

scongiurare il pericolo di lesioni, e, comunque, secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori.
Art. 5.14 - Elementi prefabbricati in calcestruzzo

1. La seguente specifica non intende precludere I'uso di altri tipi di prefabbricati che possano essere
approvati dal Direttore dei Lavori, purché abbiamo le stesse dimensioni e caratteristiche prestazionali
di quelli previsti a progetto. Tutti gli elementi gettati in opera saranno fabbricati in calcestruzzo con
resistenza caratteristica a 7 giorni R« > 250 kg/cm?, il cui impasto sara approvato dal Direttore dei
Lavori e in ogni caso con granulometria passante al 100% al vaglio di 20 mm.

2. Gli elementi prefabbricati dovranno avere prestazioni e dimensioni uguali a quelle indicate dal
progetto. Nel caso si intendessero impiegare elementi con dimensioni diverse o caratteristiche
prestazionali superiori a quelle previste nel progetto, dovra essere data comunicazione preventiva alla
direzione lavori, che dovra dare conferma ed accettare o rifiutare il nuovo elemento, prima della posa

in opera dello stesso.
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3. Per tutti gli elementi in calcestruzzo, prefabbricati e non, bisognera porre particolare cura alla tenuta
idraulica e allimpermeabilizzazione, che, nel caso non sia garantita dal produttore, dovra essere
ottenuta mediante I'utilizzo di boiacca cementizia a penetrazione osmotica ad alta resistenza nei
confronti di sostanze aggressive.

4. Relativamente alle vasche prefabbricate in c.a. della nuova stazione di sollevamento, verranno
consegnate alla D.L. idoneee certificazioni di qualita, conformita e caratteristiche strutturali dei materiali

predisposte dal produttore dei manufatti.
Art. 5.15 - Controlli in corso d’opera

La Direzione Lavori eseguira controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza tra le
caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della D.L. o di un tecnico
di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei
provini mediante sigle indelebili, etichette individuabili; la certificazione del laboratorio prove materiali
deve riportare il riferimento a tale verbale.

L’Appaltatore da avviso con almeno tre giorni di anticipo alla D.L. circa il programma dei getti e provvede
a propria cura e spese a tenere costantemente in cantiere cubettiere a norma per il prelievo dei
campioni di calcestruzzo.

Dopo il prelievo i campioni andranno conservati al riparo dal sole.

| provini saranno nella quantita scelta dalla D.L., comunque non inferiori a due provini per ciascuna
giornata di getti e per ciascuna tipologia di calcestruzzo.

Per eventuali prove che la Direzione Lavori volesse eseguire sopra gli impianti od i calcestruzzi in
opera, I'Appaltatore & tenuto a fornire tutta I'assistenza del caso.

L’Appaltatore comunica inoltre alla D.L. all'inizio dei lavori il nominativo del Laboratorio certificato a cui
conferira i provini di calcestruzzo e si fa carico di fornire alla D.L. i certificati di prova in originale entro

60 giorni da ciascun prelievo.

CAPO 6 - OPERE ACQUEDOTTISTICHE
Art. 6.1 - Valutazione dei lavori

1. Le tubazioni saranno valutate a metro lineare e misurate in opera senza tenere conto delle parti che
si compenetrano o si sovrappongono. Nei prezzi delle tubazioni sono compresi il trasporto, la provvista,
il carico e lo scarico nei luoghi di deposito e da questi a pié d'opera, con la somministrazione di tutti i

materiali da usare per le giunzioni, di qualunque tipo esse siano, la manodopera ed i mezzi occorrenti
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sia per dare le tubazioni in perfetto stato di funzionamento, sia per poter procedere alle varie prove.
Sono altresi compresi lo scavo, il rinterro.

2. Apparecchi e pezzi speciali dovranno essere di accurata lavorazione, perfetta funzionalita, nonché
provenire da accreditati produttori specializzati. Essi saranno adatti alle pressioni di esercizio prescritte
dal progetto e rispetteranno le prescrizioni del D.M. n. 174 del 06/04/2004.

Saracinesche e valvole, idranti, sfiati, riduttori di pressione, misuratori, raccordi, flange, curve, manicotti,
diramazioni ed altre componenti speciali saranno di tipi, materiali e caratteristiche funzionali rispondenti
alle prescrizioni contenute in progetto e nell'allegato Elenco Prezzi. Comunque I'Appaltatore dovra
comunicare alla Direzione Lavori, come per le tubazioni, prima di dare corso alla fornitura, le specifiche
tecniche dei prodotti ed il nominativo delle ditte presso le quali egli intende approvvigionarsi dei
materiali. Si intende pertanto vincolante il parere favorevole della Direzione Lavori in merito

all'installazione delle componenti sopracitate.
Art. 6.2 - Posa in opera delle condotte

1. E vietato allAppaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte prima che la Direzione
Lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi. La condotta dovra essere posata a regola d'arte
secondo quanto previsto dal Decreto 12/12/1985 del Ministero dei Lavori Pubblici e dalle norme UNI
10968 e UNI 1610. | tubi, come rappresentato dagli elaborati grafici, dovranno poggiare con pressione
uniforme su sottofondo e rinfianco in sabbia per tutta la lunghezza della tubazione e per tutta I'altezza,
pit un franco desumibile dagli elaborati grafici, a tal fine le condotte devono trovare appoggio continuo
lungo tutta la generatrice inferiore e per tutta la loro lunghezza. L'Impresa dovra essere attrezzata con
macchinari e apparecchiature adatte (autogru, carrelli elevatori, ecc.) per scaricare i tubi senza
arrecare danno di sorta ai tubi stessi, o realizzare fori specie in corrispondenza dei giunti. Le operazioni
di collocamento devono essere eseguite da operatori esperti. | tubi devono essere collocati, sia
altimetricamente che planimetricamente, nella precisa posizione risultante dai disegni di progetto, salvo
disposizioni da parte della Direzione Lavori. In ogni caso, le singole barre o tratti di condotta, realizzati
fuori scavo, devono essere calate nelle fosse con le prescritte precauzioni, previa predisposizione del
fondo ed allineate inizialmente, tanto in senso planimetrico che altimetrico, rincalzandole in vicinanza
dei giunti. Gli elementi che possono sollecitare i tubi col loro peso, devono essere sostenuti con supporti
autonomi in modo da non trasmettere le loro sollecitazioni alla condotta. Per quanto riguarda il deposito
lmpresa dovra assicurarsi che i tubi non siano scaricati in prossimita dello scavo per il pericolo di
franamenti, siano protetti dalla possibilita di essere coperti dal terreno di scavo e nel periodo invernale
non debbano essere danneggiati dal gelo, sia per adesione del fango per assorbimento di acqua, nel
caso debbano restare esposti a intemperie per un periodo prolungato. Per il loro corretto montaggio

tanto le estremita dei tubi che le guarnizioni dovranno essere perfettamente ripulite mediante
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spazzolatura. Le estremita dei tubi dovranno eventualmente essere spalmate con apposito lubrificante
da fornirsi dalla Ditta produttrice. L’innesto dovra risultare sempre a regola d’arte e l'inserimento nel
bicchiere dovra avvenire sino in fondo (terza costolatura), senza danneggiare in alcun modo il tubo.
Non & ammesso che i tubi vengano semplicemente accostati e poi rinfiancati con calcestruzzo, la
perfetta tenuta del sistema deve essere sempre garantita dalla perfetta battuta all'interno della sede
del bicchiere o manicotti, a prescindere dalle eventuali ulteriori misure adottate. L’eventuale rotazione
dei tubi in corrispondenza delle giunzioni non dovra superare quanto ammissibile dal tipo di giunzione
e, in ogni caso, sotto pena di demolire quanto fatto, I'innesto dovra risultare a regola d’arte sino a fondo
battuta, come da indicazioni precedenti. | collegamenti tra i tubi ed i vari manufatti dovranno essere
effettuati in modo da permettere piccoli assestamenti senza che si producano rotture o possibilita di
infiltrazioni sia dall'esterno che dall'interno. Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno
essere perfettamente puliti; sara evitata la loro posa in opera in presenza d'acqua o di fango e nel tubo
non dovranno rimanere corpi estranei, terra, sassi, sabbia od impurita di sorta.
2. In ogni caso la posa del tubo dovra avvenire all’asciutto e il piano di posa dovra risultare conforme
alle indicazioni di progetto, per cui si dovranno impiegare tutti le idonee apparecchiature e adeguate
quantita di filler per garantire un fondo stabile. Non € ammesso in alcun caso la posa in presenza di
acqua nello scavo.
3. Gli scostamenti massimi tollerabili sulle pendenze dei condotti saranno i seguenti:

- per pendenza di progetto > 0.3% non piu dello 0.05%;

- per pendenza di progetto dal 0.2 al 0.3% non piu dello 0.04%;

- per pendenza di progetto al 0.1 al 0.2 % non piu dello 0.03 %;

- per pendenza di progetto < 0.1% non piu dello 0.01%.
Qualora fossero riscontrati scostamenti maggiori dovra essere rifatta la posa in opera.
4. A completamento della posa, le tubazioni verranno calottate, dopo la verifica delle pendenze, e

inglobate in un getto di calcestruzzo R« 15 MPa.
Art. 6.3 - Tubazioni in polietilene ad alta densita

1. | tubi in polietilene di tipo ad alta densita (PEHD o PEAD), saranno tutti con marchiatura IIP UNI,
saranno forniti in rotoli di lunghezza variabile in base al diametro fino al D esterno = 110 mm ed in barre
di lunghezza 6 - 12 m per i diametri superiori. Le caratteristiche di detti tubi dovranno essere tali da
resistere ad una pressione di prova idraulica in officina pari a 1,5 volte la massima pressione che potra
verificarsi nella condotta, tenuto conto delle sovrappressioni per colpo di ariete. | tubi in polietilene ad
alta densita dovranno essere conformi alle norme DIN 8074 e 8075 ed alle norme UNI 7611 e UNI
7615, ed in particolare i polimeri dovranno rispondere alle caratteristiche minime indicate dalle relative
norme UNI 7448/75, 6061/67. | diametri esterni e gli spessori dei tubi debbono essere compresi entro

o

| ) ISOLA BOASSO
STUDIO DI INGEGNERIA



ACQUA Acqua Novara VCO S.p.A.
12 | novara.vco RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NEL COMUNE DI VERBANIA Lotto 1

spA

= Progetto Definitivo

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici Pag. 50

i limiti di tolleranza indicate dalle norme UNI 7441. Durante il trasporto i tubi dovranno essere supportati
per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremita a causa di vibrazioni. Si dovranno
evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati. Le imbragature
per il fissaggio del carico dovranno essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari;
per usare cavi di acciaio si dovranno proteggere i tubi nella zona di contatto. L'Impresa dovra
provvedere ad immagazzinare i tubi su di una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da
sostanze che potrebbero attaccare i tubi, come ad esempio prodotti oleosi e/o bituminosi.

| tubi dovranno essere accatastati ad una altezza non superiore a 1,5 m onde evitare possibili
deformazioni nel tempo. Nel caso, infine, in cui i tubi non vengano adoperati per un lungo periodo,
dovranno essere protetti dai raggi solari diretti.

2. Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali
richieste, non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili:
nome del produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione, norma
di riferimento; inoltre il tubo PE dovra avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo acqua e gialle
per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante

utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound utilizzato per il tubo.

3. La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere
conformi alle corrispondenti prescrizioni UNI EN12201-1+5/04 e deve essere realizzata mediante:

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI
10520/97;

- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97;

- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi
caratteristiche idonee all'impiego.

Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate
attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta. Sulle
teste da saldare la pulizia dovra avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza.
Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremita dovranno essere eliminate con tagli o corrette
utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico
(elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore
meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo. Le macchine ed attrezzature
usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere preventivamente approvate dalla
D.L.. | tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla
stessa attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire

non si presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremita dovranno essere intestate con
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apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito. Prima della saldatura le
tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di umidita. Nel corso della
saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovra essere protetta da sole
diretto, pioggia, neve, vento e polvere.

La gamma di temperatura dell'ambiente ammessa durante le operazioni dovra essere compresa fra 0
e 40 gradi centigradi. A saldatura avvenuta la protezione dovra garantire un raffreddamento graduale
ed il sistema di bloccaggio dei tubi sulla macchina saldatrice dovra garantirne la ferma posizione fino a
raffreddamento.

La sezione dei cordoni di saldatura dovra presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza
evidenza di soffiature od altri difetti. Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo
dovra essere posto idoneo tappo ad espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno
della condotta.

Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procedera solo con adeguati mezzi d'opera per evitare
deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la
rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L.. Eventuali
variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri
sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei casi, prima
di ogni variazione delle livellette, dovra preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di
progetto, da sottoporre ad espressa autorizzazione della D.L..

L'accettazione delle condotte in polietilene ad alta densita da parte della Direzione Lavori é subordinata
alla completa osservanza della normativa UNI al riguardo e precisamente UNI 7054-72, UNI 7611, UNI
7612, UNI 7613, UNI 7615; l'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata
normativa e di ogni ulteriore prova e collaudo richiesto dalla Direzione Lavori comportera il totale rigetto
della fornitura da parte di quest'ultima senza che l'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno.

Le condotte inoltre dovranno essere obbligatoriamente contrassegnate con il marchio di conformita IIP
di proprieta dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI gestito dall'lstituto Italiano dei Plastici
giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 120 del 1/2/1975.

Le condotte potranno essere dei tipi:

-312-UNI 7611/7615 per condotte in pressione e 303 UNI 7613/7615 per condotte di scarico interrate.
Qualora a seguito di calcoli di verifica e delle condizioni di posa il tipo 303 si dimostrasse fisicamente
insufficiente esso potra essere sostituito con un pari diametro nominale della classe 312 e di adeguato
spessore.

L'appaltatore si impegna a dimostrare, con dettagliate relazioni tecniche da sottoporre alla Direzione
Lavori, le caratteristiche delle sollecitazioni cui le condotte saranno sottoposte in opera ed in fase di

assemblaggio.
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In caso di posa subacquea le condotte dovranno obbligatoriamente essere idoneamente appesantite
in modo tale da controbilanciare abbondantemente la spinta idrostatica e resistere ad eventuali correnti
ortogonali all'asse delle stesse; dovranno inoltre essere poste in una trincea ricavata nel fondo del
corpo idrico da attraversare e quindi ricoperte con uno strato di terreno ben compatto di almeno 50 cm
di spessore.

La giunzione fra i vari tubi in PEAD dovra essere fatta con saldatura testa a testa secondo le modalita
della DIN 16932 e le specifiche dell'lstituto Olandese per la saldatura: IIW-XVI "Procedure qualification
for Welding of h.d. PE" 71/E; in casi particolari saranno autorizzate, previa presentazione dei relativi
disegni e dimensionamenti, giunzioni di tipo flangiato e plastificate; in ogni caso la superficie interna
della tubazione nella zona di saldatura dovra essere perfettamente liscia e non presentare
protuberanze o sbavature di sorta.

In principio i pozzetti dovranno essere ricavati da tubazioni in p.e.a.d. e non da lastre saldate, ma per
la loro messa in opera la Direzione Lavori si riserva il giudizio definitivo ed insindacabile.

Per tutto quanto non esplicitamente espresso nel presente articolo si rimanda alla normativa nazionale
ed internazionale vigente valendo a parita di condizioni quelle maggiormente restrittive.

Disinfezione e lavaggio delle condotte

Per le condotte di nuova posa si prevede un'operazione di disinfezione prima della messa in servizio,
che dovra essere effettuata come di seguito prescritto: completata I'operazione di collaudo idrostatico,
si deve procedere alla disinfezione della tubazione. Tutte le operazioni di disinfezione e lavaggio
devono essere eseguite da personale appositamente formato e sotto la sorveglianza dell'assistente
responsabile e/o del Direttore dei lavori.

Dopo aver svuotato la condotta dell'acqua di collaudo, occorre reintrodurre acqua pulita addizionata di
ipoclorito di sodio commerciale (15% p/v circa in cloro attivo) nella misura di 1 litro ogni 6.000 litri di
acqua contenuta nella condotta, cui corrisponde una dose di circa 25 mg/I di Cloro libero (150.000/6.000
=25 mg/l).

Trascorse circa 24 ore per permettere un buon contatto disinfettante/tubazione, occorre misurare |l
residuo in cloro libero per verificare che sia superiore a 10 mg/l. Valori inferiori evidenziano una
disinfezione insufficiente, causata da presenza di batteri o di sostanze ancora ossidabili, oppure da una
cattiva distribuzione dell'ipoclorito di sodio immesso. In tal caso, occorre scaricare la tratta di condotta,
effettuarne nuovamente il lavaggio ed eseguire una nuova disinfezione. Viceversa se l'esito &
favorevole, ossia il residuo in cloro libero riscontrato & superiore a 10 mg/l, la condotta deve essere
comunque sottoposta a un ulteriore lavaggio fintanto che il residuo in cloro libero risulti allineato a quello
normalmente impiegato per l'uso potabile (0.15/0.20 mg/l). Durante la fase di lavaggio occorre evitare
che il prelievo di grosse quantita d'acqua riduca drasticamente la pressione di rete, e quindi la

disponibilita idrica per l'utenza con conseguenze negative sul servizio (in linea generale la quantita
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d'acqua complessiva utilizzata &€ almeno 3 volte il volume della condotta). Qualora le disponibilita idriche
fossero insufficienti, occorre procedere alle operazioni sopra descritte in ore notturne o suddividendo
le tratte di condotta da disinfettare in tronchi piu corti. Ad operazioni di disinfezione e lavaggio
completate, saranno prelevati alcuni campioni d'acqua per le analisi chimiche e batteriologiche che
completeranno la procedura per la messa in servizio della nuova condotta (a corpo per tutte le tubazioni

realizzate).
Art. 6.4 - Tubazioni in ghisa sferoidale

Tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale devono essere conformi alla vigente norma UNI EN 545
con riferimento a prescrizioni tecniche, norme, prove e caratteristiche generali dei tubi e dei pezzi
speciali di ghisa sferoidale per acquedotto.

Le Ditte produttrici dei tubi e dei pezzi speciali devono possedere un Sistema Qualita

aziendale conforme alla vigente norma ISO 9001, approvato da un Organismo terzo di

certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN 17021.

Le Ditte produttrici devono possedere la Certificazione di Prodotto, rilasciata da un

Organismo terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065,

che attesti la conformita dei tubi e dei pezzi speciali alla norma UNI EN 545.

Per quanto non specificato nel disciplinare, si fa riferimento alla vigente norma UNI EN 545,

nonché a tutte le norme tecniche citate nel presente documento

NORMATIVA PRINCIPALE

e UNI EN 545: Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte
d’acqua - Prescrizioni e metodi di prova.

¢ UNI 9163: Giunto elastico automatico - Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto.

e DIN 28603: Ductile iron pipes and fittings - Push-in joints - Survey, sockets and gaskets (N.B.
questa norma definisce le dimensioni del giunto Tyton).

e UNI 9164: Giunto elastico a serraggio meccanico - Dimensioni di accoppiamento ed accessori
di giunto (N.B. norma ritirata senza sostituzione)

e UNI EN 1092-2: Flange e loro giunzioni- Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e
accessori designate mediante PN - Flange di ghisa.

e UNI EN 681-1: Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle
tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua. Gomma vulcanizzata.

e UNIISO 10802: Tubazioni di ghisa a grafite sferoidale — Prove idrostatiche dopo posa.

e EN 197-1: Cement - Composition, specifications and conformity criteria for common cements.

e Decr. Min. LL.PP. 12/12/85: Norme tecniche relative alle tubazioni.
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e Circ. n. 27291 Min. LL.PP. 20/3/86: Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni.
e Decreto 6 Aprile 2004, n. 174, Ministero della Salute: Disciplina igienica concernente le materie
plastiche e gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile

e da potabilizzare.

PRESSIONI NOMINALI, CLASSI DI PRESSIONE E SPESSORI DI PARETE
La norma UNI EN 545, al’Annex A definisce la modalita di calcolo delle PFA, PMA e PEA:

e PFA (Pressione di funzionamento ammissibile: pressione interna che un componente pud
sopportare con sicurezza in servizio continuo, escluse le sovrappressioni improvvise) = (20 x
emin x Rm) /(D x SF)
dove:
emin = spessore minimo di parete del tubo, in millimetri;

Rm = carico unitario di rottura della ghisa sferoidale (420 Mpa);
D = DE - emin, in millimetri;
SF = coefficiente di sicurezza pari a 3.

e PMA (Pressione di funzionamento massima ammissibile: pressione interna massima che un
componente in servizio pud sopportare con sicurezza, comprese le sovrappressioni improvvise
da colpo d’ariete) = 1,2 x PFA.

e PEA (Pressione di prova ammissibile: massima pressione idrostatica che un componente
appena installato pud sopportare per un periodo di tempo relativamente breve allo scopo di
verificare di misurare l'integrita e la tenuta della tubazione) = PMA + 5 bar.

La norma UNI EN 545 al paragrafo 8, tabella 17, indica, per ogni DN e DE, le classi di pressione, “Cxx’,
standard (in grassetto) con i relativi spessori di parete standard, nonché le classi di pressione non
standard, ma comunque presenti sul mercato. |l progettista dovra valutare la Classe di spessore da
adottare, in base alla PFA (calcolata, assegnato lo spessore di parete, con la formula sopra citata) ed

altre valutazioni progettuali al contorno (es. carichi dinamici).

RIVESTIMENTI STANDARD

| tipi di rivestimenti accettati in condizioni standard (ambiente non aggressivo) sono:

* rivestimento esterno di lega Zinco-Alluminio, omogenea, di tipo monofasico (percentuale di Zn:
tra 80-90 %; percentuale di Al: 10-20 %) con massa minima pari a 400 g/m2, con strato di finitura (resina
sintetica compatibile con la lega di zinco) avente spessore medio non minore di 70 um, con un minimo
locale di 50 ym;

* rivestimento interno di malta cementizia d’altoforno, conforme alla norma UNI ISO 4179. I

cemento utilizzato deve essere conforme alla norma EN 197-1 (che impone la marcatura CE) ed alla
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Direttiva 98/83/CE (che prevede che I'impasto sia realizzato con acqua potabile, oltre che gli eventuali
additivi che non alterino le caratteristiche qualitative dell’acqua potabile), entrambe citate nella norma
di riferimento EN 545. Il rivestimento interno di malta cementizia, sull'intera superficie interna del tubo,
deve presentarsi liscio ed uniforme; a tal proposito la tabella 9 del paragrafo 4.5.3.3 della EN 545 indica,
per ciascun diametro nominale, i seguenti spessori di rivestimento e difetti locali ammissibili:

S =4,0 mm per DN da 40 a 300 mm (tolleranza: -1,5);

S =5,0 mm per DN da 350 a 600 mm (tolleranza: -2,0);

S =6,0 mm per DN da 700 a 1200 mm (tolleranza: -2,5);

S = 9,0 mm per DN da 1400 a 2000 mm (tolleranza: -3,0).

Secondo la stessa tabella, per i rivestimenti asciutti sono ammesse crepe e spostamenti radiali delle
dimensioni limite opportunamente specificate per fascia di diametro.

per DN da 40 a 300 mm (tolleranza: 0,4);

per DN da 350 a 600 mm (tolleranza: 0,5);

per DN da 700 a 1200 mm (tolleranza: 0,6);

per DN da 1400 a 2000 mm (tolleranza: 0,8).

Nota tecnica sui rivestimenti in corrispondenza delle giunzioni - Nei casi di giunzione elastica, la parte
interna e frontale del bicchiere devono essere rivestite, in accordo con la UNI EN 545, con vernice
epossidica (con eventuale sottofondo in zinco) secondo UNI EN 14901.

Nei casi di giunzione flangiata, le flange dovranno essere rivestite con vernice epossidica di spessore
minimo pari a 250 pym, secondo UNI EN 14901.

Il Direttore dei Lavori deve assicurarsi, pena il rifiuto della fornitura, che:

e latipologia di rivestimenti interni ed esterni utilizzati sia attestata attraverso specifica menzione
nella Certificazione di Prodotto (o suoi allegati), rilasciata da un Organismo terzo di
certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, relativa ai tubi/raccordi
sui quali tali rivestimenti vengono applicati;

¢ nella suddetta Certificazione siano esplicitamente richiamate, oltre alle tipologie di rivestimento,
le relative, vigenti, norme di riferimento;

e esista apposita dichiarazione del produttore che attesti che i rivestimenti in malta cementizia
siano conformi alle prescrizioni tecniche indicate nelle norme UNI EN 545 e UNI EN 197-1 e
nella Direttiva europea 98/83/CE;

e i rivestimenti ricoprano le superfici del tubo con uno strato continuo ed uniforme, abbiano un
aspetto liscio e regolare, siano esenti da difetti, quali zone di scarsa aderenza o assenza di

rivestimento;
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e eventuali prove chimico-fisiche, commissionate dalla stazione appaltante ed effettuate presso
Laboratorio terzo accreditato secondo UNI EN ISO/IEC 17025, abbiano dimostrato I'assoluta

conformita dei rivestimenti alle vigenti normative di riferimento.

GIUNZIONI

Il giunto generalmente utilizzato & quello di tipo elastico, realizzato secondo le prescrizioni stabilite
dalla norma UNI EN 9163 (tipo elastico automatico) oppure secondo le prescrizioni indicate nella
norma DIN 28603 (tipo Tyton).

Nei casi in cui le caratteristiche del territorio (es. zone soggetti a cedimenti) e/o le condizioni di posa
(es. pendenze elevate) e/o le pressioni previste in condotta possano far ipotizzare degli sfilamenti di
giunto, pud essere adoperato il giunto elastico del tipo “a serraggio meccanico”, realizzato secondo
la norma UNI 9164 o il giunto cosiddetto “anti-sfilamento”, che pud essere del tipo “Vi* (semplice,
generalmente per PN<10 bar) oppure “Ve” (con doppia camera, generalmente per PN > 10 bar).
In tali casi, possono anche essere utilizzati giunti flangiati, con flange secondo UNI EN 1092-2 e UNI
EN 545.

GUARNIZIONI ELASTOMERICHE
| requisiti dei materiali elastomerici e le prove di controllo sono prescritti dalla norma UNI EN 681-1 e
successivi aggiornamenti. L’accettazione delle guarnizioni € subordinata all’esibizione di certificazione
ufficiale relativa alle prove di migrazione secondo quanto previsto dal Decreto 6 Aprile 2004, n. 174,
Ministero della Salute.
Per il mantenimento delle proprieta chimico-fisiche, le guarnizioni devono essere immagazzinate in
locali sufficientemente asciutti, freschi ed oscuri, evitando la vicinanza di fonti dirette di calore e la
diretta incidenza di radiazioni solari.
Le guarnizioni devono riportare le seguenti marcature previste dalla norma EN 681-1:

e la dimensione nominale;

o [identificazione del fabbricante;

e il numero della norma EN 681-1, con il tipo di applicazione (WA) e la classe di durezza;

e il trimestre e I'anno di fabbricazione;

¢ lindicazione abbreviata della gomma (per esempio EPDM).

MARCATURE DI TUBI E RACCORDI
| tubi e i raccordi devono riportare almeno le seguenti informazioni:
e il nome od il marchio del fabbricante;

¢ [lidentificazione dell'anno di fabbricazione;
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la designazione della ghisa sferoidale;

il diametro nominale;

per le flange, la classificazione secondo la PN;
il riferimento alla norma UNI EN 545;

classe di pressione.

| primi cinque dati di marcatura sopra elencati devono essere ottenuti direttamente nella fase di fusione

del getto, oppure stampati a freddo; gli altri due dati di marcatura possono essere applicati anche con

verniciatura sul getto oppure fissati all'imballaggio.

ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI — CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

Ai fini delle accettazioni dei prodotti, il Direttore dei Lavori, oltre ad effettuare le opportune verifiche

visive e dimensionali, deve accertare che ciascuna fornitura sia corredata dalla seguente

documentazione:

Certificazione di conformita del sistema qualita aziendale: La Ditta produttrice deve possedere
un Sistema Qualita aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001 (relativamente alla
produzione di tubi e raccordi di acciaio), approvato da un Organismo terzo di certificazione
accreditato secondo la norma UNI CEI EN 17021.

Certificazione di conformita del sistema di gestione ambientale (solo su richiesta della D.L.): La
Ditta produttrice deve possedere un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla UNI EN ISO
14001 approvato da un Organismo terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI
EN 17021.

Certificazione di conformita dei prodotti: certificazione, rilasciata alla Ditta produttrice da un
Organismo terzo accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, che attesta che le tubazioni e i
raccordi sono conformi ai requisiti della vigente norma UN EN 545.

Certificato di collaudo: Certificazione del tipo 3.1 conforme alla norma UNI EN 10204, rilasciata
dai produttori dei materiali riportante i controlli e le prove di cui al presente disciplinare e alla
norma UNI EN 545 effettuate sui tubi e sui raccordi.

Certificato di collaudo sui giunti: Certificazione, rilasciata da Organismo terzo accreditato
secondo la norma EN ISO 17065, che attesti I'esecuzione delle prove di prestazione sui giunti
elastici secondo le prescrizioni di cui ai punti 5 e 7 della norma UNI EN 545.

Dichiarazione di Conformita al Decreto 6 Aprile 2004, n. 174, Ministero della Salute:
Dichiarazione rilasciata da Laboratori terzi accreditati secondo la norma UNI CEl EN ISO/IEC
17025, relativa ai rivestimenti interni, agli elastomeri e in generale a tutti i materiali che devono

entrare in contatto con I'acqua potabile.
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e Dichiarazione di prestazione, a firma del produttore del cemento utilizzato per il rivestimento
interno, che attesti la sua conformita alla norma EN 197-1 ed al Regolamento Europeo
305/2011.

Qualora sia ritenuto opportuno approfondire la qualita dei prodotti consegnati, & facolta della Direzione
Lavori sottoporre a prove uno o piu campioni, presso un Laboratorio indipendente e accreditato
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per attestarne la conformita alle norme di riferimento e
al presente disciplinare tecnico.

Art. 6.5 - Collaudo delle condotte

Generalita

Tutte le condotte e le opere d'arte connesse dovranno essere impermeabili alla penetrazione delle
acque dall'esterno ed alla fuoriuscita dall'interno nelle previste condizioni di esercizio. Nel’ambito del
collaudo delle condotte verranno eseguite prove di tenuta secondo le prescrizioni della tabella che
segue. Le pressioni di collaudo in campo, pc, per le tubazioni con funzionamento a pressione sono
riferite alla pressione di esercizio pE: esse dovranno comunque risultare pc=1.5 pE, sempreché detto
valore risulti superiore a pE + 2 (kgf/cm2), valore limite inferiore per le pressioni pc. Le pressioni di
collaudo in campo per le tubazioni con funzionamento non a pressione (fognature) sono riferite alle
pressioni realizzabili tra I'asse della condotta ed il piano stradale o di campagna, per tratte caratterizzate

da dislivelli non superiore a m 0,50 circa.

Materiale Prova di riferimento Modalita di | Rapporto tra
prova condizioni di
lavoro e

condizioni di

riferimento

Acciaio saldato e |Prova per pressione interna | UNI 6363/84

non saldato o] par. 9.7.1
comportamento del | UNI 6363/84
materiale a trazione tubi saldati

Prova di schiacciamento o |par. 9.7.5/6

compartimento del | tubi senza
materiale a flessione saldatura
par. 9.7.7

o
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Le operazioni di collaudo in campo possono essere ordinate, controllate e verbalizzate dal direttore dei
lavori; i relativi documenti dovranno essere sottoposti allesame del collaudatore per I'accettazione,
fatta salva la facolta di quest’ultimo di richiedere la ripetizione delle prove prescritte.

Se durante una prova di collaudo si dovessero riscontrare delle perdite superiori a quelle previste dalle
relative norme, la prova dovra essere interrotta e ripetuta dopo che I'Ilmpresa avra proceduto alle
necessarie riparazioni che potranno anche consistere in un rivestimento in calcestruzzo o in sigillature
profonde con materiali resistenti alla corrosione e di sicura adesione, da approvarsi dalla Direzione
Lavori. In caso di piu gravi difetti potra essere richiesta la sostituzione dei tubi. Quando una prova per
riuscire favorevole richiedesse le suddette riparazioni, la Direzione lavori ordinera la seconda prova su
altro tronco dello stesso diametro e nel caso che anche per questo non si verificasse la tenuta, I'impresa
dovra provvedere a sue cure e spese a sigillare indistintamente tutti i giunti della condotta dello stesso
diametro con i procedimenti di cui sopra, salvo poi un nuovo collaudo su tronchi scelti dalla Direzione
lavori.

Collaudo con acqua

Il collaudo idraulico deve essere eseguito sulle condotte posate per verificare l'integrita e la funzionalita
dei tubi, dei giunti, dei raccordi e degli altri componenti della condotta, deve inoltre essere eseguito a
scavo aperto per consentire I'ispezione visiva del tratto sottoposto a collaudo: Le metodologie previste
per la verifica di tenuta idraulica in opera nel caso del PE devono tenere conto del comportamento
visco-elastico del materiale.

Procedimento:

Il collaudo dovra essere eseguito in conformita al progetto e alla norma UNI 11149 per le tubazioni in
polietilene, alla normativa UNI EN 1610 per le tubazioni in calcestruzzo, e alla normativa DIN 4033 per
le tubazioni in grés ceramico. La condotta sara sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi
tronchi, con pressione pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalita stabilite in
progetto o indicate dalla D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav.
Pubblici del 12/12/1985. La prova eseguita a giunti scoperti verra considerata positiva in base alle
risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di
tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verra quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle
tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del manometro. La prova a giunti scoperti avra durata
di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durera 4 ore. La pressione di prova dovra essere raggiunta
gradualmente, in ragione di non piu di una atmosfera al minuto primo. | verbali, i dischi con i grafici del
manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere consegnati al Collaudatore,
il quale avra comunque facolta di far ripetere le prove stesse. L'impresa dovra provvedere a sua cura
e spese a fornire 'acqua occorrente, eventuali flange cieche di chiusura, pompe, manometri registratori

con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovra

o
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rispondere a requisiti di potabilita, di cui dovra essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione
dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra vietare all'lmpresa 'uso di acqua che non ritenga idonea.
Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sara redatto apposito verbale
qualunque ne sia stato I'esito. Dopo I'esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi,
dovranno essere tenuti pieni a cura e spese dell'Impresa fino a fine collaudo.
In alternativa un procedimento particolare € descritto nella norma UNI EN 805; tale procedimento
comprende le fasi:
e preliminare
e prova di perdita di carico integrata
e prova principale
preliminare: durante la fase preliminare vengono create le condizioni per una esecuzione appropriata
alla prova principale e una conseguente corretta lettura dei dati ottenuti:
la tubazione & sciacquata, & sfiatata (la presenza di aria deve essere evitata) e riempita di acqua a
pressione atmosferica. Segue un periodo di riposo di almento 60 minuti.
Aumentare la pressione rapidamente (meno di 10 minuti) fino alla pressione di prova e mantenerla per
30 minuti mediante pompaggio continuo, in questo periodo deve essere ispezionato il tratto di condotta
interessato al collaudo per I'eventuale individuazione di perdite evidenti.
Interrompere il pompaggio per un’ora (durante questo periodo si verifica una perdita di pressione per
effetto della deformazione plastica);
Misurare la pressione residua al termine di questo periodo.
L’esito della fase preliminare & considerato positivo se la perdita di pressione misurate € inferiore o
uguale al 30% della pressione di prova.
Prova di perdita di carico integrata:
Diminuire rapidamente la pressione rimasta al termine della fase preliminare di un ulteriore 10% - 15%
della pressione di prova iniziale, mediante scarico dell’acqua;
Misurare il volume di acqua rimosso AV con la massima precisione possibile;
Calcolare la perdita d’'acqua ammissibile AVmax con la seguente formula:
AVmax =1,2+V « AP « (1/Ew + D/(e*Er)) dove:
AVmax = perdita d’'acqua ammissibile [l]
V = volume in litri della sezione del tratto di tubazione sottoposto a prova [l]
P = perdita di pressione [kPa]
D = diametro interno dei tubi [m]
Ew = modulo di elasticita dell’acqua = 2 000 000 kPa
e = spessore del tubo [m]

o
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Er = modulo elastico della parete del tubo in direzione circonferenziale [kPa] pari per il PE a

1.000.000 kPa Controllare che AV < AVmax
Prova principale: la rapida perdita di pressione provocata nella prova di perdita di pressione produce
una contrazione nella tubazione, interrotto lo scarico dell’acqua la contrazione deve inurre un aumento

della pressione evidenziabile con la registrazione frequente per 30 minuti dei valori di pressione (vedi

grafico).

Prova di perdita

di pressione
Fase preliminare ’ Fase principale
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Tempo

L’esito del collaudo & considerato positivo quando la curva della pressione nella fase principael mostra
una tendenza all’aumento, in caso contrario esiste una perdita all'interno del sistema che deve essere
cercata e riparata.

E’ importante che la prova si esegua quanto possibile in condizioni di temperatura controllata
(normalmente 12 — 15°C) poiché la temperatura influenza notevolmente i parametri coinvolti in questo
collaudo.

Collaudo con aria

Nel caso di collaudo della tenuta delle tubazioni, dei pozzetti e delle camere di ispezione del metodo
con aria non vi sono limiti al numero di ripetizioni e di prove successive al mancato superamento di una
prova; nel caso in cui la prova ad aria non venga superata la prima volta e anche le successive, €
consentito il ricorso alla prova ad acqua e solo il risultato di questa sara decisivo. | tempi di prova per
le tubazioni, esclusi i pozzetti e le camerette di ispezioni sono indicati in tabella in base alla dimensione

del tubo e ai metodi di prova (LA, LB, LC, LD); per il collaudo di pozzetti e camere di ispezione si pud

o
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usare un tempo di prova un tempo di prova pari alla meta di quello per una tubazione di diametro

equivalente.

o e sy LI B

Materiale

Metododi { p,? 8,

collaudo Tempo di prova

Tubi gi
calcestuzzo
non impregnato

Vaiori di K,

calcestruzzo =
impregnato e & 0 w
ot gl alt Lc 100 | 15 3 3 4
matenali (0) | 1) ) ’ " "
W (2015 | 15 | 15 X 1
i | 2
= 25 4 5 7
Valori di K, )
[3 0058 | 0058 | 0040 | 0030 | 0020 | 0015 0012

") Pressione superiore alla pressione almostenca

Per d
lubt dr calcestruzzo non mpregnalo F{, = D—z con massimo 0,058.

Per tybi di catcestruzzo i i gii i 12
impregnato e {ulti gii alld maleriali K = By ©on massimo 0,058.

Con farrotondato at mez20 minyt
In=log,

0 pil vicino quando ¢ < § min, al mirulo pib vicino quando {> 5 min

In primo luogo si deve mantenere per circa 5 minuti una pressione iniziale maggiore di circa il 10% della
pressione di prova richiesta, p0. Si deve poi adeguare la pressione alla pressione di prova indicata in
tabella e relativa al metodo di collaudo LA, LB, LC, LD. Se la perdita di pressione misurata dopo il
tempo di prova € minore del [1p indicato la tubazione & conforme. L'apparecchiatura usata per misurare
la caduta di pressione deve consentire la misura del [Jp con una precisione del 10%; la precisione del
tempo deve essere di 5 s.

In primo luogo si deve mantenere per circa 5 minuti una pressione iniziale maggiore di circa il 10% della
pressione di prova richiesta, p0. Si deve poi adeguare la pressione alla pressione di prova indicata in
tabella e relativa al metodo di collaudo LA, LB, LC, LD. Se la perdita di pressione misurata dopo il
tempo di prova € minore del [1p indicato la tubazione & conforme. L'apparecchiatura usata per misurare

la caduta di pressione deve consentire la misura del [Jp con una precisione del 10%; la precisione del

tempo
Deve essere di 5 s.

o
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Art. 6.6 - Forometrie a tenuta idraulica

Realizzazione di forometria a tenuta idraulica da eseguirsi prima dei getti per il passaggio tubazioni
idrauliche di qualsiasi diametro costituita da raccordo lamiera in acciaio sp. mm 8 con briglia
antinfiltrazione in acciaio sp. mm 10, giunto bentonitico idroespansivo, corona in polistirene o

equivalente e saldatura finale.
Art. 6.7 - Valvole di intercettazione a saracinesca a cuneo gommato

Le valvole a saracinesca a cuneo gommato dovranno essere idonee per l'utilizzo in impianti di
approvvigionamento idrico, conformi alle norme di progetto EN 1074-1, EN 1074-2, EN 1171.

Esse dovranno avere il corpo, il coperchio e il cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400, corpo piatto e
vite interna, volantino in ghisa sferoidale, cuneo rivestito in elastomero EPDM, rivestimento epossidico
atossico alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del
02/12/78), albero in acciaio inox, madrevite in bronzo, attacchi flangiati e forati secondo UNI EN 1092-
1, PN10/16.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dovra funzionare per temperature minori o uguali a 70°,
pressione massima di esercizio di PN16.

| collaudi dovranno essere a norma della EN 12266.

Le valvole dovranno essere marcate CE e fornite unitamente alla dichiarazione di prestazione e dei
certificati di prova eseguiti.

Sul corpo delle valvole dovranno essere riportate in modo leggibile e indelebile, le seguenti
informazioni:

- nome del produttore;

o
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- diametro nominale DN;

- pressione nominale PN;

- sigla del materiale con cui & costituito il corpo

Il Direttore Lavori pud richiedere ulteriori informazioni.

Tutte le apparecchiature dovranno essere conservate in cantiere, in idonei imballaggi protettivi, fino

all’'esecuzione del montaggio.

Art. 6.8 -

Attuatori per valvole

Le valvole per le quali & prevista la motorizzazione saranno dotate di attuatore elettrico multigiro con

interfaccia seriale profibus DP, dimensionato per le pressioni di esercizio, completo di:

»
»

D7 G A 7

v v Vv Vv v

motore elettrico: trifase a gabbia di scoiattolo, ad alta coppia di spunto e bassissima inerzia;
protezione termostatica: incorporata, realizzata a mezzo di tre pasticche bimetalliche, in serie
tra loro con i terminali riportati in morsettiera;

isolamento: classe F tropicalizzata;

alimentazione: 400V - 3 - 50 Hz e 24 Vdc per circuiti ausiliari;

servizio: S2 - 15 min;

tempo reale di manovra della valvola da concordare con la DL in relazione all'impiego, con
un minimo da garantire per le valvole di linea principale in movimentazione continua, non
inferiore a 180 secondi sino a DN200, 280 secondi da DN250 a DN500 e 400 secondi per
DNG600 ed oltre;

comando manuale di emergenza a volantino con leva di innesto e dispositivo automatico di
disinnesto;

resistenza anticondensa (5 - 20 W) alimentata internamente a 24 V;

protezione stagna al getto di manichetta IP 67 in accordo EN 60529;

temperatura di esercizio: -25°C/+70 °C;

verniciatura protettiva classe KN con colore grigio-argento (RAL 9007);

presa multirapida di collegamento a pluriconnettori maschio/femmina e coperchio con tre
imbocchi cavo (2xM25x1,5 e 4xM20x1,5);

La relativa unita di controllo integrale sara del tipo a microprocessore con scheda di interfaccia seriale
PROFIBUS-DP-V0, completa di:

»

L7 A 4

correttore automatico della sequenza fasi;

unita di inversione statica a tiristori;

tensione di uscita 24VCC max 100mA galvanicamente isolata;
due ingressi analogici 0/4-20 mA,;

quattro ingressi digitali 24V;

o
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alimentazione esterna a 24Vdc per circuiti ausiliari;
scheda di interfaccia ridondata PROFIBUS-DP-VO0 in accordo alle EN50170;

selettore di posizione non intrusivo locale/off/fremoto lucchettabile in ciascuna posizione;

A7 A A 7

pulsantiera locale non intrusiva con pulsanti Apri-Stop-Chiudi-Reset e 5 led di indicazione
rispettivamente per chiusura (giallo), anomalia coppia chiusura (rosso), intervento termico
motore (rosso), anomalia coppia apertura (rosso), indicazione apertura (verde);
» display a cristalli liquidi (4x20 caratteri) per indicazione parametri di programmazione del
microprocessore e visualizzazione dati memorizzati;
» funzione di targhetta elettronica;
» taratura/parametrizzazione tramite pulsantiera locale e display di visualizzazione (con
password di protezione), ed inoltre predisposta per software di programmazione.
L’Unita di controllo, a taratura non intrusiva MWG ad encoder assoluti, interagira con I'attuatore per le
funzioni di:
» fine corsa per le posizioni di aperto e chiuso;

limitatore di coppia per apertura e chiusura;

A

trasmettitore di posizione;

A

funzione di segnalazioni intermedie.

Art. 6.9 - Giunti di smontaggio a soffietto

| giunti di smontaggio a soffietto sono dei compensatori assiali di ingombro molto ridotto che si utilizzano
per agevolare il montaggio e la manutenzione delle apparecchiature idrauliche (specie di grande
dimensione) in cantiere.

Giunti di smontaggio a soffietto metallico a parete multipla con flange UNI PN 10 in AISI 316L

Tipo con convogliatore interno, con tiranti per la spinta di fondo e lo smontaggio.

Materiali:

. Soffietto ASTM A 240 Type 316 L

. Flange - UNI PN 10 in AISI 316 L

. Tiranti smontaggio. In AISI 316L

. Movimento assiale in compressione - 15 mm
. Pressione nominale 10 bar

| giunti dovranno soddisfare le condizioni di prova e di esercizio secondo la normativa UNI 1284 con
flange di attacco forate e lavorate secondo le norme UNI 1092:1, PFA 10 bar.

Saranno del tipo a soffietto da comprimere prima dell'impiego per facilitare le operazioni di smontaggio
e montaggio delle valvole.

o
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Normalmente per gli accoppiamenti si fa uso di flange a collare in acciaio al carbonio con dimensioni e
foratura secondo norme.

La bulloneria di serraggio utilizzata sara a vite a testa esagonale con dato di serraggio e gambo
parzialmente filettato secondo norme UNI ed eventuale uso di rosette. Questa sara sottoposta a un
trattamento di zincatura a caldo con un deposito minimo di circa 150 microns.

Ad accoppiamento serrato la lunghezza sporgente del gambo filettato non dovra superare i 10 mm.
Le guarnizioni sono utilizzate per garantire la tenuta idraulica delle connessioni flangiate. Circolari, in
non amianto (gomma rinforzata tipo SF 19-28 - Kevlar, etc) e certificate per il contatto con fluidi
alimentari secondo il D.M. 174/2004.

Art. 6.10 - Idrovalvole

Le idrovalvole devono essere utilizzate, all’interno delle Postazioni di Monitoraggio e Controllo, per la
modulazione e stabilizzazione della pressione di valle, indipendentemente dalle variazioni di pressione
di monte o dalle richieste di portata. Possono essere usate anche nel caso sia necessario sostenere la
pressione a monte di una data sezione della rete. Le idrovalvole devono essere conformi a quanto
previsto dalle norme UNI EN 1074-1 e UNI EN 1074-5 che indicano le caratteristiche tecniche generali,
le marcature e le prove in fabbrica relative alle valvole in generale (parte 1a) ed alle valvole di
regolazione in particolare (parte 5a); La regolazione avviene mediante uno o piu “piloti” di controllo, a
seconda delle esigenze di esercizio, ossia a seconda del numero e del tipo di regolazioni necessaire.
Il funzionamento & totalmente idraulico ed automatico, salvo casi particolari (piu di 2-3 regolazioni), nei
quali pud essere conveniente, ai fini dell’efficacia delle regolazioni, prevedere 'assistenza di dispositivi
elettrici o elettronici.

Le idrovalvole devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche generali:

- corpo e coperchio realizzati in ghisa sferoidale, almeno del tipo EN GJS 400-15 secondo la norma
UNI EN 1563;

- albero o stelo acciaio inossidabile, almeno AlSI 303;

- sede in acciaio inossidabile austenitico AISI 316 o in bronzo secondo la norma UNI EN 1982;

- disco otturatore in acciaio inossidabile AlSI 316;

- tenuta dell’albero e dell'otturatore garantita da guarnizioni elastomeriche in EPDM o NBR atossico o
altro materiale equivalente compatibile con I'uso potabile;

- molla dell'otturatore in acciaio inossidabile AlSI 302 o equivalente;

- membrana in EPDM, NBR atossico o altro materiale equivalente compatibile con I'uso potabile;

- corpo del dispositivo di regolazione o “circuito pilota in acciaio inossidabile almeno AISI 304;

- rivestimento protettivo in resina epossidica di spessore minimo pari a 250 micron;

- flange conformi alla norma UNI EN 1092-2:

o
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- circuiteria in acciaio inossidabile, con filtro ad alta capacita, con diametri di passaggio non inferiori a
3/8”. Per valvole aventi diametri superiori a 250 mm il passaggio sara 1/2". Valvole a sfera, valvole a
spillo, filtrini, ecc. vanno forniti separatamente e non saranno mai conglobati in un unico elemento, in
modo da facilitare e semplificare eventuali operazioni di manutenzione. La circuiteria deve essere
realizzata in modo da consentire la manutenzione della stessa senza interrompere il flusso e bloccare
la valvola nella sua ultima posizione (aperta, chiusa od in regolazione);

- sezioni di passaggio pari al diametro della valvola (valvola a passaggio totale);

- pressione nominale: almeno PN 16. Tutte le necessarie operazioni di manutenzione e riparazione
devono essere possibili senza rimuovere il corpo dalla linea, ma semplicemente estraendo
verticalmente I'otturatore. +

Le valvole devono essere munite di due manometri. Ogni manometro deve essere corredato di valvola
porta-manometro per la verifica della pressione e la messa a riposo. | manometri devono essere posti
in prossimita delle flange. A monte di ogni idrovalvola & sempre opportuno collocare un filtro a Y che
possa trattenere eventuali corpi solidi. Per le attivita di memorizzazione e trasmissione dei dati di misura
in remoto e le attivita di controllo e regolazione da remoto, devono ordinariamente essere previste
idonee unita PLC e/o RTU settate in modo tale da poter comunicare con il sistema informativo centrale

di supervisione e telecontrollo aziendale.

Art. 6.11 - Valvole a fuso

La valvola a fuso & una valvola di regolazione che, mediante lo scorrimento assiale di un otturatore
azionato da un meccanismo tipo biella-manovella, consente la parzializzazione della portata. Le valvole
a fuso devono essere conformi a quanto previsto dalle norme UNI EN 1074-1 e UNI EN 1074-5 che
indicano le caratteristiche tecniche generali, le marcature e le prove in fabbrica relative alle valvole in
generale (parte 1a) ed alle valvole di regolazione in particolare (parte 5a); “Disciplinare Tecnico di
fornitura di idro-valvole” redatto a cura di Acquedotto Pugliese. Questa tipologia di valvola & azionata
mediante un attuatore elettrico ed € dotata di unita di controllo. La valvola di base deve possedere le
seguenti principali caratteristiche tecniche: - corpo in ghisa sferoidale, almeno del tipo GJS 400-15
secondo la norma UNI EN 1563; - albero di manovra in acciaio inossidabile AlSI 420; - otturatore a
pistone di acciaio inossidabile AISI 304, guidato da minimo n 4 pattini-guida del corpo realizzati in
bronzo; - collegamento tra otturatore e albero tramite sistema rigido del tipo biella-manovella costituito
da uno stelo in acciaio inossidabile AISI 420, a sua volta collegato ad un glifo in ghisa sferoidale, del
tipo GS 500-7 secondo la norma UNI EN 1563; - tenuta tra corpo e otturatore garantita da una o piu
guarnizioni del tipo O-Ring realizzata in EPDM o NBR atossico, con sede di tenuta in acciaio

inossidabile AISI 304; - tenuta tra albero e corpo garantita da una o piu guarnizioni del tipo O-Ring

o

| ) ISOLA BOASSO
STUDIO DI INGEGNERIA



I

B AcC QUA Acqua Novara VCO S.p.A.
1 | Novara.vco RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NEL COMUNE DI VERBANIA Lotto 1

1 spa

= Progetto Definitivo

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici Pag. 68

realizzata in EPDM o NBR atossico o altro materiale simile per uso potabile; - boccola auto-lubrificante
in bronzo del tipo CuSn5Zn5Pb5 secondo la norma UNI EN 1982, per lo scorrimento agevole
dellalbero; - eventuale diffusore di ghisa sferoidale, del tipo GS 500-7 secondo la norma UNI EN 1563;
- eventuale cestello anti-cavitazione in acciaio inossidabile AlSI 304; - rivestimento protettivo in resina
epossidica di spessore minimo pari a 250 micron; - flange conformi alla norma UNI EN1092-2; - attacco
del gruppo di comando conforme alle norme ISO 5210 e ISO 5211; - volantino di manovra in acciaio al
carbonio stampato rivestito con vernice protettiva. L’attuatore elettrico deve essere del tipo multi-giro
ad azionamento diretto e/o combinato con riduttore e deve poter essere azionato elettricamente sia
localmente che a distanza. Esso deve includere: motore, cassa ingranaggi, volantino manuale, boccola
di trascinamento, gruppo di controllo per arresto per coppia e/o fine corsa, contatti per segnalazione a
distanza, unita di controllo completa di unita tele-invertitrice, pannello di comando locale, selettore per
la predisposizione ai comandi remoto/locale/escluso, indicatore locale di posizione e morsettiera di
cablaggio in esecuzione a doppia tenuta stagna IP68. Per le attivita di controllo e regolazione da
remoto, deve essere prevista idonea unita PLC (ved. paragrafo 2.8 del presente documento), settata
in modo tale da poter comunicare con il sistema informativo centrale di supervisione e telecontrollo

aziendale.
Art. 6.12 - Misuratori di portata elettromagnetici

Misuratori di portata elettromagnetici con elettronica separata dall’elemento primario per misure
di portata bidirezionali.
Le caratteristiche richieste sono le seguenti:
o assoluta stabilita di zero, nessuna regolazione di zero, nemmeno in fase di avvio.
e consumo di energia <15VA. Il campo magnetico caratterizzato non omogeneo, deve
garantire una misura precisa indipendentemente dal profilo delle velocita del fluido
¢ Circuiti stampati realizzati con tecnologia

SMD Elemento primario

materiale flange: acciaio al carbonio zincato per DN 20 ... 1000 acciaio AISI 315 TI DN 10, 15

rivestimento interno certificato per acque potabili; lining in gomma dura ed elettrodi di misura

e riferimento di acciaio INOX AISI 316 e mescola conducibile

o elettrodi n°2 di misura + n°1 per riferimento di terra

e accuratezza +/- 0.5% valore misurato con emissione di certificato di taratura in 1
punto di misura, su banco idraulico accreditato da P.T.B.

e conducibilita superiore a 5uS/cm

e grado di protezione IP67

e campo di temperatura del fluido -20...90 C° gomma dura Trasmettitore
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¢ installazione a pannello (96x96)

¢ indicatore retro illuminato a 32 caratteri alfanumerici (16 per linea) con indicazione di
portate bidirezionali in lingua italiana; Q istantanea visualizzabile in %, mA, unita
ingegneristica

o Configurabile senza aprire la custodia a tasti magnetici

¢ fondo scala programmabile da 0.5 a 10 m/sec

e uscita analogica 0/4-20 mA carico max 600 ohm

o uscite digitali n.1 optoisolato passivo per totalizzazione esterna

¢ n.1 optoisolato passivo per segnalazione anomalia

¢ ingresso digitale n.1 optoisolato passivo reset totalizzatore, taratura di “0”

e segnali uscita/ingresso separati galvanicamente

e connessioni elettriche M 20 x 1.5, con pressacavo PG 13.5

¢ Alimentazione elettrica 85 ... 253 V a.c. 50 Hz

e Cavo speciale: compreso da 10mt.

CAPOQO 7 - ALTRE OPERE E MATERIALI
Art. 7.1 - Materiali ferrosi e putrelle

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto
indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
Essi dovranno soddisfare tutte le prescrizioni contenute del D.M 14/09/2005 ed essere conformi alla
norma UNI 10121.
In particolare:
e i cancelli e le piantane per recinzione saranno in acciaio conformi rispettivamente alle norme
UNI 13241 e UNI 10147;
e gli acciai per profilati metallicia C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari saranno conformi alle
norme UNI 5397:1978 e UNI 5398:1978.

Art. 7.2 - Strutture in acciaio

Generalita
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla
legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica», dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64
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«Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», dalle Circolari e dai
Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.

L'impresa sara' tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali,
all'esame ed all'approvazione della direzione dei lavori:

a) dgli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui
quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni,
grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita
degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere
di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore.

Collaudo tecnologico dei materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti
per la successiva lavorazione, I'l'mpresa dara comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per
ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione
di accompagnamento della ferriera costituita da attestato di controllo e dichiarazione che il prodotto &
“qualificato” secondo le normative vigenti.

La direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a
prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza
al Capitolato prestazionale degli elementi tecnici strutturali alle norme di accettazione ed ai requisiti di
progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali
tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni
lotto di fornitura.

Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico del'lmpresa.

Le prove e le modalita' di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27 luglio 1985 e successivi

aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

Controlli in corso di lavorazione

L'Impresa dovra' essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei
materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali
dovra' esibire la copia a richiesta della direzione dei lavori. Alla direzione dei lavori €' riservata
comunque la facolta' di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterra' opportuni
per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni

di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. Ogni volta che le strutture metalliche
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lavorate si rendono pronte per il collaudo I'impresa informera' la direzione dei lavori, la quale dara'
risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione

delle strutture stesse in cantiere.

Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara' effettuato in conformita' a

quanto, a tale riguardo, e' previsto nella relazione di calcolo. Il montaggio in opera di tutte le strutture
costituenti ciascun manufatto sara' effettuato in conformita' a quanto, a tale riguardo, €' previsto nella
relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra' porre
la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto
con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sara' eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto,
nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto
riguarda le strutture a travata, si dovra' controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli
apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilita’' delle strutture dovra' essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra' essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra' procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e
nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta
superiore al diametro sopraccitato, si dovra' procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro
superiore.

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purche' questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovra' risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non
anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni, I'impresa effettuera’, alla presenza della direzione dei
lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. L'assemblaggio ed il montaggio in
opera delle strutture dovra' essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla
eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da

concordare con la Direzione dei lavori.

Capitolato prestazionale degli elementi tecnici strutturali

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa €' tenuta a rispettare le
norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone

responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: per I'ingombro degli alvei dei corsi
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d’acqua; per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopasso di strade, autostrade, ferrovie,

tranvie, ecc...; per le interferenze con i servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di
regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra' eseguita da parte
della direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le
strutture siano state eseguite in conformita' ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a
tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera' quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni
che verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti

Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 1086171.

Art. 7.3 - Opere di carpenteria metallica

Le opere di carpenteria metallica per la copertura di botole e pozzetti saranno realizzate con lamiere in
acciaio zincato con spessore di 5 mm e 6 mm, sotto stria.

Ove la luce degli appoggi lo richieda, la lamiera sara opportunamente rinforzata con intelaiatura di
angolari e piatti in modo che non si abbiano a verificare spanciamenti o vibrazioni sotto carico.

Gli appoggi delle lamiere saranno realizzati con telai composti da profilati a L opportunamente zincati
ai bordi delle aperture.

Il prezzo applicato comprende tutti gli oneri sopra descritti per dare 'opera finita.

Ogni parte dei vari impianti oggetto della fornitura, dovra essere nuova, della migliore qualita e adatta,
in relazione alle prestazioni richieste, alle condizioni climatiche del sito ed agli standard vigenti. In
particolare I'lmpresa Appaltatrice dovra osservare le seguenti prescrizioni; eventuali deroghe dovranno

essere adeguatamente motivate.

Metodi di giunzione

Tutti i bulloni, viti e rondelle per il fissaggio di macchine saranno in acciaio inossidabile o in acciaio
cadmiato. | bulloni destinati al’lassemblaggio di parti in acciaio inossidabile o in alluminio saranno in
acciaio inossidabile e non richiederanno verniciatura protettiva.

| tirafondi di fondazione ed i relativi dadi e rondelle, saranno in acciaio zincato e verniciati dopo |l
montaggio. Le teste delle viti ed i dadi saranno tutti i tipo esagonale secondo le norme ISO; dopo il

serraggio le viti dovranno sporgere dai dadi non piu di mezzo diametro.

o
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Le viti di uso corrente saranno in acciaio 5.8 mentre quelle per giunzioni di forza saranno in acciaio 8.8;
i dadi saranno generalmente in acciaio di una classe inferiore a quella delle viti. Non sono ammesse
giunzioni per chiodatura.

Le saldature saranno in accordo con le prescrizioni dell’lstituto ltaliano ella saldatura e con i
procedimenti delle norme UNI 10011. Di norma dovranno essere evitate saldature di parti in acciaio
inossidabile; qualora esse si rendessero indispensabili le superfici dovranno essere adeguatamente

protette ad evitare formazioni di ruggine sulle superfici stesse.

Tubazioni in acciaio al carbonio

Le prescrizioni riportate nel seguito riguardano in linea generale i tubi in acciaio al carbonio destinati al
trasporto di acqua, liquami e scarichi in genere.

| tubi da utilizzare saranno in acciaio e saranno rispondenti alle norme UNI 6363 - 6/84, FA199-86 per
tubazioni realizzate senza saldatura ed alle norme UNI 7091/72 FA 93-82 per tubazioni saldate.

Per le tubazioni in acciaio al carbonio, gli spessori minimi di parete (s) saranno i seguenti (valori in mm):

DN (s) DN (s) DN (s)
25 3,2 150 4,5 600 6,3
32 3,2 200 5,9 700 8,0
40 3,2 250 6,3 800 8,0
50 2,9 300 7,1 900 10,0
65 2,9 350 8,0 1.000 10,0
80 3,2 400 8,8 1.200 11,0
100 3,6 450 6,3 1.500 11,0
125 4,0 500 6,3

| tubi potranno essere collegati tra di loro o con altri elementi delle tubazioni mediante:
- saldatura di testa;

- giunzione a flange.

Tipi in acciaio
| tubi dovranno essere in acciaio non legato, tipo Fe 35 per tubazioni senza saldature e tipo Fe 42 per

tubazioni realizzate con saldatura.

Tolleranze

o
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Gli spessori dei tubi saranno compresi entro i seguenti limiti di tolleranza: 12,5 + 15%; per i diametri
esterni dei tubi saranno ammesse scostamenti entro il limite di tolleranza < 1,5%; la tolleranza ammessa

sul peso sara del + 10%.

Superficie
| tubi dovranno risultare privi di difetti superficiali che possano pregiudicarne I'impiego. Sono ammessi,

tuttavia, leggeri aumenti o diminuzioni di spessore e striature longitudinali purché lo spessore rimanga

compresso entro i limiti di cui al punto precedente.

Protezioni o rivestimenti

| tubi saranno posti in opera, in relazione alle caratteristiche di posa e delle funzioni specifiche, completi

di zincatura in accordo con quanto indicato ai successivi articoli.

Saldatura di testa

Le estremita da saldare dovranno essere liberate da ruggine, tracce di bitume, scaglie ed impurita varie,
in modo da presentare il metallo completamente nudo. La sezione e lo spessore dei cordoni di saldatura
dovranno essere uniformi e la loro superficie esterna regolare, di larghezza costante e senza porosita
o altri difetti apparenti. | cordoni di saldatura dovranno essere eseguiti in modo da compenetrarsi
completamente con il metallo di base lungo tutta la superficie di unione. La superficie di ogni passata,
prima di eseguire quella successiva dovra essere bene pulita e liberata dalle scorie mediante leggero
martellamento ed accurata spazzolatura. Gli elettrodi dovranno essere di buona qualita e di adatte
caratteristiche, in modo da consentire una regolare ed uniforme saldatura, tenendo presente che il
metallo di apporto depositato dovra risultare di caratteristiche meccaniche il piu possibile analoghe a

quelle del metallo base.

Giunzione a flange

L’esecuzione di giunti a flangia avverra mediante interposizione di guarnizioni di gomma o altri materiali
inidonei, a forma di corona circolare di spessore non minore di 5 mm. La guarnizione avra dimensioni
tali da risultare, una volta stretti i bulloni, delle stesse dimensioni delle facce di contatto delle flange,
senza che la guarnizione abbia a sporgere nel lume del tubo. Nei riguardi della tecnica operativa, si
procedera alla pulizia delle flange e della guarnizione in modo da asportare ogni traccia di ossido, grassi
o sostanze estranee. Si procedera quindi al serraggio dei bulloni per coppie opposte. Salva diversa
indicazione i fori delle flange dovranno essere sfalsati di simmetria rispetto ai principali secondo le
tabelle UNI PN6 / PN10. | tipi di flange da impiegarsi sono:

flange cieche UNI 6092-67;

o
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flange da saldare a sovrapposizione circolari secondo UNI 2277-67;
flange da saldare di testa secondo UNI 2281-67;
Le flange saranno in acciaio tipo Aq 34 UNI 7746 del dic. 1977 con FA 107-81.

Modalita costruttive

Le opere in ferro non dovranno presentare spigoli, sporgenze od altro che possa rilevarsi pericoloso
per le persone. Le strutture ausiliarie quali scala, passerelle, ballatoi, parapetti, dovranno essere
realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza. Le saldature in cantiere dovranno essere limitate allo
stretto indispensabile.

La di parapetti dovra corrispondere anche a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche.

Dove previsto o prescritto le opere in ferro dovranno essere collegate elettricamente a terra.

Zincatura
La zincatura dovra essere effettuata a caldo per immersione. Lo spessore minimo dello strato di zinco
dovra essere di 70 um.
| pezzi da zincare devono essere preventivamente puliti e sgrassati superficialmente con adeguato
decapaggio; dopo la zincatura i pezzi non devono essere assoggettati a trattamenti termici e, sugli
oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di
utensili.
Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovra procedere al ripristino della zincatura, secondo le
modalita appresso indicate:

e rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm;

¢ pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;

o metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a

raggiungere uno spessore non inferiore a 40 micron.

Porte d’ingresso e parapetti

Le porte d’ingresso e i parapetti dovranno essere in linea con le norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e
realizzate in acciaio inox AlSI 304.

Le porte avranno apertura verso l'esterno e saranno munite di aerazione superiore ed inferiore
mediante alettatura e zanzariera.

| parapetti di altezza minima 1,1 m saranno muniti di n. 2 correnti, fermapiede altezza 15 cm e

cancelletto con chiavistello per 'accesso alle strutture in occasione di manutenzioni straordinarie.

o
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Art. 7.4 - Legnami

Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano.

Dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912 ed avere i requisiti delle precise
categorie di volta in volta indicate; non dovranno inoltre presentare difetti incompatibili con I'uso a cui
sono destinati.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami e saranno diritti in modo che
la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra
i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.

| legnami grossolanamente quadrati ed a spigolo smussato dovranno avere tutte le facce spianate
tollerandosi, in corrispondenza ad ogni spigolo, I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di 1/5
della minore dimensione trasversale dell'elemento.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce
esattamente spianate senza rientranza o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo e senza alburno né smussi
di sorta.

Per il campionamento dei prodotti, i metodi di prova e le caratteristiche prestazionali si fa riferimento ai
metodi e alle norme UNI esistenti.

Art. 7.5 - Chiusini
Chiusini per camerette

Di norma, per la chiusura dei camini di accesso alle camerette, verranno adottati chiusini in acciaio
zincato o in ghisa grigia o in ghisa sferoidale. La ghisa grigia sara conforme alle norme G15 UNI 5007,
I'acciaio avra una resistenza a trazione di 52 kg/mm?2. La ghisa sferoidale dovra essere conforme alle
Norme ISO 500/7 - 400/12.
Tutti i chiusini dovranno corrispondere ai disegni tipo. In modo particolare si prescrive che:
- le superfici di appoggio del coperchio con il telaio siano lavorate con un utensile in modo che |l
piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento;
- il coperchio sia allo stesso livello del telaio, non essendo tollerata alcuna differenza di altezza
fra i due pezzi;
- il gioco tra coperchio e telaio non sia inferiore al 4% né superiore al 15% di quello prescritto;
- esistano fori di aerazione e di sollevamento.
- il chiusino dovra essere solidamente appoggiato ed ancorato alle strutture in calcestruzzo,
progettato per un carico di prova rispondente alla distinta sotto riportata:

- su strade statali e provinciali, aree con intenso traffico di scorrimento 40t
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- su strade comunali senza traffico di scorrimento 25t

Per carico di prova s'intende quel carico che provoca la prima fessurazione del materiale del chiusino.
Su ciascun elemento dovra essere indicato, ricavato nella fusione, il carico che pud sopportare come

sopra descritto.

Prove e collaudi su chiusini

| materiali ed i chiusini completi saranno sottoposti a prove per controllare la rispondenza ai requisiti
richiesti. Almeno 3 campioni per ogni 100 saranno sottoposti a prove.

Le modalita di prova e l'lstituto presso cui verranno eseguite saranno indicate dalla Direzione Lavori.

Il costo delle prove e gli oneri relativi saranno a carico dell'mpresa.

CAPOQO 8 - LAVORI E FINITURE STRADALIL
Art. 8.1 - Fondazioni stradali
Le fondazioni stradali verranno eseguite con misto granulare e/o misto cementato, secondo gl

elaborati progettuali. | materiali dovranno rispondere ai requisiti previsti all.Art. 76 -
PRESCRIZIONI RELATIVE Al MATERIALI

MISTO GRANULARE STABILIZZATO

A - POSA IN OPERA
Il piano di posa dello strato deve avere le quote, la sagoma, i requisiti di portanza prescritti ed
essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale va steso in strati di spessore finito non superiore
a 25 cm e non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato
in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. L’eventuale aggiunta di acqua, per
raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, & da effettuarsi mediante dispositivi
spruzzatori. La stesa va effettuata con finitrice o con grader appositamente equipaggiato.
Tutte le operazioni anzidette sono sospese quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo)
siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.
Quando lo strato finito risulti compromesso a causa di un eccesso di umidita o per effetto di danni
dovuti al gelo, esso deve essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell’lmpresa.
Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti, rulli gommati o combinati, tutti
semoventi. Per ogni cantiere, I'idoneita dei mezzi d’opera e le modalita di costipamento devono
essere, determinate, in contraddittorio con la Direzione Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori,
mediante una prova sperimentale di campo, usando le miscele messe a punto per quel cantiere.
Il costipamento di ciascuno strato deve essere eseguito sino ad ottenere:

« una densita in sito non inferiore al 98% della densita massima fornita dalla prova AASHO mod.
(CNR 69/78);

« un modulo di deformazione Md determinato con prova di carico su piastra da 300 mm (norma
CNR n. 146) non inferiore a 80 MN/m?.

B — ACCETTAZIONE DEL MISTO GRANULARE
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L’Impresa € tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle
lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione dei misti granulari che intende
adottare; ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati.

Lo studio di laboratorio deve comprendere la determinazione della curva di costipamento con
energia AASHO Mod. (DIN 18127 ovvero CNR 69/78).

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle miscele, I'lmpresa deve
rigorosamente attenersi ad esso.

C — CONFEZIONAMENTO DEL MISTO GRANULARE

I'lmpresa deve indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, le aree ed i metodi di stoccaggio
(con i provvedimenti che intende adottare per la protezione dei materiali dalle acque di
ruscellamento e da possibili inquinamenti), il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la
consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verra impiegata.

D — CONTROLLI

Il controllo della qualita dei misti granulari e della loro posa in opera, deve essere effettuato
mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sul materiale prelevato in sito al momento
della stesa oltre che con prove sullo strato finito. L'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove
sono indicati nella Tabella E.1.

Le caratteristiche di accettazione dei materiali elencate al paragrafo A, vanno verificate prima
dell'inizio dei lavori, ogni qualvolta cambino i luoghi di provenienza dei materiali e successivamente
ogni 2 mesi.

La granulometria del misto granulare va verificata giornalmente, prelevando il materiale in sito gia
miscelato, subito dopo avere effettuato il costipamento. Rispetto alla qualificazione delle forniture,
nella curva granulometrica sono ammessi variazioni delle singole percentuali dell’aggregato grosso
di £5 punti e di £2 punti per I'aggregato fino. In ogni caso non devono essere superati i limiti del
fuso assegnato (Tabella A.3). L’equivalente in sabbia dell’aggregato fino va verificato almeno ogni
tre giorni lavorativi.

A compattazione ultimata la densita del secco in sito (7s), nel 95% dei prelievi, non deve essere
inferiore al 98% del valore di riferimento (s ottimo) misurato in laboratorio sulla miscela di progetto
con energia di costipamento AASHO Mod. (DIN 18127 ovvero CNR 69/78) e dichiarato prima
dell'inizio dei lavori. Le misure della densita sono effettuate secondo la norma (DIN 18125-2 ovvero
CNR 22/72). Per valori di densita inferiori a quello previsto verra applicata, per tutto il tratto
omogeneo a cui il valore si riferisce, una detrazione pari a:

% di detrazione = 2 (s — 2)2

dove s & lo scostamento percentuale della densita in sito rispetto a quella di laboratorio valutato
con:

s =100 ([Js ottimo — [1s) / [Js ottimo

Valori della densita del secco inferiori al 95% del valore di riferimento ([1s ottimo) misurato in
laboratorio sulla miscela di progetto con energia di costipamento AASHO Mod. comporteranno la
rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'lmpresa, salvo il danno per il
mancato esercizio dell'infrastruttura.

La misura della portanza viene determinata, prima della costruzione degli strati di pavimentazione
sovrastanti, con prove di carico su piastra da 300 mm secondo la DIN 18134. Il Modulo di
deformazione Ev1 deve risultare non inferiore a 80 N/mm2 con rapporto Ev2/Ev1 inferiore a 2,15.

o

| ) ISOLA BOASSO
STUDIO DI INGEGNERIA



Acqua Novara VCO S.p.A.

L ACQUA
L A NOVARA.VCO
= ”

Progetto

RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NEL COMUNE DI VERBANIA Lotto 1

Definitivo

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Pag. 79

Per valori medi di portanza inferiori a quello previsto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo a

cui il valore si riferisce, una detrazione pari a:

% di detrazione = (80 - Ev1)/2,501[12

Valori del modulo Ev1 inferiori a 65 MN/m2 e/o del rapporto Ev2/Ev1 inferiori a 2,15 comporteranno
la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'lmpresa, salvo il danno per il

mancato esercizio dell’infrastruttura.

Le superfici finite devono risultare perfettamente piane, con scostamenti rispetto ai
progetto non superiori a 10 mm, controllati a mezzo di un regolo di 4m di lunghezza e disposto

secondo due direzioni ortogonali.

piani di

La verifica delle quote di progetto va eseguita con procedimento topografico, prevedendo in senso
longitudinale un distanziamento massimo dei punti di misura non superiore a 20 metri nei tratti a
curvatura costante e non superiore a 5 metri nei tratti a curvatura variabile. Nelle stesse sezioni
dei controlli longitudinali di quota va verificata la sagoma trasversale, prevedendo almeno due
misure per ogni parte a destra ed a sinistra dell’asse stradale.

Lo spessore medio deve essere quello prescritto, con una tolleranza in piu 0 in meno del 5% purché

tale differenza si presenti solo saltuariamente.

Tabella E.1

Controllo dei materiali e verifica prestazionale

Pavimentazione

fascia stesa

TIPO DI UBICAZIONE FREQUENZA REQUISITI
CAMPIONE PRELIEVO PROVE RICHIESTI
Aggregato grosso Impianto Iniziale, poi ogni|Riferimento
settimana Tabelle A1
Aggregato fino Impianto Iniziale, poi ogni|Riferimento
settimana Tabelle A.2
Miscela Strato finito Giornaliera oppure | Riferimento
ogni 200 m3 di|Tabelle A.3
stesa
Sagoma Strato finito Ogni 100m Sagoma previsto in
progetto
Strato finito (densita in sito) | Strato finito Giornaliera oppure |98% del valore
ogni 200 m? di|risultante dallo
stesa studio della
miscela
Strato finito (portanza) Strato finito o Ogni 500 m di|EZ0J80 MN/m?

Ev [E000000

dei materiali anche piu frequenti

(*) rimane a discrezione della direzione lavori la facolta di richiedere controlli sulle forniture

MISTO CEMENTATO

A — PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla
Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti prescritti. Ogni depressione,
avvallamento o ormaia presente sul piano di posa dev’essere corretta prima della stesa. Prima
della stesa € inoltre necessario verificare che il piano di posa sia sufficientemente umido e, se
necessario, provvedere alla sua bagnatura evitando tuttavia la formazione di una superficie

fangosa.

B — ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
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L’Impresa € tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle
lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende
adottare. Ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa
documentazione dello studio di composizione effettuato, che non dovra essere piu vecchio di un
anno.

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle miscele, I'lmpresa deve
rigorosamente attenersi ad esso.

Nella curva granulometrica sono ammessi variazioni delle singole percentuali di 'aggregato grosso
di 5 punti e di £2 punti per I'aggregato fino.

In ogni caso non devono essere superati i limiti del fuso.
Per la percentuale di cemento nelle miscele € ammessa una variazione di + 0.5%.
C — CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE

Il misto cementato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

L’impianto deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.

La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e
convenientemente sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che
possano compromettere la pulizia degli aggregati. | cumuli delle diverse classi devono essere
nettamente separati tra di loro e I'operazione di rifornimento nei pre-dosatori eseguita con la
massima cura. Non & consentito il mescolamento di cementi diversi per tipo, classe di resistenza o
provenienza. Il cemento e le aggiunte dovranno essere adeguatamente protetti dallumidita
atmosferica e dalle impurita.

D — POSA IN OPERA DELLE MISCELE

La stesa verra eseguita impiegando macchine finitrici. Il tempo massimo tra l'introduzione
dellacqua nella miscela del misto cementato e l'inizio della compattazione non dovra superare i 60
minuti.

Le operazioni di compattazione dello strato devono essere realizzate preferibilmente con
apparecchiature e sequenze adatte a produrre il grado di addensamento e le prestazioni richieste.
La stesa della miscela non deve di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a
0°C e mai sotto la pioggia.

Nel caso in cui le condizioni climatiche (temperatura, soleggiamento, ventilazione) comportino una
elevata velocita di evaporazione, € necessario provvedere ad una adeguata protezione delle
miscele sia durante il trasporto che durante la stesa.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non deve superare di norma le due ore
per garantire la continuita della struttura.

Particolari accorgimenti devono adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che andranno
protetti con fogli di polietiiene o materiale similare. Il giunto di ripresa deve essere ottenuto
terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola al momento della
ripresa della stesa. Se non si fa uso della tavola si deve, prima della ripresa della stesa, provvedere
a tagliare I'ultima parte dello strato precedente, in modo che si ottenga una parete perfettamente
verticale. Non devono essere eseguiti altri giunti all’infuori di quelli di ripresa.

E — CONTROLLI

o
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Il controllo della qualita dei misti cementati e della loro posa in opera deve essere effettuato
mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela prelevata allo stato fresco al
momento della stesa, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.

L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella LIElJSIEEEN

Le prove saranno eseguite dal Laboratorio della Provincia Autonoma di Bolzano o da altro
Laboratorio indicato dal Committente.

Il prelievo del misto cementato fresco avverra in contraddittorio al momento della stesa. Sui
campioni saranno effettuati i controlli della percentuale di cemento, della distribuzione
granulometrica dell’aggregato; i valori misurati in sede di controllo dovranno essere conformi a
quelli dichiarati nella documentazione presentata prima dell’inizio dei lavori. Per la determinazione
del contenuto di cemento si fara riferimento alla norma UNI 63955.

Sullo strato finito saranno effettuati i controlli dello spessore, della densita in sito e della portanza.

Lo spessore dello strato verra determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media
delle misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione,
assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a quello di progetto, valori
corrispondenti allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione percentuale al prezzo di elenco dello strato di base pari a:

% di detrazione = s + 0,1 s2
dove s € lo scostamento in percentuale dal valore di progetto

Nei casi in cui il valore di s risulti superiore a 20 (carenza di spessore superiore al 20%) si procedera
alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese dell’lmpresa, salvo il danno per
il mancato esercizio dell’infrastruttura.

A compattazione ultimata la densita in sito, nel 95% dei prelievi, non deve essere inferiore al 98%
del valore di riferimento (ottimo) misurato in laboratorio sulla miscela di progetto e dichiarato prima
dell'inizio dei lavori. Le misure della densita sono effettuate secondo la norma CNR 22.

Per valori di densita inferiori a quello previsto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo a cui il
valore si riferisce, una detrazione pari a:

% di detrazione = 2 (s — 2)2

dove s € lo scostamento percentuale della densita in sito ([s) rispetto a quella di laboratorio (s
ottimo) valutato con:

s =100 ([Js ottimo — [1s) / [s ottimo

Valori della densita inferiori al 95% del valore di riferimento comporteranno la rimozione dello strato
e la successiva

ricostruzione a spese dell'lmpresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell'infrastruttura.

La misura della portanza viene determinata con prove di carico su piastra da 300 mm secondo la
DIN 18134. Il Modulo di deformazione Ev1 deve risultare non inferiore a 80 N/mm2 dopo 24 ore
dalla realizzazione e non inferiore a 100 MN/m2 dopo 7 giorni dalla realizzazione dello strato.

Nei casi in cui il valore di portanza dopo 24 ore risulti superiore al valore minimo (Ev100080
MN/m2) lo strato viene accettato senza I'ulteriore controllo a 7 giorni. Negli altri casi, se i valori
medi di portanza, determinati con prove di carico su piastra dopo 7 giorni dalla realizzazione,

o
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risultano inferiori a quello previsto (Ev111J100 MN/m2) viene applicata, per tutto il tratto
omogeneo a cui il valore si riferisce, una detrazione pari a:

% di detrazione = MNp/2,5M12

dove p & la differenza tra il valore di Ev1 riscontrato (dopo 7 giorni) ed il valore minimo richiesto
(100 MN/m2) indicato in precedenza.

Valori del modulo Ev1 (dopo 7 giorni) inferiori a 80 MN/m2 e/o del rapporto Ev2/Ev1 inferioria 2,15
comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese del’'lmpresa, salvo

il danno per il mancato esercizio dell'infrastruttura.

Tabella G.1

Controllo dei materiali e verifica prestazionale
TIPO DI UBICAZION |FREQUENZA REQUISITI RICHIESTI
CAMPIONE E PROVE
PRELIEVO
Aggregato grosso Impianto Settimanale Riferimento Tabella A.1
oppure
ogni 500 m3 di
stesa
Aggregato fino Impianto Settimanale Riferimento Tabella A.2
oppure
ogni 500 md di
stesa
Acqua Impianto Iniziale Riferimento Par. A
Cemento Impianto Iniziale Riferimento Par. A
Aggiunte Impianto Iniziale Riferimento Par. A
Misto cementato fresco Vibrofinitrice | Giornaliera oppure | Curva granulometrica di
ogni 500 m? di|progetto;
stesa Contenuto di cemento
Carote per spessori Pavimentazi |Ogni 100m  di| Spessore previsto in
one fascia di stesa progetto
Strato finito (densita in sito) | Strato finito | Giornaliera oppure | 98% del valore
ogni 1000 m? di|risultante dallo studio
stesa della miscela
Strato finito (portanza) Strato finitoo|Ogni 500 m di|Ey[J1100 MN/m?
7 giorni dopo la posa in opera | Pavimentazi |fascia stesa Ev. /[E000000
one
(*) rimane a discrezione della direzione lavori la facolta di richiedere controlli sulle forniture
dei materiali anche piu frequenti

Art. 8.2 -

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

Conglomerati bituminosi prodotti a caldo — binder

L’Impresa € tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell’inizio della posa
in opera e per ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare;
ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli
studi effettuati.

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, I'lmpresa deve

attenervisi rigorosamente.
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Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti di + 3 delle singole percentuali
dell’aggregato grosso, di + 2% per I'aggregato fino (passante al setaccio ASTM n. 4 —mm 4,76) e
di £ 1,5% del passante al setaccio UNI 0,075 mm.

Per la percentuale di bitume & tollerato uno scostamento di + 0,25.

Tali valori devono essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate alla stesa, come pure
dallesame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della quantita teorica del
bitume di ancoraggio.

CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il
perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati
anche impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito
a peso, mediante idonee apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente controllata.

L’impianto deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le
miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell'accettazione.

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che
dell’additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere
nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la
massima cura.

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

L’'umidita degli aggregati all'uscita dell’'essiccatore non deve superare lo 0,25% in peso.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 150°C e 170°
C e quella del legante tra 150° C e 160° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

Prima della realizzazione del binder &€ necessario preparare la superficie di stesa allo scopo di
garantire una adeguata adesione all'interfaccia mediante I'applicazione, con dosaggi opportuni, di
emulsioni bituminose a rottura media oppure rapida, in funzione delle condizioni di utilizzo.

Le caratteristiche del materiale da impiegare sono riportate in -Tabella D.1 ,.

Nel caso di nuove costruzioni (stesa del binder sopra la base ) il dosaggio del’emulsione deve
essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0.30 Kg/m2, nel caso di ricarica (stesa di binder su
pavimentazione preesistente) il dosaggio deve essere di 0.35 Kg/m2 di bitume residuo, nel caso
di stesa su pavimentazione precedentemente fresata il dosaggio deve essere di 0.40 Kg/m2 di
bitume residuo.

o
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E’ ammesso I'utilizzo di emulsioni bituminose cationiche maggiormente diluite (fino ad un massimo
del 55 % di bitume residuo) a condizione che gli indicatori di qualita (valutati sul bitume residuo) ed
il dosaggio siano gli stessi.

Tabella D.1

Indicatore di qualita | Normati | Unita i | Cationica | Cationica
va misura 60% 65%

Polarita CNR Positiva | positiva
99/84

Contenuto di acqua % | CNR % 40112 35M2

peso 101/84

Contenuto di | CNR % 60012 65012

bitume+flussante 100/84

Flussante (%) CNR % 1-4 1-4
100/84

Viscosita Engler a 20 | CNR OE 5-10 15-20

e 102/84

Sedimentazione a 5 g | CNR % <8 <8
124/88

Residuo bituminoso

Penetrazione a 25 [1C|CNR dmm >70 >70
24/71

Punto di|CNR cC > 40 > 40

rammollimento 35/73

Prima della stesa della mano d’attacco I'lmpresa dovra rimuovere tutte le impurita presenti e
provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante I'impiego di una malta
bituminosa sigillante.

POSA IN OPERA

La posa in opera del binder viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di
efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.

Qualora cid non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata deve essere spalmato con
emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali deve essere programmata e realizzata in maniera che
essi risultino sfalsati di almeno 20 cm rispetto a quelli dello strato sottostante e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dallimpianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone di
copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
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La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro
la finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell'lmpresa.

La compattazione del binder deve iniziare appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a termine
senza interruzioni.

L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati. Possono essere
utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di peso non inferiore a 8t e
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime
densita ottenibili.

Siavra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena
steso.

La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita ed
ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di
ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; pud essere tollerato uno scostamento massimo di 5
mm.

La miscela bituminosa del binder deve essere stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo
che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota,
sagoma, densita e portanza indicati in progetto.

POSA IN OPERA SU TRINCEE DI SCAVO

La posa in opera del binder su cassonetto di trincea di scavo, trattandosi per lo piu di larghezze tali
da non permettere l'utilizzo di macchine vibrofinitrici, viene effettuata a mano o con mezzo
meccanico di piccoli dimensioni.

Lo strato posato deve essere perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed
esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

Il trasporto del conglomerato dallimpianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone di
copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata su mezzo di trasporto,
deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell'lmpresa.

La compattazione del binder, da effettuate appena steso il materiale e condotta a termine senza
interruzioni, deve essere realizzato preferibilmente con rulli con ruote metalliche vibranti e/o
combinati, di peso non inferiore a 2t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare
il raggiungimento delle massime densita ottenibili.
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Siavra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena
steso.

La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita ed
ondulazioni.

La miscela bituminosa del binder deve essere stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo
che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota,
sagoma, densita e portanza indicati in progetto.

CONTROLLI

Il controllo della qualita del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere
effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte
dalla pavimentazione e con prove in situ.

L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F.1 .

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli,
I'altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive.

Le prove saranno eseguite dal Laboratorio della Provincia Autonoma di Bolzano o da altro
Laboratorio indicato dal Committente.

Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche di accettabilita.

Sulla miscela vengono determinate: la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati, la
quantita di attivante d’adesione e vengono inoltre effettuate prove Marshall per la determinazione
di: peso di volume (DM), stabilita e rigidezza (CNR 40/73), percentuale dei vuoti residui (CNR
39/73), perdita di Stabilita dopo 15 giorni di immersione in acqua (CNR n. 121/87), resistenza alla
trazione indiretta (Prova Brasiliana — CNR 134/91.

Dopo la stesa la Direzione Lavori prelevera delle carote per il controllo delle caratteristiche del
conglomerato e la verifica degli spessori.

Sulle carote vengono determinati: la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati, la
quantita di attivante d’adesione, il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui.

Lo spessore dello strato verra determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media
delle misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione,
assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a quello di progetto, valori
corrispondenti allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a:

% di detrazione = 0,2 s2
dove s € lo scostamento in percentuale dal valore di progetto valutato con
s = (Sprogetto - Smisurato * [Icarota/((Tmiscela* 0,98)) * 100 / Sprogetto

[Omiscela € quello riportato nello studio della miscela (DM della tabella A.6 ovvero DG della
tabella A.7); in assenza dello studio della miscela si fara riferimento al peso di volume dei provini
Marshall confezionati con il conglomerato prelevato al momento della stesa.

Nei casi in cui
(Sprogetto - Smisurato * [Icarota/(Imiscela* 0,98)) 11 0,15 Sprogetto

si procedera alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese dell'Impresa, salvo
il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.
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Per carenze nella quantita di bitume riscontrata verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a:

% di detrazione = 25 b?

dove b ¢ il valore dello scostamento della percentuale di bitume (arrotondata allo 0,1%) dal valore
previsto nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della
miscela si fara riferimento al valore medio dell'intervallo indicato nella tabella A.5 (ultima riga).

Per la carenza nella quantita di attivante d’adesione effettivamente impiegato verra applicata, per
tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a:

% di detrazione = 0,15 ds

dove ds € lo scostamento percentuale della quantita di attivante d’adesione, riscontrata con le
prove di laboratorio, rispetto a quella indicata nello studio della miscela presentato dall’'lmpresa

Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori al 7% verra applicata, per tutto il tratto
omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a:

% di detrazione = 0,5 v2

dove v & la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle carote rispetto al valore
limite del 7%. Per i tratti stradali con pendenza superiore al 6% il valore limite (accettabile senza
detrazione) per la percentuale dei vuoti residui (sulle carote) & innalzato all’ 8%.

Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva
ricostruzione a spese dell’'lmpresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell'infrastruttura.

Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto
dei materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall'Impresa e/o della sua
posa in opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilita e non
pregiudichino la funzionalita dell'opera.

Tabella F.1

CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE
STRATO |TIPO DI UBICAZIO |FREQUENZA REQUISITI DA
CAMPIONE NE PROVE CONTROLLARE
PRELIEVO
Binder Aggregato Impianto Settimanale oppure | Riferimento Tabella A.1
grosso Ogni 250 m? di stesa
Binder Aggregato fino | Impianto Settimanale oppure | Riferimento Tabella A.2
Ogni 250 m® di stesa
Binder Filler Impianto Settimanale oppure | Riferimento Tabella A.3
Ogni 250 m® di stesa
Binder Bitume Cisterna Settimanale oppure | Riferimento Tabella A.4
Ogni 250 m?3 di stesa
Binder Conglomerato | Vibrofinitric | Giornaliera oppure Caratteristiche risultanti
sfuso e ogni 500 m? di stesa |dallo  studio  della
miscela
Binder Carote x | Pavimenta | Ogni 100 m di fascia | Spessore previsto in
spessori zione di stesa progetto
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Binder Carote Pavimenta |Ogni 100 m di fascia|% bitume, attivante
zione di stesa d’adesione, % vuoti
Art. 8.3 - Conglomerati bituminosi prodotti a caldo — strato di usura

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

L’Impresa € tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell’inizio della posa
in opera e per ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare;
ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli
studi effettuati.

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, I'lmpresa deve
attenervisi rigorosamente.

Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti di + 3 delle singole percentuali
dell’aggregato grosso, di + 2% per I'aggregato fino (passante al setaccio ASTM n. 4 —mm 4,76) e
di £ 1,5% del passante al setaccio UNI 0,075 mm.

Per la percentuale di bitume €& tollerato uno scostamento di + 0,25.

Tali valori devono essere soddisfatti dal’esame delle miscele prelevate alla stesa, come pure
dallesame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della quantita teorica del
bitume di ancoraggio.

CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il
perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati
anche impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito
a peso, mediante idonee apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente controllata.

L’impianto deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le
miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che
dell’'additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere
nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la
massima cura.

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

L’umidita degli aggregati all’'uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in peso.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 150°C e 170°
C e quella del legante tra 150° C e 160° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

o
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PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESSA

Prima della realizzazione del tappeto di usura & necessario preparare la superficie di stesa allo
scopo di garantire una adeguata adesione allinterfaccia mediante I'applicazione, con dosaggi
opportuni, di emulsioni bituminose a rottura media oppure rapida, in funzione delle condizioni di
utilizzo.

Le caratteristiche del materiale da impiegare sono riportate in -|EIJSIEYPNE-

Nel caso di nuove costruzioni (stesa del tappeto sopra al binder) il dosaggio dell’emulsione deve
essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0.30 Kg/m2, nel caso di ricarica (stesa di nuovo
tappeto su quello esistente) il dosaggio deve essere di 0.35 Kg/m2 di bitume residuo, nel caso di
stesa su pavimentazione precedentemente fresata il dosaggio deve essere di 0.40 Kg/m2 di
bitume residuo.

Tabella D.1

Indicatore di qualita | Normati | Unita di| Cationica | Cationica
va misura 60% 65%

Polarita CNR Positiva | positiva
99/84

Contenuto di acqua % | CNR % 4002 35012

peso 101/84

Contenuto di|CNR % 60012 65012

bitume+flussante 100/84

Flussante (%) CNR % 1-4 1-4
100/84

Viscosita Engler a 20 | CNR OE 5-10 15-20

m[e; 102/84

Sedimentazione a 5 g| CNR % <8 <8
124/88

Residuo bituminoso

Penetrazione a 25 [1C | CNR dmm >70 >70
24/71

Punto di| CNR e > 40 > 40

rammollimento 35/73

E’ ammesso I'utilizzo di emulsioni bituminose cationiche maggiormente diluite (fino ad un massimo
del 55 % di bitume residuo) a condizione che gli indicatori di qualita (valutati sul bitume residuo) ed
il dosaggio siano gli stessi.

Prima della stesa della mano d’attacco I'lmpresa dovra rimuovere tutte le impurita presenti e
provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante I'impiego di una malta
bituminosa sigillante.

POSA IN OPERA

La posa in opera del tappeto di usura viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto
stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.

Qualora cid non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata deve essere spalmato con
emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva.
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Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali deve essere programmata e realizzata in maniera che
essi risultino sfalsati di almeno 20 cm rispetto a quelli dello strato sottostante e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone di
copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro
la finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell'lmpresa.

La compattazione del tappeto di usura deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza interruzioni.

L’addensamento deve essere realizzato con rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di
12t.

Siavra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pitu adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena
steso.

La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita ed
ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di
ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; pud essere tollerato uno scostamento massimo di 5
mm.

La miscela bituminosa del tappeto di usura verra stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo
che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota,
sagoma, densita e portanza indicati in progetto.

CONTROLLI

Il controllo della qualita del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere
effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte
dalla pavimentazione e con prove in situ.

L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F.1 .

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli,
I'altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive.

Le prove saranno eseguite dal Laboratorio della Provincia Autonoma di Bolzano o da altro
Laboratorio indicato dal Committente.

Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche di accettabilita.

Sulla miscela vengono determinate: la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati, la
quantita di attivante d’adesione e vengono inoltre effettuate prove Marshall per la determinazione
di: peso di volume (DM), stabilita e rigidezza (CNR 40/73), percentuale dei vuoti residui (CNR

o
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39/73), perdita di Stabilita dopo 15 giorni di immersione in acqua (CNR n. 121/87), resistenza alla
trazione indiretta (Prova Brasiliana — CNR 134/91.

Dopo la stesa la Direzione Lavori prelevera delle carote per il controllo delle caratteristiche del
conglomerato e la verifica degli spessori.

Sulle carote vengono determinati: la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati, la
quantita di attivante d’adesione, il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui.

Lo spessore dello strato verra determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media
delle misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione,
assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a quello di progetto, valori
corrispondenti allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:

% di detrazione = 0,2 s2
dove s € lo scostamento in percentuale dal valore di progetto valutato con
s = (Sprogetto - Smisurato * [Jcarota/([Imiscela* 0,98)) * 100 / Sprogetto

[Omiscela € quello riportato nello studio della miscela (DM della tabella A.6 ovvero DG della
tabella A.7); in assenza dello studio della miscela si fara riferimento al peso di volume dei provini
Marshall confezionati con il conglomerato prelevato al momento della stesa.

Nei casi in cui
(Sprogetto - Smisurato * [1carota/([’miscela* 0,98)) (1 0,15 Sprogetto

si procedera alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese dell'Impresa, salvo
il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

Per carenze nella quantita di bitume riscontrata verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:

% di detrazione = 25 b2

dove b ¢ il valore dello scostamento della percentuale di bitume (arrotondata allo 0,1%) dal valore
previsto nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della
miscela si fara riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella A.5 (ultima riga)

Per I'eventuale presenza di aggregati grossi (trattenuti al setaccio n. 4 ASTM) di natura carbonatica
verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del
tappeto di usura pari a:

% di detrazione = 0,2 b2

dove b & la percentuale in peso degli inerti di natura trattenuti al setaccio n. 4 ASTM, rispetto al
peso totale degli inerti, anche quelli passanti al setaccio n. 4 ASTM compreso il filler.

Per gli inerti grossi di natura non carbonatica aventi caratteristiche diverse da quelle richieste (rif.
Tab. A1)la Direzione Lavori valuta I'accettabilitd del conglomerato e le detrazioni da applicare.

Per la carenza nella quantita di attivante d’adesione effettivamente impiegato verra applicata, per
tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari
a:

% di detrazione = 0,15 ds

o
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dove ds € lo scostamento percentuale della quantita di attivante d’adesione, riscontrata con le
prove di laboratorio, rispetto a quella prevista indicata nello studio della miscela presentato

dalllmpresa

Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori al 6% verra applicata, per tutto il tratto

omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:

% di detrazione = 0,5 v2

dove v & la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle carote rispetto al valore
limite del 6%. Per i tratti stradali con pendenza superiore al 6% il valore limite (accettabile senza
detrazione) per la percentuale dei vuoti residui (sulle carote) & innalzato all'7%.

Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva
ricostruzione a spese dell’'lmpresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell'infrastruttura.

Nel periodo compreso tra 6 e 12 mesi dall’'ultimazione della stesa verra inoltre misurata I'aderenza
(resistenza di attrito radente) con lo Skid Tester secondo la norma CNR 105/85. In alternativa potra
essere determinato il Coefficiente di Aderenza Trasversale (CAT) con I'apparecchiatura SCRIM

(CNR 147/92).

Per valori di BPN (British Pendulum Number), inferiori a 60 (oppure in alternativa per valori del
CAT inferiori a 0,60) verra applicata una detrazione dell’1% del prezzo di elenco per ogni unita in

meno

Valori del BPN (British Pendulum Number), inferiori a 45 (oppure in alternativa per valori del CAT
inferiori a 0,45) comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese
delllmpresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto
dei materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall'Impresa e/o della sua
posa in opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilita e non

pregiudichino la funzionalita dell'opera.

Tabella F.1

CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE
STRAT |TIPO DI UBICAZIONE | FREQUENZA PROVE |REQUISITI DA
O CAMPIONE |PRELIEVO CONTROLLARE
Usura Aggregato Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella
grosso Ogni 250 m3 distesa | A1
Usura Aggregato fino | Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella
Ogni 250 m? di stesa A2
Usura Filler Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella
Ogni 250m3 di stesa A3
Usura Bitume Cisterna Settimanale oppure Riferimento Tabella
Ogni 250 m? di stesa A4
Usura Conglomerato | Vibrofinitrice | Giornaliera oppure Caratteristiche
sfuso ogni 500 m? di stesa risultanti dallo studio
della miscela
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Usura Carote x | Pavimentazio | Ogni 100 m di fascia di|Spessore previsto in

spessori ne stesa progetto
Usura Carote Pavimentazio |Ogni 100 m di fascia di|% bitume, attivante

ne stesa d’adesione, % vuoti

Usura Pavimentazio |Pavimentazio |Ogni 100 m di fascia di| BPN 00600

ne ne stesa CAT 01600
Art. 8.4 - Conglomerati bituminosi prodotti a freddo — trattamenti superficiali di

depolverizzazione a freddo

ATTREZZATURA DI CANTIERE

Per I'esecuzione dei trattamenti superficiali di depolverizzazione a freddo, I'attrezzatura essenziale
di cantiere & costituita dai mezzi meccanici elencati di seguito:

autobotte dotata di barra spruzzatrice: deve consentire 'umidificazione con acqua dello strato di
fondazione in misto granulare secondo i dosaggi stabiliti dalla Direzione Lavori.

motospazzatrice: deve essere di tipo semovente tale da garantire la rotazione e la perfetta
funzionalita delle spazzole (non metalliche);

cisterna spruzzatrice: deve essere di tipo semovente con dispositivo autonomo di riscaldamento e
munita di pompa per I'alimentazione della rampa di spruzzaggio del legante. Quest'ultima deve
assicurare I'uniforme distribuzione (sia in senso longitudinale che trasversale) del legante sulla
superficie stradale secondo la quantita prestabilita, con accurato controllo del dosaggio;

spandigraniglia: € costituita, nel piu semplice dei casi da un sistema di ripartizione a pettine montato
sulla parte terminale posteriore del cassone a ribaltamento idraulico di un autocarro. Lo
spandigraniglia pud essere anche rimorchiato con altezza dei pettini tale da risultare molto vicini a
terra (max 30 cm.). In ogni caso la granigliatrice deve essere in grado di assicurare la distribuzione
degli aggregati in maniera uniforme e continua secondo le quantita di pietrischetto o graniglie
prestabilite;

Rulli: possono essere metallici e/o gommati. Il tipo a ruote multiple gommate con battistrada liscio
deve essere in grado di esercitare una pressione non inferiore a 0.6 N/mm2. | rulli metallici devono
essere vibranti e dotati di cilindri rivestiti di gomma allo scopo di evitare lo schiacciamento del
granulato.

In alternativa alla cisterna spruzzatrice e allo spandigraniglia, € raccomandato I'utilizzo di apposite
macchine polivalenti in grado di effettuare simultaneamente la stesa dell’emulsione bituminosa e
della graniglia favorendo un migliore rivestimento dei granuli da parte del legante.

Tutte le attrezzature devono essere perfettamente efficienti e funzionanti con caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

Eventuale risagomatura del piano di posa con stabilizzato in misto granulare di pezzatura 0-30
mm, opportunamente steso e compattato;

delimitazione e protezione dei margini della superficie di intervento: prima di dare inizio
allesecuzione del trattamento superficiale di depolverizzazione, I'lmpresa deve delimitare i bordi
della superficie di intervento con un arginello in sabbia o graniglia allo scopo di profilare i margini
del trattamento finito. Ultimato il trattamento, resta a carico dell'lmpresa I'ulteriore profilatura

o
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mediante asportazione delle materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti con pietrischetto
bitumato.

POSA IN OPERA

L’esecuzione del trattamento non deve essere effettuata se la temperatura superficiale della
pavimentazione risulta inferiore a 10°C, se la temperatura dell’aria & minore di 10 °C, in caso di
pioggia oppure di piano di posa eccessivamente umido e/o con ristagni di acqua.

I° strato (impregnazione)

L’esecuzione del trattamento prevede inizialmente la stesa di pietrischetto di pezzatura 12/18 e
successiva umidificazione del piano di posa con autobotte dotata di barra spruzzatrice;
successivamente si applica la prima mano di emulsione bituminosa al 55 % di legante con apposita
autocisterna spanditrice dotata di impianto di riscaldamento autonomo, di barra di spruzzatura
automatica a larghezza regolabile e di tutte le strumentazioni per il controllo del dosaggio durante
la stesa.

La cisterna spruzzatrice deve inoltre assicurare ovunque l'uniformita di dosaggio. Eventuali giunti
longitudinali non devono essere ubicati nelle zone della carreggiata piu battute dalle ruote dei
veicoli. La larghezza della striscia deve essere compatibile con la larghezza copribile con un
passaggio di spandigraniglia il quale deve seguire la spruzzatrice ad una distanza massima di 40
m per I'applicazione del pietrischetto 12/18 mm secondo i dosaggi stabiliti.

La realizzazione del primo strato si conclude con una rullatura che anch’essa a non piu di 40 m
dallo spandigraniglia eseguendo un numero di passate di norma non inferiore a 5 con una velocita
di 2113 Km/h per le prime tre e di 87110 Km/h per le rimanenti.

I1° e lll ° strato

Per I'esecuzione del secondo strato & prevista I'applicazione di emulsione bituminosa al 65 % di
legante a cui segue I'applicazione della graniglia di saturazione 8/12 secondo i dosaggi stabiliti; il
terzo ed ultimo strato si realizza in modo analogo prevedendo ['utilizzo come aggregati di
ricoprimento di una graniglia 4/8.

L’applicazione della seconda e terza stesa di legante non deve causare sovrapposizioni dei “giunti”
longitudinali di spruzzatura. | granulati di rigetto dal bordo della prima banda di stesa devono essere
eliminati prima della spruzzatura della banda adiacente.

Al termine dell’'esecuzione del trattamento, deve essere effettuata una rullatura analoga a quella
descritta per la compattazione del primo strato eseguendo un numero di passate di norma non
inferiore a 5 con una velocita di 2[13 Km/h per le prime tre e di 8110 Km/h per le rimanenti.

In ogni caso si deve garantire che al termine della giornata lavorativa, sulla superficie di intervento
sia stato eseguito il terzo strato.

L’Impresa € inoltre tenuta a provvedere alla rimozione dell'aggregato in eccesso mediante apposita
spazzatrice aspirante, con potenza opportunamente dosata, dopo i primi 7 giorni di apertura al
traffico veicolare a velocita limitata certamente non superiore a 40 Km/h.

L’apertura al traffico € fondamentale per il completamento e la finitura del mosaico di incastro del
trattamento; in caso di pioggia successiva alla stesa la strada non deve essere riaperta al traffico.

CONTROLLI

Il controllo della qualita dei trattamenti superficiali di depolverizzazione a freddo e della loro posa
in opera deve essere effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela
€ con prove in situ.

L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono riassunti nella LEISSIEWNS).
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Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli
presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, I'altro resta a
disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive.

Nel caso di prove o prelievi in sito, il valore previsto in fase di progetto deve essere confrontato con
la media dei risultati sui tronchi omogenei (di lunghezza massima di 1 Km).

CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE
TIPO DI UBICAZIONE |FREQUENZA REQUISITI RICHIESTI
CAMPIONE PRELIEVO PROVE
emulsione Cisterna Settimanale oppure | Riferimento Tabelle A.1 e A.2
bituminosa ogni 2500 m? di
stesa
Aggregato deposito di | Settimanale oppure | Riferimento Tabelle A.3 e A4
stoccaggio ogni 2500 m? di
stesa
emulsione autobotte giornaliero oppure | Riferimento Tabelle A.1 e A.2
bituminosa spruzzatrice ogni 2500 m? di
stesa
Aggregato tramoggia giornaliero oppure | Riferimento Tabelle A3 e A.4
spandigraniglia |ogni 2500 m? di
stesa
dosaggio Pavimentazion |Ogni 250 m difascia| 5 % del valore risultante dallo
legante e di stesa studio del trattamento
dosaggio Pavimentazion | Ogni 250 m difascia| 10 % del valore risultante dallo
aggregati e di stesa studio del trattamento
aderenza Pavimentazion |ogni 100 m BPN <60
e
macrorugosita | Pavimentazion |ogni 100 m HS=< 0,7 mm
e

Dosaggi e qualita dei materiali

La verifica di qualita del’emulsione bituminosa e degli aggregati lapidei deve avvenire con
frequenza settimanale oppure ogni 50000 m2 di stesa; il controllo sui dosaggi dei materiali, oltre
che in corso d’opera ogni 500 m di fascia di stesa, potra essere effettuato sulle quantita totali
consumate (peso del legante, volume degli aggregati) ogni giorno lavorativo oppure ogni 10.000
m2; in ogni caso quantitativiimpiegati non devono essere inferiori a quelli stabiliti in fase di progetto
e confermati dalla Direzione Lavori con tolleranze del + 5% per il legante e + 10% per gli aggregati.
Differenze superiori saranno in ogni caso penalizzate con una riduzione del 15 % del compenso.

Aderenza e rugosita

La resistenza di attrito radente con lo Skid Tester (CNR 105/85) deve fornire valori di BPN (British
Pendulum Number) maggiori o uguali a 60.

L’altezza di sabbia (HS), determinata secondo la metodologia CNR 94/83, deve essere superiore

o uguale a 0,7 mm. Misure eventualmente eseguite con apparecchiature a rilievo continuo ! devono
essere riferite all’'altezza di sabbia (HS) con apposite correlazioni.

1 Mini texture meter (WDM - TRRL), SUMMS, ecc.
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Qualora il valore medio di BPN o di HS sia inferiore ai valori prescritti, il trattamento superficiale
viene penalizzato del 15 % del suo costo. Nei casi in cui il valore medio di BPN o di HS sia inferiore
o uguale rispettivamente a 50 e 0,30 mm I'lmpresa € tenuta a sue spese ad eseguire I'asportazione
completa del trattamento e al rifacimento dello stesso

Controllo visivo

Il controllo visivo dello strato finito deve avvenire tra il 90° ed il 120° giorno dall’apertura al traffico
della strada, secondo un criterio che prevede la suddivisione del trattamento in maglie di superficie
Sm lunghe 100 m aventi larghezza pari a quella di una corsia. L’aspetto visivo della generica maglia
si valuta determinando il rapporto tra la somma ponderata della superficie degradata Sd e quella
della maglia di riferimento Sm. In particolare il calcolo di Sd & dato dalla seguente espressione:

Sd = Sr+ 0.5xSp + Spl
in cui Sr = superficie che presenta trasudamenti di legante
Sp = superficie che presenta asportazione di elementi lapidei

Spl = superficie che presenta asportazione a placche del trattamento

I livelli qualitativi per I'aspetto visivo e le relative penali da applicare al trattamento eseguito sono

riportate in LEISIEWANY-
Tabella A.7

Livello Aspetto visivo Vi Penali sul prezzo della singola
qualitativo maglia Sm
SCADENTE Sd/Sm > 8 % Vo detrazione di una percentuale pari

al doppio del rapporto Su/Sm
calcolato; rimozione e rifacimento
completo del trattamento nella
maglia considerata se S¢/Sm > 15

%

SUFFICIENTE |S4/Sm <8 % Vi detrazione di una percentuale pari
al doppio del rapporto S4/Sm
calcolato

DISCRETO Sa/Sm<5% V2 detrazione di una percentuale pari

al doppio del rapporto S4/Sm
calcolato, ridotta del 4 %

(es. Sa/Sm=3% [ penale=2 13
-4=2%)

BUONO Sa/Sm<2% Vs nessuna detrazione

Art. 8.5 - Segnaletica orizzontale
1. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale I'lmpresa dovra attenersi alle disposizioni che
verranno impartite di volta in volta dalla D.L..

2. Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel Regolamento di attuazione del
“Codice della strada” modificato e integrato con tutte le disposizioni in vigore al momento della
collocazione in opera.
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Art. 8.6 - Norme finali.

1. Sia durante il ripristino, che nelle riprese e nella formazione del manto di usura, i chiusini stradali
ed i coperchi ed i coperchi delle camerette, di qualsiasi servizio, dovranno essere livellati con il
piano viabile.

2. Altritipi di pavimentazione (ciottoli, porfido o lastre in pietra naturale) rimossi all’atto dell’esecuzione
dello scavo, saranno rimessi in sito, previa pulizia, sopra un letto di sabbia; il riempimento degli
interstizi verra di norma eseguito con altra sabbia e cemento o bitume a caldo che faciliti tale
operazione.

3. Il pilonamento ripetuto e prolungato dovra essere eseguito fino ad ottenere un perfetto
assestamento, costipamento e livellamento della pavimentazione.

4. Per tali pavimentazioni 'impresa dovra a sua cura e spese provvedere alla sostituzione degli
elementi rotti o danneggiati durante le operazioni di scavo.

5. Ogni danno o responsabilita civile per incidenti che dovessero verificarsi a causa di imperfetti
ripristini 0 per mancata o ritardata esecuzione delle riprese di cui sopra, si intende a totale carico
delllmpresa.
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