

R.CV.128.AQN.17.627.02

# SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO PRESSO VERBANIA - PROGETTO DEFINITIVO – QUADRO ECONOMICO

**Client:**  
**ACQUA NOVARA. VCO S.p.A.**



**ACQUA NOVARA.VCO**

S.p.A.

**Site: VERBANIA**

**Document°:** R.CV.128.AQN.17.627.02

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>REV:</b>         | 2          |
| <b>DATE:</b>        | 10/08/2018 |
| <b>DESCRIPTION:</b> | Emissione  |
| <b>PREP E APPR:</b> | MOSCA      |
| <b>VERIFICATO:</b>  | MOSCA      |
| <b>VALIDATO:</b>    | NARDINI    |



Aderente a Confindustria Livorno



**A) Opere a base di appalto**

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| <b>Totale computo metrico estimativo</b>            | € | 105,040.51   |
| <b>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b> |   | € 2,727.57   |
| <b>Totale lavori Prezzario 2018</b>                 |   | € 107,768.08 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>       |             |
| <b>B1) Spese tecniche progettazione</b>                   | € 3,640.00  |
| <b>B2) Spese tecniche D.L. e sicurezza C.S.E. + cassa</b> | € 6,060.00  |
| <b>B3) Spese per allacci ed interferenze</b>              | € 1,000.00  |
| <b>B4) Telecontrollo</b>                                  | € 0.00      |
| <b>B5) Arrotondamenti/imprevisti</b>                      | € 5,531.92  |
| <b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>   | € 16,231.92 |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A+B)</b> | € | <b>124,000.00</b> |
|--|---|-------------------|