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Client: 
ACQUA NOVARA. VCO S.p.A. 

 

 

Site: VERBANIA  

Document°:  R.CV.128.AQN.17.627.02 

 

 
REV: 2    

 

DATE: 10/08/2018    

DESCRIPTION: Emissione    

PREP E APPR: MOSCA    

VERIFICATO: MOSCA    

VALIDATO: NARDINI    
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A) Opere a base di appalto   

Totale computo metrico estimativo  €                      105,040.51  

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 2,727.57 

Totale lavori Prezzario 2018 € 107,768.08 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B1) Spese tecniche progettazione € 3,640.00 

B2) Spese tecniche D.L. e sicurezza C.S.E. + cassa € 6,060.00 

B3) Spese per allacci ed interferenze € 1,000.00 

B4) Telecontrollo € 0.00 

B5) Arrotondamenti/imprevisti € 5,531.92 

Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 16,231.92 

  

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A+B)  €                    124,000.00  

 


