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SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO PRESSO VERBANIA - O SINTECNICA
PROGETTO DEFINITIVO - RELAZIONE GENERALE E TECNICA

1. INTRODUZIONE

La presente relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita
dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e benefici attesi e si colloca
in linea con la relazione illustrativa del progetto di fattibilita tecnica ed economica
(R.CV.128.AQN.17.601.01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA).

2. STATO DI FATTO

L'intervento descritto riguardera i tratti di tubazione sorretti dal Ponte Possaccio, presso Verbania (Figura
1). Esso e ubicato sul Torrente San Giovanni e su di esso scorre la via S. Giovanni Bosco. Sulla riva sinistra
del torrente & presente una rotonda.

Google /.

Figura 1 Ubicazione intervento (fonte Google)
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3. FINALITA DELL'INTERVENTO

Le condotte idriche attualmente ancorate al ponte di via San Giovanni Bosco a Verbania sono:

- condotta diam. 150mm in acciaio con rivestimento esterno in cemento amianto;

- condotta diam. 200 mm in acciaio con rivestimento esterno cementizio retinato.
Le tubazioni in oggetto ed i suoi sostegni sono ammalorati (Figura 2), peraltro la coibentazione di una di esse
contiene amianto, quindi I'obiettivo progettuale & quello di sostituirli con elementi nuovi.

Figura 2 Tratto di tubazione da sostituire
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4. DESCRIZIONE DELLE OPERE

La sostituzione dei tratti sopra descritti avverra dal nuovo pozzetto P1, che sara realizzato in
corrispondenza della saracinesca esistente posta sulla tubazione DN150 (opposto alla rotatoria), al pozzetto
esistente P2 (vicino la rotatoria) individuati nella tavola D.CV.128.AQN.17.621, di cui si riporta per comodita

un estratto.
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Figura 3 Estratto tavola D.CV.128.AQN.17.621

La suddetta sostituzione sara realizzata attraverso la demolizione delle due tubazioni esistenti e Ila
sostituzione con due nuove tubazioniin PEAD. In particolare la tubazione esistente DN150 sara sostituita da
una tubazione De180 PN16, mentre il DN200 con una tubazione De250 PN16.

L'intervento di demolizione e ripristino sara eseguito considerando 3 diverse tipologie di posa tubazioni:

1- posate sotto asfalto in sede nei tratti intorno ai pozzetti;
2- posate sotto rilevato stradale in terra nei tratti a monte ed a valle del ponte;
3- staffate inferiormente al ponte

Piu in dettaglio per la posa della tubazione interrata e successivo ripristino della pavimentazione stradale

verranno eseguite le seguenti lavorazioni:

- tagli e demolizioni pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- scavi in trincea con eventuale protezione dei fronti di scavo;

- demolizione delle tubazioni esistenti

- fornitura e posa in opera delle nuove tubazioni;
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- fornitura e posa di pezzi speciali;

- ripristini stradali nelle zone di intervento: ripristino del tappeto di usura di 3cm per la larghezza
della strada, stesura di strato di base in conglomerato bituminoso (Tout-Venant) per uno spessore pari a cm
8, misto cementato per uno spessore di 20cm, riporto di materiale di scavo, calottamento in sabbia intorno
alle nuove tubazioni.

Piu in dettaglio per la posa della tubazione sotto rilevato stradale in terra verranno eseguite le seguenti

lavorazioni:

- scavi in trincea con eventuale protezione dei fronti di scavo;

- movimenti di terra per sottofondi e riempimenti mediante misto granulare cementato, sabbia per
calottamento compattata e costipata;

- fornitura e posa in opera delle nuove tubazioni;

- fornitura e posa di pezzi speciali;

- inerbimento della superficie.

| sostegni attuali sotto il ponte saranno interamente demoliti insieme alle tubazioni stesse.
| nuovi sostegni saranno realizzati in acciaio al carbonio (verniciato) di dimensioni tali da poter contenere le
due nuove tubazioni disposte verticalmente.

| limiti di batteria dell’intervento in oggetto sono materializzati in corrispondenza dei suddetti pozzetti P1 e
P2. All'interno di questi pozzetti le due tubazioni saranno dotate di saracinesche di intercettazione e stacco
dei rami principali e secondari esistenti cosi come da elaborati grafici. Le saracinesche esistenti verranno
rimosse e sostituite da nuove saracinesche in ghisa. Inoltre tutti i nuovi elementi a T saranno realizzati in
acciaio.

Il pozzetto in progetto sara prefabbricato in cls di dimensioni interne 220x220x180cm ispezionabile tramite
passo d’uomo di dimensioni minime 60X60cm.

Per eseguire l'intervento di sostituzione e ripristino nel tratto sotto il ponte si prevede di utilizzare una
tubazione di by-pass provvisoria, da posare sopra il ponte all’interno dell’area di cantiere, che sara rimossa
alla fine dell’intervento. Tale tubazione sara in PEAD PN16 De225.

In particolare la demolizione ed il ripristino verranno eseguiti su una linea alla volta, in modo da garantire
sempre un minimo servizio idrico.

Per maggiori chiarimenti, dati tecnici, indicazioni degli stacchi, limiti di batteria e particolari dei nuovi
elementi a T si rimanda alle apposite tavole.

Verra utilizzato un autocarro munito di gru con braccio telescopico per rimuovere le tubazioni esistenti
lungo il ponte chiedendo il permesso all’ente proprietario della strada di poter erigere un senso unico
alternato gestito da movieri o da impianto semaforico provvisorio. Sempre con l'utilizzo di un automezzo
munito di gru verranno successivamente posati i tratti di nuova tubazione lungo il ponte appoggiando lo
stesso sulle nuove staffe precedentemente installate. Poiché il coibente delle tubazioni contiene amianto,
queste verranno opportunamente incapsulate e smaltite da ditta specializzata, a norma di legge.
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5. VERIFICA DEGLI ANCORAGGI DI SUPPORTO SOSTEGNI
TUBAZIONI

Di seguito si riporta I'analisi dei carichi per tratto di competenza dell’ancoraggio realizzato mediante tasselli
di tipo meccanico.

Elemento Lt kN
UPN 0.24 kN 1 0.24
Tubo ¢ 180 (D4) 0.085 kN/m 3.5 0.2975
Tubo ¢ 250 (D,) 0.165 kN/m 3.5 0.5775
Tot G2 1.115

Il carico di servizio viene stimato supponendo le tubazioni colme. Per tanto si ha:

P.sern= T * [(%)2 + (E)Z] * Lt y=1r * [(O'll)z + (@)2] * 3.5 * 10;0:9 = 1.78kN

2 2
Avendo indicato con

d: e d; i diametri interni delle tubazioni, Lt I'interasse tra i supporti e y la densita dell’acqua.

Essendo i carichi assimilabili a permanenti portati si assume un coefficiente parziale pari a
Ve2=1.5
Lo sforzo nella struttura risulta quindi pari a
Nea= Va2 *(Go+ Puserv)=1.5%(1.115+1.78)=4.34kN
Azione si ripartisce uniformemente sui due profili UPN per tanto si ha

0 max= Ned/2*Ase;=4.34/2%7.12[cm?]=30.47 daN/cm? << fu/ymo=2238 daN/cm? verifica a trazione
dell’elemento

Supponendo nr. 4 tasselli tipo HST3 M8 o con caratteristiche analoghe si ha quanto segue:?

LE’ stato utilizzato il software di calcolo Hilti Profis Anchor 2.7.7
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Tipo e dimensione dell'ancorante:  HST3 M8 hef2

Riempi pazio con Set di riempim ismico Hilti M8 mm

Profondita di posa effettiva: hy =47 mm, h,, = 54 mm

e 3.
Certiicazione No.: ETA-98/0001

Emesso | Valido: 2800712016 | -

Prova: Valutazione ingegnesistica SOFA = basata sui test ETAG

Fissaggio distanziato: e, = 0 mm (Senza distanziamento); t = 5 mm

Piastra d'ancoraggio: I, x |, xt =50 mm x 600 mm x 5 mm; (Spessore della piastra raccomandato: non calcolato
Profiloc nessun profilo

Materiale base: fessurato calosstruzzo, C20025, fease = 25,00 Nimm’; h = 300 mm

Installazione: Foro eseguito con perforatore, Condizioni di installazione: asciutto

Armatura: nessuna armatura o i tra le >= 150 mm (qualungue @) o >= 100 mm (@ <= 10 mm)

Geometria [mm) & Carichi [kN, kNm]

senza armatura di bordo longitudinal

)

2 Prova | Utilizzo (Configurazioni maggiormente caricate)

Valori di calcolo [kN] Utilizzo
Carico Prova Carico Resistenza Bu ! Py [%] Stato
Trazione Rottura per sfilamento 1,088 5,000 22/- OK
Taglio - - - -1- -
Carico B Bv a Utilizzo gy, [%] Stato
Carichi combinati a trazione e taglio - - - - -
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6. QUADRO AUTORIZZATIVO

Per la realizzazione dell’intervento dovranno essere acquisiti i pareri di:

- AS.L delVvCO

- Comune di Verbania (anche per quanto riguarda il Vincolo Paesaggistico) e Comando di Polizia
Municipale per occupazione suolo pubblico, ordinanze di chiusura strade, modifiche viabilita etc..

- ATO

- ARPA

- Demanio Idrico Fluviale
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7. RIEPILOGO GENERALE DI SPESA

A) Opere a base di appalto

Totale computo metrico estimativo € 105,040.51
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €2,727.57
Totale lavori Prezzario 2018 €107,768.08

B) Somme a disposizione dell'’Amministrazione

B1) Spese tecniche progettazione € 3,640.00
B2) Spese tecniche D.L. e sicurezza C.S.E. + cassa €6,060.00
B3) Spese per allacci ed interferenze € 1,000.00
B4) Telecontrollo €0.00
B5) Arrotondamenti/imprevisti €5,531.92
Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 16,231.92
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A+B) € 124,000.00
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