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IMPORTO LAVORI

 - Sottoservizi - Rete illuminazione pubblica .......................................................€ 24.530,55
 - Sottoservizi - Rete acque bianche .................................................................. € 49.524,62
 - Sottoservizi - Rete acque nere ed acquedotto ................................................ € 61.906,60
 - Ripristino dei luoghi ........................................................................................ € 94.328,01
 - Nuovi servizi igienici ed opere di arredo urbano ..............................................€ 124.464,63

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ......................................................................€ 354.754,41
di cui:
Importo oneri della sicurezza aziendali .............................................................. € 6.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA ...............................................€ 348.754,41

COSTI DELLA SICUREZZA

Importo oneri D.Lgs. 81/2008 ............................................................................ € 8.329,49

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ..........................................................€ 363.083,90

SOMME A DISPOSIZIONE 

 - Spese tecniche progettazione, D.L., C.S.P., C.S.E. (compresa cassa) .......... € 21.291,93
 - Spese tecniche verifica archeologica ..............................................................€ 12.000,00
 - Spostamento sottoservizi ................................................................................€ 5.000,00
 - Videoispezioni e collaudi..................................................................................€ 2.500,00
 - Imprevisti ........................................................................................................ € 6.124,17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ................................................................ € 46.916,10

TOTALE GENERALE ........................................................................................€ 410.000,00

Borgomanero, li ............................
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