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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 30,00 36,91 1́ 107,30 1́ 107,30 100,000
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 30,00 34,21 1́ 026,30 1́ 026,30 100,000
005
3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita'
010 di m³ 1,000

SOMMANO h 30,00 106,74 3 2́02,20 1́ 107,32 34,580

4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.C60.0 ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q
10 120

SOMMANO h 30,00 71,43 2 1́42,90 1́ 026,02 47,880

Parziale LAVORI A MISURA euro 7 4́78,70 4 2́66,94 57,055

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7 4́78,70 4 2́66,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7 4́78,70 4 2́66,94

LAVORI A CORPO

5 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni
01.A01.A50. sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi
010 di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai

lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m³ 330,30 13,05 4 3́10,42 2 3́50,04 54,520

6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 11,59 9,66 111,96 41,01 36,630

7 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO m³ 16,50 107,20 1́ 768,80 121,87 6,890

8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di
01.A04.C40. canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili
005 Eseguito in trincea

SOMMANO m³ 16,50 36,55 603,08 511,47 84,810

9 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di
01.A11.A20. pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10
005 SOMMANO m³ 8,00 71,84 574,72 343,97 59,850

10 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
005 lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 5,70 7,28 41,50 23,83 57,430

11 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
01.A21.A40. prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
005 dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche

e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso pari a cm 20

SOMMANO m² 33,00 7,21 237,93 54,60 22,950

12 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
005 separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito superiore a 30 cm
SOMMANO m² 33,00 2,14 70,62 30,50 43,190

13 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m²
01.A22.A90. SOMMANO m² 485,00 0,79 383,15 68,78 17,950
010
14 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.B00. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
015 Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

SOMMANO m² 1́ 420,80 13,16 18 6́97,73 2 0́94,14 11,200

15 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.B10. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
010 Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo

la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso
pari a cm 3

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34 2́78,61 9 9́07,15
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R I P O R T O 34 2́78,61 9 9́07,15

SOMMANO m² 95,00 8,94 849,30 97,75 11,510

16 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.B10. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
015 Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo

la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso
pari a cm 4

SOMMANO m² 390,00 11,14 4 3́44,60 470,09 10,820

17 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E05. fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
105 mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di lotti
singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per
interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione,
l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che
necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche
non contemporanee.]
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm

SOMMANO m² 95,00 4,62 438,90 130,70 29,780

18 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E05. fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
115 mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di lotti
singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per
interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione,
l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che
necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche
non contemporanee.]
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm

SOMMANO m² 390,00 5,79 2 2́58,10 678,33 30,040

19 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80. comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
005 da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli

interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e
6

SOMMANO m² 8,00 13,02 104,16 82,16 78,880

20 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 4,00 36,91 147,64 147,64 100,000
005
21 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO m³ 5,70 32,26 183,88 0,00
005
22 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
01.P11.B42.0 (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
20 della citta' Spessore cm 5-6 colore grigio

SOMMANO m² 4,00 12,28 49,12 0,00

23 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42 6́54,31 11́ 513,82
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R I P O R T O 42 6́54,31 11́ 513,82

030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
SOMMANO m³ 360,26 5,77 2 0́78,70 943,73 45,400

24 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.B01.0 resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
05 di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi

ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL
1003

SOMMANO m² 12,00 5,91 70,92 34,20 48,220

25 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.B02.0 resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia,
05 marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su

nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco
o giallo, larghezza cm 12

SOMMANO m 120,00 0,60 72,00 24,24 33,670

26 Guarnizioni in gomma per flange,tubazioni, saracinesche Dn 80
05.P59.I20.0 SOMMANO cad 4,00 1,59 6,36 0,00
25
27 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
07.A01.A10. con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione
010 preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e

trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita oltre a 1,5 m

SOMMANO m³ 36,00 24,75 891,00 361,75 40,600

28 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio
07.A01.A20. con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con
025 mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed

ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
SOMMANO m³ 31,95 16,15 515,99 471,51 91,380

29 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.I05.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
20 livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,

prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
SOMMANO m 50,00 6,36 318,00 318,00 100,000

30 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla
07.A11.K20. tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
005 mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO m 50,00 1,37 68,50 68,50 100,000

31 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa;
07.A14.N05. compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti
005 dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
SOMMANO cad 2,00 16,91 33,82 33,82 100,000

32 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o
07.A19.S25. effettuazione della manovra sotto il controllo dell'Amministrazione Appaltante;
015 eventuale svuotamento parziale delle tubazioni ed introduzione, in più riprese,

dell'ipoclorito nelle quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse
le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il
tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito

SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51 85,51 100,000

33 Nolo giornaliero di palloni pneumatici (tappi) per sigillatura condotte fognarie;
07.A22.V30. compreso ogni onere per la discesa in sicurezza nel pozzo, rimozione, pulizia e
005 disinfezione; per l'uso degli otturatori il personale operativo deve attenersi

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46 7́95,11 13 8́55,08
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R I P O R T O 46 7́95,11 13 8́55,08

scrupolosamente a quanto prescritto dal manuale d'uso ed alle schede di sicurezza.
dimensioni diametro 20:80 cm.

SOMMANO cad 2,00 215,37 430,74 276,71 64,240

34 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.0 SOMMANO cad 2,00 37,98 75,96 0,00
25
35 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.0 SOMMANO kg 12,00 2,86 34,32 0,00
40
36 Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
07.P02.C30.0 SOMMANO kg 9,98 14,42 143,91 0,00
25
37 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.G05. SOMMANO m 50,00 14,04 702,00 0,00
140
38 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con
07.P07.H05. sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm);
015 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di

collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 80

SOMMANO cad 2,00 110,89 221,78 0,00

39 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 50,00 0,06 3,00 0,00
005
40 Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa
08.A05.B81. all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un geocomposito rinforzato
005 costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva

antipumping, la cui adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di
conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri
elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro
e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore
autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerale. Il geocomposito di spessore pari a 2,5 mm (EN 1849-1), sarà resistente alla
compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692), dovrà superare la prova di
impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694), avrà una resistenza a
trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311- 1), un allungamento a rottura L/T del 4% (EN
12311-1), sarà resistente allo scorrimento a 100°C (EN 1110), avrà una flessibilità a
freddo di -25°C (EN 1109); una resistenza al taglio su cls min 0,15 N/mm2 (EN 13653),
una resistenza a taglio di picco all'interfaccia su conglomerato misurata con prova
ASTRA (UNI/TS 11214/2007) peak min 0,30 MPa (T = 20°C; sforzo normale = 0,2
MPa) e una resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione, Anti-reflective
Cracking Test (520 N a 30 °C ) > 12.600 cicli e resistenza alla prova dinamica
flessionale su 4 punti (4PB) superiore a 32600 cicli con carico di 0,8 kN. Il
geocomposito dovrà avere una resistenza alla spellatura su lamina di acciaio min 120 N/
5 cm, dovrà superare la prova di impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa
(EN 14694) sia sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterali e le stesse dovranno
risultare impermeabili all'aria al Vacuum test (EN 12730)..

SOMMANO m² 390,00 18,01 7 0́23,90 670,78 9,550

41 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
08.A35.H10. giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
180 interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa

nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5

SOMMANO m 20,00 69,72 1́ 394,40 450,67 32,320

42 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti
08.A40.I06.0 alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza
30 circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati

esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia
guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro
esterno 400

SOMMANO m 50,00 63,62 3 1́81,00 1́ 141,02 35,870

43 Curve 30° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro esterno 400
08.P25.F08.0 SOMMANO cad 1,00 44,35 44,35 0,00
30

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60 0́50,47 16 3́94,26
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R I P O R T O 60 0́50,47 16 3́94,26

44 Curve 45° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro esterno 400
08.P25.F09.0 SOMMANO cad 2,00 44,35 88,70 0,00
30
45 Gomiti a 45° per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 90, PN 16
08.P25.F52.0 SOMMANO cad 2,00 11,56 23,12 0,00
50
46 Flange libere per tubazioni in polietilene ad alta densita' DN 80; acciaio zincato - PN 16
08.P25.F53.0 SOMMANO cad 4,00 6,84 27,36 0,00
85
47 Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 90, PN 6/16
08.P25.F56.0 SOMMANO cad 2,00 15,47 30,94 0,00
05
48 Nolo di autobotte munita di pompa per l'estrazione di materie luride da collettori fognari,
08.P70.A05. impianti di depurazione e loro manufatti, compresa la paga dell'autista ed il consumo di
010 carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per il tempo di

effettivo impiego Capacita' da 16 a 22 m³
SOMMANO h 16,00 88,54 1́ 416,64 0,00

49 Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio di protezione.
12.P10.A10. Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da
030 deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi nello scavo o

nei manufatti con l'uso di opportune imbragature, tagli ortogonali e non, accoppiamento
terminali per saldatura tubi fornitura e posa di distanziali in plastica di separazione tra
tubo camicia e tubo preisolato adeguatamente ancorato mediante saldatura ad estrusione,
ogni altro onere per dare l'opera compiuta e oneri per la sicurezza: per tubazioni DN 500

SOMMANO m 20,00 218,48 4 3́69,60 0,00

50 Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dalla D.L., di: -
14.P01.A10. PORFIDO - CIOTTOLATO - AUTOBLOCCANTI
010 SOMMANO m² 8,00 12,45 99,60 0,00

51 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
25.A15.A05. (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria, il tutto corrispondente alle
005 prescrizioni delle norme tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento sulla

superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di un kg/m² ,
saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materilai, prove di controllo in
sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere,
misurato a costipamento avvenuto.

SOMMANO m³ 217,50 75,19 16 3́53,82 753,91 4,610

52 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
29.P15.A15. 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17
010 03 02)

SOMMANO t 99,01 21,61 2 1́39,61 0,00

53 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che
010 rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del

D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 590,96 15,00 8 8́64,40 0,00

54 Esecuzione di collegamento delle nuove condotte fognarie in progetto alla fognatura
AP. esistente, compresi gli scavi, la forometria di ingresso eseguita con l'uso di carotatrice, le
COLLEGAM piccole demolizioni, la provvista e posa dei pezzi speciali, i ripristini e la sigillatura del
ENTO foro e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
FOG SOMMANO cad 2,00 1́ 108,65 2 2́17,30 591,72 26,687

55 Demolizione di struttura in calcestruzzo per consentire il passaggio delle tubazioni. La
AP. MURO demolizione verrà effettuata con ausilio di martello demolitore meccanico e manuale ove
CONTENIM occorre. E' compreso il ripristino delle superfici al termine delle lavorazioni. Incluso
ENT l'accatastamento in cantiere, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del

materiale di risulta ed ogni altro onere si renda necessario.
SOMMANO a corpo 1,00 1́ 626,44 1́ 626,44 951,42 58,497

56 Posa in opera di pezzi speciali di qualsiasi dimensione e spessore, posati in opera a
AP. POSA qualunque altezza o profondità, compreso tagli e sfridi di lavorazione, montaggio in
PEZZI posizione e le operazioni di saldatura. Inclusi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
SPECI regola d'arte.

SOMMANO cadauno 9,00 144,20 1́ 297,80 871,02 67,115

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 98 6́05,80 19 5́62,33
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R I P O R T O 98 6́05,80 19 5́62,33

57 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso magrone di sottofondo
AP. POZ spessore cm 10 in cls Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; compresa
100X100 fornitura e posa di soletta carrabile, chiusino in ghisa carrabile D400 passo d'uomo cm

60; compreso ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Dimensione
interna pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00, maggiorabile fino a m 1,00
con apposite prolunghe

SOMMANO cad 1,00 1́ 358,18 1́ 358,18 286,65 21,105

58 Fornitura e posa di pozzetto scolmatore in C.A. prefabbricato di dimensioni nette interne
AP. pari a cm 140x140 e altezza pari a cm 200, comprensivo di soletta in C.A. con foro di
P_SCOLMA ispezione, chiusino in ghisa sferoidale. Compresa la realizzazione dei collegamenti con
TORE la tubazione in ingresso e le tubazioni in uscita, il getto di seconda fase per la

realizzazione del fondo e della soglia di sfioro, le piastrelle in gres per il rivestimento del
fondo, gli elementi in acciaio inox tipo AISI 304 per la regolazione del flusso, la
guarnizione di tenuta in EPDM, la catena per manovrare la paratoia ed ogni altro onere
per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 5 7́37,52 5 7́37,52 1́ 330,21 23,184

59 Costo fisso per perforazione orizzontale direzionata per il trasporto degli impianti e/o
NP. macchinari di perforazione, il montaggio e lo smontaggio degli stessi, il carico, lo
IMPIANTO scarico e la movimentazione delle attrezzature, compresi i viaggi A/R del personale e
TOC logistica di cantiere.

SOMMANO a corpo 1,00 3 0́00,00 3 0́00,00 0,00

60 Esecuzione di perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove
NP. TOC condotte in acciaio o HPDE, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un tracciato

di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri
ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con
altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano,
posate secondo le livellette di progetto. La perforazione deve essere adatta ad ogni tipo
di terreno con esclusione di roccia. Sono compresi: il trasporto, l'installazione e la
rimozione di tutte le attrezzature ed i mezzi tecnici occorrenti; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta. La realizzazione dell'operazione deve garantire la
coassialità dei tubi ed il ripetto dell'asse di progetto. Escluse attività di richiesta e
ottenimento permessi e relativi oneri economici; segnalamento di tutti i sottoservizi
presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni, tramite indagine
georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di
raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la fornitura delle tubazioni e
preparazione della stessa in posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per l'apertura
delle buche di inizio e fine perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale
installazione di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e
materiale di risulta. Trivellazioni per tubazioni di diametro esterno 500 mm

SOMMANO m 20,00 620,00 12 4́00,00 0,00

61 Cartelle elettriche per tubazioni in polietilene DE 90, PN 16
PM. SOMMANO cadauno 4,00 14,00 56,00 0,00
CARTELLA
PEAD 90 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti istituito dalla legge n.
62 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n. 1/2018. Rifiuti ammissibili al
TRIBUTO conferimento in discarica per rifiuti inerti.
REGIONAL SOMMANO t 689,97 9,00 6 2́09,73 0,00
E

Parziale LAVORI A CORPO euro 119 8́88,53 16 9́12,25 14,107

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 127 3́67,23 21́ 179,19
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R I P O R T O 127 3́67,23 21́ 179,19

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

63 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 5 1́86,55 5 1́86,55 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5 1́86,55 0,00 0,000

T O T A L E   euro 132 5́53,78 21́ 179,19 15,978

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 7 4́78,70 4 2́66,94 57,055

M:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e di evacuazione - S.S. n° 34 euro 7 4́78,70 4 2́66,94 57,055

M:002.005
 
    Varie euro 7 4́78,70 4 2́66,94 57,055

M:002.005.007
 
         Varie euro 7 4́78,70 4 2́66,94 57,055

C LAVORI A CORPO euro 119 8́88,53 16 9́12,25 14,107

C:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e di evacuazione - S.S. n° 34 euro 104 4́88,53 16 9́12,25 16,186

C:002.001
 
    Movimenti terra euro 27 8́81,55 5 7́76,63 20,718

C:002.001.001
 
         Scavi e riempimenti euro 10 1́52,67 4 8́32,90 47,602

C:002.001.002
 
         Trasporti e smaltimenti euro 17 7́28,88 943,73 5,323

C:002.002
 
    Opere idrauliche Fognatura euro 20 8́18,67 4 5́14,96 21,687

C:002.002.003
 
         Tubazioni euro 9 5́10,65 1́ 882,03 19,789

C:002.002.004
 
         Pozzetti e Collegamenti euro 11́ 308,02 2 6́32,93 23,284

C:002.003
 
    Opere idrauliche Acquedotto euro 2 6́95,78 1́ 086,51 40,304

C:002.003.003
 
         Tubazioni euro 1́ 091,50 386,50 35,410

C:002.003.004
 
         Pozzetti e Collegamenti euro 1́ 604,28 700,01 43,634

C:002.004
 
    Ripristini stradali euro 53 0́92,53 5 5́34,15 10,424

C:002.004.001
 
         Scavi e riempimenti euro 16 6́62,37 839,01 5,035

C:002.004.002
 
         Trasporti e smaltimenti euro 1́ 563,56 0,00 0,000

C:002.004.005
 
         Ripristini provvisori euro 12 5́38,85 1́ 404,35 11,200

C:002.004.006
 
         Ripristini definitivi euro 22 3́27,75 3 2́90,79 14,739

C:003 OS35 - Interventi a basso impatto ambientale euro 15 4́00,00 0,00 0,000

C:003.001
 
    Movimenti terra euro 15 4́00,00 0,00 0,000

C:003.001.001
 
         Scavi e riempimenti euro 15 4́00,00 0,00 0,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5 1́86,55 0,00 0,000

TOTALE  euro 132 5́53,78 21́ 179,19 15,978

 
    Novara, 10/11/2022

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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