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QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Estensione rete fognaria di via Lussemburgo in Comune di Verbania  

LAVORI A BASE D’ASTA                                      127 367,23  

   LAVORI A CORPO € 119 888,53  

   LAVORI A MISURA € 7 478,70  

    LAVORI IN ECONOMIA €   

 TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA                € 127 367,23  

  
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
calcolati in funzione della tipologia dei lavori 

€ 5 186,55  

A1)  TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO IRAULICO € 132 553,78  

A)  TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO DEFINITIVO € 132 553,78  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE            

B 1) 
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E prime Indicazioni 
sicurezza 

€ 3 313,84  

B 2) SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + SICUREZZA   331,38  

B 3) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC € 1 656,92  

B 4) SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA   165,69  

B 5) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA € 0,00  

B 6) SPESE TECNICHE PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI + CSE € 2 485,38  

B 7) 
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, 
STRUTTURALE, TECNICO-FUNZIONALE 

  0,00  

B 8) SPESE TECNICHE COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO   0,00  

B 9) CONTRIBUTO INARCASSA 4% SULLE SPESE TECNICHE € 298,25  

B 10) INDAGINI GEOLOGICHE/ARCHEOLOGICHE € 1 000,00  

B 11) RELAZIONE GEOLOGICA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE € 0,00  

B 12) SPESE FORNITURA ELETTRICA € 0,00  

B 13) SPESE PER SERVITU e ACQUISIZIONE AREE € 0,00  

B 14) ADEGUAMENTO PREZZI € 13 255,38  

B 15) SPESE PER GARA D'APPALTO € 500,00  

B 16) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI € 14 439,37  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA) € 37 446,22  

  TOTALE A + B € 170 000,00  

 

Novara, 14 Novembre 2022  

 

Il Progettista: 

                                                                      Ing. Matteo Ferrero 


