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1. Premessa 

Il presente progetto è relativo alla ritrivellazione di un pozzo ad uso idropotabile denominato Baraggioli in 
comune di Vicolungo; l’obiettivo del seguente progetto è quello di ripristinare la condizione di piena 
funzionalità della captazione sopra descritta, a servizio dello stesso comune di Vicolungo. 

Tale intervento si è reso necessario vista la progressiva diminuzione della resa dell’attuale captazione dovuta 
al naturale decadimento vitale dell’infrastruttura.  

Il presente documento rappresenta la relazione generale allegata al progetto di fattibilità dell’intervento. 

2. Descrizione dell’area di intervento 

L’area oggetto di intervento interessa il Comune di Vicolungo ove nella porzione più orientale del territorio 
comunale, tra le località denominate Cascina Baraggioli e Cascina Cascinoni nei pressi del parco acquatico 
Ondaland, è ubicata la captazione denominata “Pozzo Baraggioli”. La riperforazione del pozzo esistente 
avverrà all’interno della fascia di rispetto della captazione, attualmente delimitata secondo i canoni previsti 
all’art. 94, c. 1 e c. 6 del D. lgs. 152 del 03.04.2006, a circa 5m dall’attuale locale tecnico del pozzo esistente; 
in aggiunta verrà realizzato un manufatto avampozzo con relativi collegamenti idraulici ed elettrici. 

  
Figura 1 – Vista aerea area di intervento 

Il punto ove verrà realizzato il nuovo pozzo è costituito da una porzione della fascia di rispetto, attualmente 
mantenuta a prato di proprietà dello stesso comune di Vicolungo; il sito risulta accessibile direttamente dalla 
strada provinciale 16 Est Sesia, anche da mezzi pesanti con relativa facilità. 

UBICAZIONE 
POZZO ESISTENTE 
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3. Descrizione degli interventi da realizzare 

L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di una perforazione di diametro 800 mm e il successivo 
collocamento di un rivestimento in acciaio AISI 304 del diametro: 

- 406 mm, fenestrato con filtri a spirale tipo Johnson, con luce continua da 1.5 mm, in corrispondenza 
degli orizzonti produttivi, da 33.50 a 48.50 m e da 70.00 a 79.00 m da p.c., fino ad una profondità 
stimata di 88.00 m dal piano campagna (come da schema sotto riportato). 

Una volta terminata la perforazione del pozzo verranno eseguite le seguenti lavorazioni: 

- realizzazione dreno e cementazione della colonna pozzo; 
- scavo per posizionamento manufatto di contenimento della testa pozzo; 
- realizzazione del piping di testa pozzo con flangia Ø 406mm; 
- posa tubazioni di collegamento tra il nuovo pozzo e la tubazione esistente; 
- posa della tubazione elettrica tra il nuovo pozzo e il locale quadri esistente. 
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Figura 2 – Schema costruttivo del pozzo 
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4. Illustrazione delle soluzioni e dei materiali prescelti 

L’intervento prevede attività sia di tipo impiantistico che di tipo edile che possono essere così riassunte: 

TRIVELLAZIONE DEL POZZO BARAGGIOLI bis: 

In primo luogo, verrà effettuata una perforazione con metodo a percussione senza circolazione di fluidi fino a 
una profondità di – 88.00 m da p.c.; verrà in seguito collocata la colonna pozzo, in acciaio AISI 304 Ø406mm 
spessore 6mm predisposta con filtri a spirale tipo Johnson con luce continua da 1.5 mm nei tratti compresi tra 
i 33.50 – 48.50m e 70 – 79m di profondità. 

Una volta terminata la posa delle colonne pozzo verrà posato il dreno, costituito da ghiaietto siliceo di 
opportuna pezzatura, fino ad una quota di – 26.50m da p.c., con l’inserimento di un tampone di argilla da – 
26.50 a – 10m da p.c. per isolare ed impedire la comunicazione tra la falda superficiale da quella profonda 
come previsto all’art. 2 comma 6 della L.R. n. 22/96. Il restante tratto dell’intercapedine verrà cementato da – 
10 m fino a p.c. per impedire l’infiltrazione di acque superficiali di qualsivoglia natura. 
 
COLLEGAMENTI ALLA TUBAZIONE ESISTENTE E LOCALE QUADRI: 

Una volta terminate le lavorazioni inerenti alla perforazione, verrà effettuato il collegamento della nuova opera 
al locale tecnico esistente come di seguito elencato: 

• n. 2 tubazioni PEAD PE 100 PN 16 DE 80, per il collegamento tra il pozzo Baraggioli bis e le linee di 
distribuzione esistenti; 

• n. 2 tubazioni in PEAD corrugato per cavi elettrici Ø125 mm, per il collegamento tra la rete elettrica 
di alimentazione del nuovo pozzo ed il locale tecnico. 

Una volta collocato in corrispondenza della testa pozzo il manufatto di contenimento di dimensioni interne 
100 x 200 cm, h=130 cm. 

L’ingresso nel locale tecnico esistente dovrà essere effettuato praticando carotaggi Ø240 nel muro in 
calcestruzzo, che andranno poi sigillati con malta. All’interno del locale verranno eseguiti i collegamenti al 
quadro elettrico come specificato negli schemi progettuali. 

5. Asseverazione ai sensi dell’art. 56, c. 1,2 del D. Lgs. N. 259/2003 e s.m.i. 

Con riferimento alla normativa vigente in materia di posa di tubazioni metalliche interrate, nel corrente capitolo 
si analizza la situazione di progetto in riferimento alle stesse sopracitate. 

Nello specifico si dichiara che la tubazione metallica in progetto, realizzata in acciaio Inox AISI 304 come 
indicato in dettaglio alla Tav. 2 della presente proposta progettuale, la stessa sarà posata senza alcuna 
protezione catodica. 

Per quanto riguarda l’interferenza con linee di elettriche/di comunicazione esistenti, dalle verifiche svolte si 
segnala la sola presenza di una linea elettrica aerea sulla banchina opposta della strada provinciale di ingresso 
al sito. 
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6. Vincoli 

Si riporta di seguito lo stralcio del PRG del comune di Vicolungo: 

 

 
Figura 3 - Stralcio della carta di sintesi dell’idoneità urbanistica del comune di Vicolungo (in rosso l’area di intervento) 

 
Dall’analisi dell’elaborato si evince che l’intervento ricade in un’area di classe di idoneità urbanistica IIb, con 
pericolosità geomorfologica superabile con l’adozione ed il rispetto di accorgimenti a livello del singolo lotto; 
la questione è stata analizzata dal proponente con apposita relazione geologico – tecnica. 

7. Accertamento in ordine alla disponibilità delle aree 

Le attività ricadono su terreni di proprietà del comune di Vicolungo al mappale 110 Fg. 13 dello stesso comune. 
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Figura 4 - Estratto mappa fg.13 del catasto del comune di Vicolungo (in rosso l’area di intervento) 

8. Interferenze con reti aeree e sotterranee di servizi – Accessibilità al cantiere 

L’area oggetto di intervento è condotta a prato, senza nessun sottoservizio evidente, e libera da qualunque 
attività antropica. 

Come già indicato nei paragrafi precedenti all’area oggetto di lavori si accede direttamente da viabilità urbana. 

Non si ravvedono quindi evidenti problematiche sull’accantierabilità dell’area. 

9. Cave e discariche 

Il materiale di risulta degli scavi verrà trasportato presso impianti di trattamento autorizzati e idonei a riceverli 
nel rispetto delle normative vigenti di carattere igienico-ambientale.  

L’approvvigionamento delle materie prime (inerti, calcestruzzo, leganti ecc.) potrà avvenire invece nelle cave 
presenti nei territori limitrofi al Comune di Vicolungo. 

10. Impatto del cantiere sull’ambiente circostante 

La totalità delle attività previste dal presente progetto verrà svolta in aree adiacenti rispetto alla normale 
viabilità; le aree sedi delle lavorazioni saranno recintate in modo che siano rese inaccessibili ad estranei.  

Per quanto sopra il cantiere di per sé non presenta interferenze con l’esterno. 

L’unica interferenza reale con l’ambiente esterno (interferenza da ritenersi del tutto trascurabile) è quella che 
verrà a costituirsi nelle attività di trasporto di materiale da e per il cantiere. 
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11. Quadro economico di spesa  

Il quadro economico presunto di spesa per l’intervento è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

RITRIVELLAZIONE DEL POZZO BARAGGIOLI IN COMUNE DI VICOLUNGO (NO) 

LAVORI A BASE D’ASTA                  206'927.91  
   LAVORI A CORPO € 34'312.52  

   LAVORI A MISURA € 167'269.62  

    LAVORI IN ECONOMIA €   

 TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA                € 201'582.14  

  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati 
in funzione della tipologia dei lavori € 5'345.77  

A)  TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO DEFINITIVO € 206'927.91  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE            

B 1) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DI SICUREZZA € 5'173.20  

B 2) SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE SICUREZZA   - 

B 3) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC € 2'586.60  

B 4) SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA   - 

B 5) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA € 775.98  

B 6) SPESE TECNICHE PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI + CSE € 4'267.89  

B 7) CONTRIBUTO INARCASSA 4% SULLE SPESE TECNICHE € 512.15  

B 8) SPESE DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMI 6 e 7 DEL D.LGS. 36/2023 € 4'031.64  

B 9) QUADRI ELETTRICI E TELECONTROLLO € 5'000.00  

B 10) SPESE FORNITURA ELETTRICA € 0.00  

B 11) SPESE PRATICHE ENTI € 3'000.00  

B 12) SPESE PER SERVITU e ACQUISIZIONE AREE € 0.00  

B 13) ADEGUAMENTO PREZZI € 10'346.40  

B 14) SPESE PER GARA D'APPALTO € 4'000.00  

B 15) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI € 13'378.24  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA) € 53'072.09  

  TOTALE A + B € 260'000.00  
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12. Composizione del progetto 

Il presente progetto di fattibilità si compone dei seguenti elaborati: 

 

ID  Descrizione 

A – Relazione generale 

B – Relazione geologica & idrogeologica 

C – Computo Metrico Estimativo 

D – Elenco Prezzi 

E – Analisi Prezzi 

F – Stima Incidenza della Manodopera 

G – Quadro economico di spesa 

H – Cronoprogramma 

I – Stima Costi per la Sicurezza 

Tav. 01 – C.T.R. – Ortofoto – Catastale  

Tav. 02 – Progetto Pozzo 

Tav. 03 – Planimetria Generale – Particolari 
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